
Consolidamento statico complesso

edilizio in via Montecassiano 78

In applicazione della sentenza n° 2507/2012

II sez. Civile del Tribunale di Roma

Edificio B-C1-C2:

Particolari Costruttivi Piano Tipo 2

S23-B-C

rev.1

Scala

1:5

1:10

1:20

1:100

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA 

ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE CALCESTRUZZO

B 450 C

TUTTE LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE DEVONO ESSERE RIPORTATE NELLA BOLLA DI CONSEGNA

E' VIETATA QUALUNQUE RIAGGIUNTA D'ACQUA IN CANTIERE. 

OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO,CON 

, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO 

 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Classe Rck

TIPOLOGIA 

STRUTTURALE

CLASSE DI ESP.

(UNI EN 206-1)

AMBIENTALE

D MAX 

AGG. (mm) min (mm)

Copriferro 

CLASSE DI 

CONSISTENZA 

Rapp. 

cemento

Classe 

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

PRELIEVO DI TRE CAMPIONI (6 provini) OGNI 100 mc DI MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO  

PRELIEVO DI TRE SERIE DI 5 CAMPIONI COSTITUITE OGNI UNA DA 5 BARRE DI UNO STESSO DIAMETRO AD

(MPa)

FONDAZIONE
XC1

30 30S3 0.6 32.5

25/30

CARTUCCIA MORMIDA TIPO HILTI HIT HY 200 REBAR

ANCORANTI CHIMICI A RESINA  EPOSSIDICA

CLASSE S 275

ACCIAIO PER PLACCAGGIO TRAVI E CARPENTERIA METALLICA 

CONTROLLARE CHE SU OGNI PLACCA CI SIA IL MARCHO DI RICONOSCIMENTO DEL PRODUTTORE 

ELEVAZIONE
XC1

30 30S3 0.6 32.5

25/30

A/C

INTERVALLI NON SUPERIORI A 3 MESI

CON RELATIVO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

M 10 e M 20 CLASSE 8.8

BARRE FILETTATE  BETON PLAQUE E CONNESSIONI TRAVI BALCONI

ELEVAZIONE

XC1

20 30SSC 0.6 32.5

35/42

M 10 CLASSE 8.8

PIASTRE PER COLLEGAMENTI TRAVI IN ACCIAIO BALCONI

XC1

20 30S3 0.6 32.5

28/35

BALCONI(ALLEGGERITO)

1600KG/MC

Carpenteria Piano Tipo

Rinforzo trave con beton-plaquè

Nuovo solaio balconi

Pilastro esistente

Trave HEA 240 per appoggio nuovi balconi

Fase 1

Rimozione

copriferro

Trattamento

anticorrosione

delle armature

1. Rimozione del copriferro e della porzione di

calcestruzzo ammalorato (ove presente)

2. Applicazione di un trattamento anticorrosivo

sulle armature (ove necessario)

Trave in c.a.

Trave in c.a. Armature

esistenti

Fase 2

1. Realizzazione di fori all'intero del pilastro per

l'inserimento di opportuni connettori

2. Posa in opera della rete elettrosaldata

Trave in c.a.

Perforazione

Rete

elettrosaldata

1. Inserimento di resina ancorante chimica ad

inizione nei fori predisposti

2. Inserimento delle barre filettate di

ancoraggio

Fase 3

Barra filettata Ø10

Resina chimica

ancorante

Getto del

Cls HPFRC

Fase 4

1. Realizzazione e disarmo dei casseri

2. Getto del calcestruzzo HPFRC

(High Performance Fiber Reinforced Concrete)

Fase 1

1. Rimozione di intonaco (ove

presente)

2. Rimozione del calcestruzzo

ammalorato (ove presente)

3. Pulizia di ogni residuo di

lavorazione (ove presente)

Rimozione

intonaco

Trave in c.a.

Fase 3

1. Perforazione sul supporto e sulla

lamina di acciaio

2. Riempimento dei fori con ancorante

chimico a iniezione (HIT-HY 200-R)

3. Inserimento di barre filettata negli

appositi fori

Ancorante chimico

Barra filettata Ø 10

passo longitudinale 15

passo trasversale 10

Fase 2

1. Stesura di uno strato di primer

sulla superficie di incollaggio

2. Preparazione e posa in opera

della resina epossidica

3. Posa in opera di lamine di

acciaio sulla trave

Resina epossidica

Lamina d'acciaio

Sp = 3 mm
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Particolare spinotti di collegamento tra pilastri
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Particolare nodo pilastro trave tipo

Lamina d'acciaio

Sp = 3 mm

Barra filettata Ø10

 passo 10

Lamina d'acciaio

Sp = 3 mm

Barra filettata Ø10

 passo 10

1
0

10 10 10 1010

1
0

50


