Fase 1

Fase 2

Rimozione

intonaco Trave In C.a.

Lamina d'acciaio
Sp=3mm

1. Rimozione di intonaco (ove
presente)

Rimozione del calcestruzzo
ammalorato (ove presente)
Pulizia di ogni residuo di
lavorazione (ove presente)

Stralcio carpenteria

Resina epossidica

Stesura di uno strato di primer
sulla superficie di incollaggio
Preparazione e posa in opera
della resina epossidica

Posa in opera di lamine di
acciaio sulla trave

Barra filettata @10
passo longitudinale 15
passo trasversale 10

1.

2.

3.

Particolare nodo pilastro trave tipo

Lamina d'acciaio
Sp =3 mm
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Sezione

Lamina d'acciaio
Sp =3 mm

Perforazione sul supporto e sulla
amina di acciaio

Riempimento dei fori con ancorante
chimico a iniezione (HIT-HY 200-R)
Inserimento di barre filettata neqli
appositi fori

Barra filettata @10
passo 10

Barra filettata @10
passo 10

Fase 3

Ancorante chimico

Fase 1

Carpenteria Copertura Attico

Trave in c.a. Armature
7 esistenti
Rimozione
copriferro
Trattamento

— anticorrosione
delle armature

Rete
elettrosaldata

Trave in c.a.

1. Rimozione del copriferro e della porzione di
calcestruzzo ammalorato (ove presente)

2. Applicazione di un trattamento anticorrosivo
sulle armature (ove necessario)

Trave in c.a.

1. Realizzazione di fori all'intero del pilastro per
I'inserimento di opportuni connettori
2. Posain opera della rete elettrosaldata

Barra filettata @10

1. Inserimento di resina ancorante chimica ad
inizione nei fori predisposti

2. Inserimento delle barre filettate di
ancoraggio

1. Realizzazione e disarmo dei casseri

2. Getto del calcestruzzo HPFRC
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Fase 2 Fase 3 Fase 4
— Perforazione Resina chimica
- ancorante
| Getto del
Cls HPFRC

(High Performance Fiber Reinforced Concrete)

Fasi di Lavorazioni

1. Incamiciatura pilastri con HPFRC
2. Rinforzo travi a spessore con beton-plaqué

Rinforzo trave con beton-plaqué

Pilastro rinforzato con incamiciatura HPFRC

Solaio esistente

ISTUTOENRZONRIRE
PLEVIDENZD SOCRLE

DIREZIONE GENERALE

COMUNE DI ROMA

PROGETTO ESECUTIVO

CONGLOMERATO CEMENTIZIO
TIPOLOGIA |[Classe Rck| D MAX Ckﬁ/ISBSlEEN%IAFT_?EP CLASSE DI | Copriferro| Rapp.| Classe
STRUTTURALE| (MPa) |AGG. (mm) (UNI EN 206-1) CONSISTENZA| min (mm) | A/C |cemento
FONDAZIONE| 25/30 30 XC1 S3 30 0.6 325
ELEVAZIONE 25/30 30 XC1 S3 30 0.6 325
ELEVAZIONE | 35/42 20 XC1 ssc 30 06 | 325
BALCONIALESCERITO) | 28/35 20 XC1 S3 30 06 | 325

TUTTE LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE DEVONO ESSERE RIPORTATE NELLA BOLLA DI CONSEGNA
E' VIETATA QUALUNQUE RIAGGIUNTA D'ACQUA IN CANTIERE.

ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE CALCESTRUZZO

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA B 450 C
OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO,CON

PRELIEVO DI TRE SERIE DI 5 CAMPIONI COSTITUITE OGNI UNA DA 5 BARRE DI UNO STESSO DIAMETRO AD
INTERVALLI NON SUPERIORI A 3 MESI, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
PRELIEVO DI TRE CAMPIONI (6 provini) OGNI 100 mc DI MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO

ACCIAIO PER PLACCAGGIO TRAVI E CARPENTERIA METALLICA
CLASSE S 275

CONTROLLARE CHE SU OGNI PLACCA CI SIA IL MARCHO DI RICONOSCIMENTO DEL PRODUTTORE
CON RELATIVO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

BARRE FILETTATE BETON PLAQUE E CONNESSIONI TRAVI BALCONI
M 10 e M 20 CLASSE 8.8

PIASTRE PER COLLEGAMENTI TRAVI IN ACCIAIO BALCONI
M 10 CLASSE 8.8

ANCORANTI CHIMICI A RESINA EPOSSIDICA
CARTUCCIA MORMIDA TIPO HILTI HIT HY 200 REBAR

Consolidamento statico complesso
edilizio in via Montecassiano 78
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