Fase 1

Fase 2

Rimozione

intonaco Trave In Cc.a.

1. Rimozione di intonaco (ove

presente)

2. Rimozione del calcestruzzo
ammalorato (ove presente)

3. Pulizia di ogni residuo di
lavorazione (ove presente)

Lamina d'acciaio
Sp =3 mm

Fase 3

Resina epossidica

Stesura di uno strato di primer
sulla superficie di incollaggio
Preparazione e posa in opera
della resina epossidica

Posa in opera di lamine di
acciaio sulla trave

Particolare nodo pilastro trave tipo

Lamina d'acciaio
Sp=3mm

Lamina d'acciaio
Sp=3mm
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Barra filettata @ 10
passo longitudinale 15
passo trasversale 10

Ancorante chimico

Perforazione sul supporto e sulla
lamina di acciaio

Riempimento dei fori con ancorante
chimico a iniezione (HIT-HY 200-R)
Inserimento di barre filettata negli
appositi fori

Carpenteria Calpestio Attico

Barra filettata @10
passo 10

Fase 1

Trave in c.a.

Rimozione
copriferro

Barra filettata @10
passo 10

Armature
esistenti

Fase 2

Fase 3

/ Perforazione

Rete

Trattamento

anticorrosione
delle armature

elettrosaldata

Trave in c.a.

Trave in c.a.

1. Rimozione del copriferro e della porzione di
calcestruzzo ammalorato (ove presente)

2. Applicazione di un trattamento anticorrosivo
sulle armature (ove necessario)

1. Realizzazione di fori all'intero del pilastro per
I'inserimento di opportuni connettori
2. Posa in opera della rete elettrosaldata

Resina chimica
ancorante
Getto del
Cls HPFRC
Barra filettata @10
1. Inserimento di resina ancorante chimica ad 1. Realizzazione e disarmo dei casseri
Inizione nei fori predisposti 2. Getto del calcestruzzo HPFRC
2. Inserimento delle barre filettate di (High Performance Fiber Reinforced Concrete)
ancoraggio

Rinforzo trave con beton-plaque

Pilastro esistente

Trave HEA 240 per appoggio nuovi balconi

% Nuovo solaio balconi

ISTITUTE EZI0NELE
PREVIDENZRD SUCIRLE

DIREZIONE GENERALE

COMUNE DI ROMA

PROGETTO ESECUTIVO

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

TIPOLOGIA |Classe Rck| D MAX Ck/li\/lSBSlEEN? AI?_SEP' CLASSE DI | Copriferro| Rapp.| Classe
FONDAZIONE| 25/30 30 XC1 S3 30 0.6 325
ELEVAZIONE 25/30 30 XC1 S3 30 0.6 325
ELEVAZIONE 35/42 20 XC1 SSC 30 0.6 325
BALCOM(RLIEGCERITO) | 28/35 20 XC1 S3 30 0.6 325

TUTTE LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE DEVONO ESSERE RIPORTATE NELLA BOLLA DI CONSEGNA
E' VIETATA QUALUNQUE RIAGGIUNTA D'ACQUA IN CANTIERE.

ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE CALCESTRUZZO

Consolidamento statico complesso

edilizio In via Montecassiano 78

In applicazione della sentenza n°® 2507/2012
Il sez. Civile del Tribunale di Roma

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA B450C

OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO,CON
PRELIEVO DI TRE SERIE DI 5 CAMPIONI COSTITUITE OGNI UNA DA 5 BARRE DI UNO STESSO DIAMETRO AD

INTERVALLI NON SUPERIORI A 3 MESI, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO|

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
PRELIEVO DI TRE CAMPIONI (6 provini) OGNI 100 mc DI MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO

ACCIAIO PER PLACCAGGIO TRAVI E CARPENTERIA METALLICA
CLASSE S 275

CONTROLLARE CHE SU OGNI PLACCA CI SIA IL MARCHO DI RICONOSCIMENTO DEL PRODUTTORE
CON RELATIVO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

BARRE FILETTATE BETON PLAQUE E CONNESSIONI TRAVI BALCONI
M 10 e M 20 CLASSE 8.8

PIASTRE PER COLLEGAMENTI TRAVI IN ACCIAIO BALCONI
M 10 CLASSE 8.8

ANCORANTI CHIMICI A RESINA EPOSSIDICA
CARTUCCIA MORMIDA TIPO HILTI HIT HY 200 REBAR

TAV.
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