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Carpenteria Piano Interrato

Fase 1 Fase 2

 Perforazione pilastro con foro f 22 lunghezza 40 cm

 Iniezione per fissaggio ferri di ancoraggio con

ancorante chimico tipo HILTI HIT HY 200R

 Messa in opera ferri longitudinali superiori 5  18

 Messa in opera ferri longitudinali inferiori 5  18

 Messa in opera staffe   10 passo 15 cm

 Disposizione casseri

 Getto con calcestruzzo SCC

 Scassero
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Trave emergente da realizzare

Griglia di 20 cm

Nuovo solaio

Fasi di Lavorazioni

1. Demolizione solaio esistente  tra la struttura

ed il muro di contenimento perimetrale

2. Intervento sulle travi esistenti  a spessore la

trasformazione della sezione a T e escuzione

baggiolo

3. Esecuzioni nuove travi emergenti per

appoggio nuovi solai

4. Ringrosso dei pilastri

5. Posa in opera isolatori

6. Esecuzione nuovi solai

7. Inserimento griglia perimetrale da 20 cm

Pilastro esistente

Pilastro ringrossato e esecuzione baggiolo

Nuovi ferri di armatura

Nuovo calcestruzzo SCS

Calcestruzzo esistente

Sezione Solaio Gettato in Opera

Sezione Appoggio

Consolidamento statico complesso

edilizio in via Montecassiano 78

In applicazione della sentenza n° 2507/2012

II sez. Civile del Tribunale di Roma

Edificio B-C1-C2:

 Particolari Costruttivi Piano Interrato 3

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA 

ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE CALCESTRUZZO

B 450 C

TUTTE LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE DEVONO ESSERE RIPORTATE NELLA BOLLA DI CONSEGNA

E' VIETATA QUALUNQUE RIAGGIUNTA D'ACQUA IN CANTIERE. 

OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO,CON 

, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO 

 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Classe Rck

TIPOLOGIA 

STRUTTURALE

CLASSE DI ESP.

(UNI EN 206-1)

AMBIENTALE

D MAX 

AGG. (mm) min (mm)

Copriferro 

CLASSE DI 

CONSISTENZA 

Rapp. 

cemento

Classe 

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

PRELIEVO DI TRE CAMPIONI (6 provini) OGNI 100 mc DI MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO  

PRELIEVO DI TRE SERIE DI 5 CAMPIONI COSTITUITE OGNI UNA DA 5 BARRE DI UNO STESSO DIAMETRO AD

(MPa)

FONDAZIONE
XC1

30 30S3 0.6 32.5

25/30

CARTUCCIA MORMIDA TIPO HILTI HIT HY 200 REBAR

ANCORANTI CHIMICI A RESINA  EPOSSIDICA

CLASSE S 275

ACCIAIO PER PLACCAGGIO TRAVI E CARPENTERIA METALLICA 

CONTROLLARE CHE SU OGNI PLACCA CI SIA IL MARCHO DI RICONOSCIMENTO DEL PRODUTTORE 

ELEVAZIONE
XC1

30 30S3 0.6 32.5

25/30

A/C

INTERVALLI NON SUPERIORI A 3 MESI

CON RELATIVO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

M 10 e M 20 CLASSE 8.8

BARRE FILETTATE  BETON PLAQUE E CONNESSIONI TRAVI BALCONI

ELEVAZIONE

XC1

20 30SSC 0.6 32.5

35/42

M 10 CLASSE 8.8

PIASTRE PER COLLEGAMENTI TRAVI IN ACCIAIO BALCONI

XC1

20 30S3 0.6 32.5

28/35

BALCONI(ALLEGGERITO)

1600KG/MC

S18-B-C
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