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Solaio in opera bidirezionale
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Fasi di Lavorazioni
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1. Rinforzo travi a spessore con beton-plaqué
2. Demolizione balconi esistenti
3. Posa in opera pilastri HEA 260 per nuovi balconi
4. Posa in opera travi HEA 240 per nuovi balconi
5. Posa in opera nuovi solai balconi
Rinforzo trave con beton-plaqué
Pilastro esistente
HEA 240 | Nuova trave balconi
Nuovo solaio balconi
Solaio esistente
Nuovi ferri di armatura
Nuovo calcestruzzo SCS
Calcestruzzo esistente
Particolare nodo - trave pilastro tipo
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
TIPOLOGIA [Classe Rck] D MAX Ckﬁ/ISBSIEENI?rIAE_?;P CLASSE DI | Copriferro| Rapp. Classe
STRUTTURALE| (MPa) |AGG. (M) (yN| EN 206-1) CONSISTENZA| min (mm) | A/C |cemento
FONDAZIONE| 25/30 30 XC1 S3 30 0.6 32.5
ELEVAZIONE 25/30 30 XC1 S3 30 0.6 325
ELEVAZIONE | 35/42 20 XC1 SsC 30 0.6 | 325
B e | 28/35 20 XC1 S3 30 0.6 | 325

TUTTE LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE DEVONO ESSERE RIPORTATE NELLA BOLLA DI CONSEGNA
E' VIETATA QUALUNQUE RIAGGIUNTA D'ACQUA IN CANTIERE.

ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE CALCESTRUZZO

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA

B 450 C

OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO,CON
PRELIEVO DI TRE SERIE DI 5 CAMPIONI COSTITUITE OGNI UNA DA 5 BARRE DI UNO STESSO DIAMETRO AD
INTERVALLI NON SUPERIORI A 3 MESI, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO]

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

PRELIEVO DI TRE CAMPIONI (6 provini) OGNI 100 mc DI MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO

ACCIAIO PER PLACCAGGIO TRAVI E CARPENTERIA METALLICA

CLASSE S 275

CON RELATIVO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

CONTROLLARE CHE SU OGNI PLACCA CI SIA IL MARCHO DI RICONOSCIMENTO DEL PRODUTTORE

BARRE FILETTATE BETON PLAQUE E CONNESSIONI TRAVI BALCONI

M 10 e M 20 CLASSE 8.8

PIASTRE PER COLLEGAMENTI TRAVI IN ACCIAIO BALCONI

M 10 CLASSE 8.8

ANCORANTI CHIMICI A RESINA EPOSSIDICA

CARTUCCIA MORMIDA TIPO HILTI HIT HY 200 REBAR

Consolidamento statico complesso
edilizio in via Montecassiano 78
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