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Fasi di Lavorazioni

1. Demolizione solaio esistente tra la struttura
ed il muro di contenimento perimetrale

2. Intervento sulle travi esistenti a spessore la

trasformazione della sezione a T e escuzione

baggiolo

Esecuzioni nuove travi emergenti per

appoggio nuovi solai

Ringrosso dei pilastri

Posa in opera isolatori

Esecuzione nuovi solai

Inserimento griglia perimetrale da 20 cm

w

N o Ok

Trave emergente da realizzare

K Griglia di 20 cm

Pilastro esistente

Pilastro ringrossato e esecuzione baggiolo

Nuovo solaio

Nuovi ferri di armatura

Nuovo calcestruzzo SCS

Calcestruzzo esistente
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DIREZIONE GENBERALE

COMUNE DI ROMA

PROGETTO ESECUTIVO

CONGLOMERATO CEMENTIZIO

TIPOLOGIA |Classe Rek| Dmax |CLASSE DIESP. ¢ ASSE DI | Copriferro| Rapp.| Classe

AMBIENTALE .
STRUTTURALE| (MPa) |AGG. (mm) (UNI EN 206-1) CONSISTENZA| min (mm) | A/C |cemento

FONDAZIONE| 25/30 30 XC1 S3 30 0.6 325
ELEVAZIONE | 25/30 30 XC1 S3 30 06 | 325
ELEVAZIONE | 35/42 20 XC1 SSC 30 06 | 325
B ookame | 28/35 20 XC1 S3 30 06 | 325

TUTTE LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE DEVONO ESSERE RIPORTATE NELLA BOLLA DI CONSEGNA
E' VIETATA QUALUNQUE RIAGGIUNTA D'ACQUA IN CANTIERE.

ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE CALCESTRUZZO

Consolidamento statico complesso
edilizio in via Montecassiano 78

In applicazione della sentenza n° 2507/2012
Il sez. Civile del Tribunale di Roma

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA B450C

OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO,CON
PRELIEVO DI TRE SERIE DI 5 CAMPIONI COSTITUITE OGNI UNA DA 5 BARRE DI UNO STESSO DIAMETRO AD

INTERVALLI NON SUPERIORI A 3 MESI, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO]

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
PRELIEVO DI TRE CAMPIONI (6 provini) OGNI 100 mc DI MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO

ACCIAIO PER PLACCAGGIO TRAVI E CARPENTERIA METALLICA
CLASSE S 275

CONTROLLARE CHE SU OGNI PLACCA CI SIA IL MARCHO DI RICONOSCIMENTO DEL PRODUTTORE
CON RELATIVO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

BARRE FILETTATE BETON PLAQUE E CONNESSIONI TRAVI BALCONI
M 10 e M 20 CLASSE 8.8

PIASTRE PER COLLEGAMENTI TRAVI IN ACCIAIO BALCONI
M 10 CLASSE 8.8

ANCORANTI CHIMICI A RESINA EPOSSIDICA
CARTUCCIA MORMIDA TIPO HILTI HIT HY 200 REBAR
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ing. Faraco Roberto - ing. Luigi Lauria
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