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ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA 

ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE CALCESTRUZZO

B 450 C

TUTTE LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE DEVONO ESSERE RIPORTATE NELLA BOLLA DI CONSEGNA

E' VIETATA QUALUNQUE RIAGGIUNTA D'ACQUA IN CANTIERE. 

OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO,CON 

, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO 

 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Classe Rck

TIPOLOGIA 

STRUTTURALE

CLASSE DI ESP.

(UNI EN 206-1)

AMBIENTALE

D MAX 

AGG. (mm) min (mm)

Copriferro 

CLASSE DI 

CONSISTENZA 

Rapp. 

cemento

Classe 

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

PRELIEVO DI TRE CAMPIONI (6 provini) OGNI 100 mc DI MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO  

PRELIEVO DI TRE SERIE DI 5 CAMPIONI COSTITUITE OGNI UNA DA 5 BARRE DI UNO STESSO DIAMETRO AD

(MPa)

FONDAZIONE
XC1

30 30S3 0.6 32.5

25/30

CARTUCCIA MORMIDA TIPO HILTI HIT HY 200 REBAR

ANCORANTI CHIMICI A RESINA  EPOSSIDICA

CLASSE S 275

ACCIAIO PER PLACCAGGIO TRAVI E CARPENTERIA METALLICA 

CONTROLLARE CHE SU OGNI PLACCA CI SIA IL MARCHO DI RICONOSCIMENTO DEL PRODUTTORE 

ELEVAZIONE
XC1

30 30S3 0.6 32.5

25/30

A/C

INTERVALLI NON SUPERIORI A 3 MESI

CON RELATIVO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

M 10 e M 20 CLASSE 8.8

BARRE FILETTATE  BETON PLAQUE E CONNESSIONI TRAVI BALCONI

ELEVAZIONE

XC1

20 30SSC 0.6 32.5

35/42

M 10 CLASSE 8.8

PIASTRE PER COLLEGAMENTI TRAVI IN ACCIAIO BALCONI

XC1

20 30S3 0.6 32.5

28/35

BALCONI(ALLEGGERITO)

1600KG/MC

Carpenteria Piano Interrato
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Isolatore tipo FIP-D L 440/300
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Fase 1, 2 Fase 4, 5

Rimozione

copriferro

Armatura

esistente

Plinto in c.a.

Fase 3

Armatura

aggiuntiva

Base d'appoggio

martinetti

Martinetti

idraulici

Fase 6

1. Posa in opera degli isolatori di scorrimento

2. Fissaggio dell'isolatore al ringrosso della trave

tramite zanche di ancoraggio

Inghisaggio

zanche

Isolatore tipo FIP

D L 440/300

Fase 5

1. Demolizione della porzione del pilastro

esistente che insiste tra i ringrossi

2. Taglio delle armature del pilastro esistente

3. Realizzazione fori per alloggiamento perni

Perforazione

Taglio della

porzione di

pilastro

Base d'appoggio

isolatore

Fase 4

1. Realizzazione delle basi di

appoggio per i martinetti idraulici

2. Posa in opera dei martinetti

(dispositivi di contrasto)

Martinetti

idraulici

Base

d'appoggio

martinetti

Fase 7

1. Rimozione dei martinetti

2. Completamento del piano di posa

dell'isolatore

Realizzazione

piano di posa

isolatore

Fase 1

Rimozione

copriferro

Trattamento

anticorrosione

armature

1. Rimozione della porzione di calcestruzzo

ammalorato (ove presente)

2. Applicazione di un trattamento anticorrosivo

sulle armature (se necessario)

Plinto in c.a.

Trave in c.a.

Armature esistenti

Perforazione per

innesto spilli

Fase 2

1. Realizzazione e disarmo dei casseri

2. Realizzazione del ringrosso della trave

mediante posa in opera di armature

passante attraverso fori predisposti

Ringrosso

superiore

Fase 3

1. Realizzazione e disarmo dei casseri

2. Realizzazione del ringrosso della

base del pilastro

3. Posa in opera di armature metalliche

aggiuntive

Ringrosso

inferiore

Piastra di

fondazione

in c.a.

Armatura

aggiuntiva


