Stralcio carpenteria

Rimozione
intonaco

Fase 1

Trave in c.a.
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Rimozione di intonaco (ove
presente)

Rimozione del calcestruzzo
ammalorato (ove presente)
Pulizia di ogni residuo di
lavorazione (ove presente)

Fase 2

Lamina d'acciaio
Sp=3mm

Fase 3

Resina epossidica

Stesura di uno strato di primer
sulla superficie di incollaggio
Preparazione e posa in opera
della resina epossidica

Posa in opera di lamine di
acciaio sulla trave

Barra filettata @ 10
passo longitudinale 15
passo trasversale 10

Ancorante chimico

Carpenteria Piano Tipo

1. Perforazione sul supporto e sulla
lamina di accialo

2. Riempimento del fori con ancorante

chimico a iniezione (HIT-HY 200-R)
3. Inserimento di barre filettata negli

appositi fori

Particolare nodo pilastro trave tipo

Barra filettata @10

Lamina d'acciaio passo 10

Sp=3mm

Fase 1

Trave in c.a. Armature
esistenti
Lamina d'acciaio Rimozione
Sp=3mm copriferro
Trattamento
—— anticorrosione
delle armature
Barra filettata @10
.50, passo 10
10110110110 10~ Trave in c.a.
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1. Rimozione del copriferro e della porzione di

calcestruzzo ammalorato (ove presente)
Applicazione di un trattamento anticorrosivo
sulle armature (ove necessario)

Fase 2

Fase 3

elettrosaldata

Rete

/ Perforazione

Trave in c.a.

1. Realizzazione di fori all'intero del pilastro per

I'inserimento di opportuni connettori
2. Posa in opera della rete elettrosaldata

Resina chimica
ancorante
| Getto del
Cls HPFRC
Barra filettata @10
1. Inserimento di resina ancorante chimica ad 1. Realizzazione e disarmo dei casseri
Inizione nei fori predisposti 2. Getto del calcestruzzo HPFRC
2. Inserimento delle barre filettate di (High Performance Fiber Reinforced Concrete)
ancoraggio

Particolare spinotti di collegamento tra pilastri
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Rinforzo trave con beton-plaque

Pilastro esistente

Trave HEA 240 per appoggio nuovi balconi

% Nuovo solaio balconi

ISTITUTE NEZI0NELE
PREVIDENZR SUCIRLE

DIREZIONE GENERALE

COMUNE DI ROMA

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVALLI NON SUPERIORI A 3 MESI, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO|

CONGLOMERATO CEMENTIZIO
CLASSE DIESP| | ASSE DI

TIPOLOGIA [Classe Rck| D MAX Copriferro| Rapp. Classe

STRUTTURALE| (MPa) |AGG. (mm) (ﬁmBéENNzTO%ElE) CONSISTENZA| min (mm) | A/C_|cemento
FONDAZIONE| 25/30 30 XC1 S3 30 0.6 325
ELEVAZIONE | 25/30 30 XC1 S3 30 0.6 325
ELEVAZIONE | 35/42 20 XC1 SSC 30 0.6 | 325
BALCONIALLEGCERITO) | 5g35) 20 XC1 S3 30 0.6 325

TUTTE LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE DEVONO ESSERE RIPORTATE NELLA BOLLA DI CONSEGNA
E' VIETATA QUALUNQUE RIAGGIUNTA D'ACQUA IN CANTIERE.

ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE CALCESTRUZZO
ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA B 450 C

OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO,CON
PRELIEVO DI TRE SERIE DI 5 CAMPIONI COSTITUITE OGNI UNA DA 5 BARRE DI UNO STESSO DIAMETRO AD

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
PRELIEVO DI TRE CAMPIONI (6 provini) OGNI 100 mc DI MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO

ACCIAIO PER PLACCAGGIO TRAVI E CARPENTERIA METALLICA

CLASSE S 275

CONTROLLARE CHE SU OGNI PLACCA CI SIA IL MARCHO DI RICONOSCIMENTO DEL PRODUTTORE
CON RELATIVO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

BARRE FILETTATE BETON PLAQUE E CONNESSIONI TRAVI BALCONI

M 10 e M 20 CLASSE 8.8

PIASTRE PER COLLEGAMENTI TRAVI IN ACCIAIO BALCONI

M 10 CLASSE 8.8

ANCORANTI CHIMICI A RESINA EPOSSIDICA

CARTUCCIA MORMIDA TIPO HILTI HIT HY 200 REBAR

Consolidamento statico complesso

edilizio In via Montecassiano 78

In applicazione della sentenza n°® 2507/2012
Il sez. Civile del Tribunale di Roma

TAV.
Edificio B-C1-C2:
Elaborato: _ _ o _ S23-B-C
Particolari Costruttivi Piano Tipo 2 rev.1

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Ing. Pasquale Cerbone 15_%61'&
PROGETTISTA:; ing. Faraco Roberto - ing. Luigi Lauria 1:10

1:20
DIRETTORE DEI LAVORI; ing. Faraco Roberto - ing. Luigi Lauria 1:100

COORDINAMENTO SICUREZZA: Geom. Stefano Napolitano / Geom. Rodolfo Piscopo

| DATA ottobre 2015

ASSISTENTI TECNICI:

IL COMMITTENTE: Dirigente Generale Direzione Centrale Patrimonio ed Investimenti. Avv. Daniela Becchini
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