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SEDE REGIONALE CAMPANIA 
Coordinamento Tecnico -Edilizio 

Via Medina, 61 - Napoli 
 
 

“LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA RECEPTION ED 
ULTERIORI INTERVENTI VARI” NELLO STABILE DI 
PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA 
SOCIALE (I.N.P.S.) ADIBITO A SEDE PROVINCIALE DI 
SALERNO AL C.SO GARIBALDI, 38, DA AGGIUDICARE 
MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 36 
C.9 DEL D.LGS. 50/16. 

 
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
ONERI SICUREZZA 

 
COMMITTENTE: 

Dott. Alberto Scuderi  
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.): 

Ing. Antonio Biancardi 
 
PROGETTISTI: 

Coordinamento Area Tecnico Edilizia – Napoli: 
Arch. Giuseppe Russo – Ing. Sabino De Simone 
Geom. Giuseppe Stanzione – P.I.E. Massimo Buono 

 
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:      

Geom. Giuseppe Stanzione        
  

DIRETTORE DEI LAVORI: 
Arch. Giuseppe Russo 

 
DIRETTORE OPERATIVO: 

Geom. Giuseppe Stanzione 
 
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 

Geom. Giuseppe Stanzione 
 
ASSISTENTE TECNICO: 

Sig. Antonio Landi 
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N° 
Voce 

elenco 

Descrizione lavori Unità di 
misura 

quanti-
tà 

 prezzi unitari  € 
 

Prodotto € 

quantità per 

prezzo unitario 

(in cifre) 
(cifre) (lettere) 

  

ONERI SICUREZZA 
Oneri per la sicurezza di cui 

al PSC (D.Lgs. 81/08) 

     

 

7.01 

 

Recinzione prefabbricata da 

cantiere costituita da pannelli 

metallici direte elettrosaldata 

(dimensioni circa m 3,5x1,95 

h) e basi in cemento, com-

preso il trasporto, il montag-

gio e lo smontaggio.  

Costo di utilizzo per tutta la 

durata dei lavori: 
 

 

 

 

 

 

ml. 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

13,10 

 

 

 

 

 

(tredici/10) 

 

 

 

 

 

393,00 

 

7.02 

 

Protezione contro le polveri 

costituita da parete con strut-

tura in legname, realizzata da 

orditura verticale ed interas-

se m.1 e da orditura secon-

daria orizzontale ad interasse 

di m. 0.5 e da doppio telo di 

protezione posto in opera 

con sovrapposizioni, sigillato 

con nastro adesivo eed op-

portunamente fissata al pa-

vimento ed al soffitto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mq. 

 

 

 

 

 

 

 

150,00 

 

 

 

 

 

 

 

15,00 

 

 

 

 

 

 

 

(quindicimila/00) 

 

 

 

 

 

 

 

2.250,00 

 

7.03 

 

Costo di utilizzo, per la sicu-

rezza dei lavoratori, di recin-

zione provvisoria realizzata 

con pannelli di legno, a incol-

laggio fenolico, sorretti da 

morali e sottomisure e co-

munque rispondente alle in-

dicazioni contenute nel rego-

lamento edilizio comunale, 

fornita e posta in opera. So-

no compresi: l'uso per la du-

rata dei lavori al fine di assi-

curare un'ordinata gestione 

del cantiere garantendo me-

glio la sicurezza e l'igiene dei 

lavoratori; i montanti di so-

stegno dei pannelli delle di-

mensioni minime di cm 10 x 

10; l'infissione dei montanti 

nel terreno o incastrati in 

adeguata base di appoggio; 

le tavole sottomisure poste 

sul basso, in sommità ed al 

centro del pannello, inchio-

date o avvitate al pannello 

medesimo e ai montanti di 

sostegno comprese le saette 

di controventatura; la manu-

tenzione per tutto il periodo 

di durata dei lavori, sosti-

tuendo, o riparando le parti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tre/00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,00 
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N° 
Voce 

elenco 

Descrizione lavori Unità di 
misura 

quanti-
tà 

 prezzi unitari  € 
 

Prodotto € 

quantità per 

prezzo unitario 

(in cifre) 
(cifre) (lettere) 

non più idonee; lo smantel-

lamento, l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine opera. 

Tutti i materiali costituenti la 

recinzione sono e restano di 

proprietà dell'impresa. E' 

inoltre compreso quanto al-

tro occorre per l'utilizzo tem-

poraneo della 

recinzione provvisoria. Misu-

rata a metro quadrato di 

pannello posto in opera, per 

l'intera durata dei lavori, al 

fine di garantire la sicurezza 

del luogo di lavoro.  

delimitazione area di cantiere 
 

 

7.04 

 

Costo di utilizzo, per la sicu-

rezza dei lavoratori, di ma-

schera di protezione contro 

polveri e concentrazioni, for-

nita dal datore di lavoro e 

usata dall'operatore durante 

le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: l'uso per la 

durata dei lavori al fine di ga-

rantire la sicurezza dei lavo-

ratori; la verifica e la manu-

tenzione durante tutto il pe-

riodo dell'utilizzo del disposi-

tivo in presenza di lavorazio-

ni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordi-

namento; lo smaltimento a 

fine opera. Il dispositivo è e 

resta di proprietà dell'impre-

sa. E' inoltre compreso quan-

to altro occorre per l'utilizzo 

temporaneo del dispositivo 

durante le lavorazioni interfe-

renti. Misurato per ogni gior-

no di utilizzo, limitatamente 

ai periodi temporali (fasi di 

lavoro), previsti dal Piani di 

Sicurezza e Coordinamento 

per l'esecuzione di lavora-

zioni interferenti, al fine di 

garantire la sicurezza dei la-

voratori. Senza valvola (mo-

nouso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zero/25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,00 

 

 

7.05 

 

Costo di utilizzo, per la sicu-

rezza dei lavoratori, di cuffia 

antirumore con archetto re-

golabile, fornita dal datore di 

lavoro e usata dall'operatore 

durante le lavorazioni interfe-

renti. Sono compresi: l'uso 

per la durata dei lavori al fine 

di garantire la sicurezza dei 

lavoratori; la verifica e la ma-

nutenzione durante tutto il 

periodo dell'utilizzo del di-
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N° 
Voce 

elenco 

Descrizione lavori Unità di 
misura 

quanti-
tà 

 prezzi unitari  € 
 

Prodotto € 

quantità per 

prezzo unitario 

(in cifre) 
(cifre) (lettere) 

spositivo in presenza di lavo-

razioni interferenti previste 

dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento; lo smalti-

mento a fine opera. Il dispo-

sitivo è e resta di proprietà 

dell'impresa. E' inoltre com-

preso quanto altro occorre 

per l'utilizzo temporaneo del 

dispositivo durante le lavora-

zioni interferenti. Misurato 

per ogni giorno di utilizzo, 

limitatamente ai periodi tem-

porali (fasi di lavoro), previsti 

dal Piani di Sicurezza e 

Coordinamento per l'esecu-

zione di lavorazioni interfe-

renti, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori. 
 

 

 

 

Cad. 

 

 

 

100 

 

 

 

0,35 

 

 

 

(zero/35) 

 

 

 

35,00 

 

 

 

7.06 

 

Costo di utilizzo, per la sicu-

rezza dei lavoratori, di segna-

li da impiegare all'interno e 

all'esterno del cantiere, di 

forma triangolare, tonda, 

quadrata, rettangolare, indi-

canti divieti, avvertimenti, 

prescrizioni ed ancora se-

gnali di sicurezza e di salute 

sul luogo di lavoro, di salva-

taggio e di soccorso, indi-

cante varie raffigurazioni 

previste dalla vigente norma-

tiva, forniti e posti in opera. 

Tutti i segnali si riferiscono 

al D.LGS. 493/96 e al Codice 

della strada. Sono compresi: 

l'uso per la durata della fase 

che prevede il segnale al fine 

di assicurare un'ordinata ge-

stione del cantiere garanten-

do meglio la sicurezza dei la-

voratori; i sostegni per i se-

gnali; la manutenzione per 

tutto il periodo della fase di 

lavoro al fine di garantirne la 

funzionalità e l'efficienza; 

l'accatastamento e l'allonta-

namento a fine fase di lavoro. 

E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per l'utilizzo 

temporaneo dei segnali. Mi-

surati per ogni giorno di uso, 

per la durata della fase di la-

voro al fine di garantire la si-

curezza dei lavoratori. 

Targa in lamiera o alluminio, 

dimensioni cm.90 x 60 . 

gg. 180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zero/25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,00 

 

7.07 
 

Costo di utilizzo, per la sicu-

rezza dei lavoratori, di tran-

senna modulare per delimita-
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N° 
Voce 

elenco 

Descrizione lavori Unità di 
misura 

quanti-
tà 

 prezzi unitari  € 
 

Prodotto € 

quantità per 

prezzo unitario 

(in cifre) 
(cifre) (lettere) 

zione di zone di lavoro, per 

passaggi obbligati, ecc, co-

stituita da tubolare perimetra-

le e zampe di ferro zincato 

del diametro di circa mm 33 e 

tondino verticale, all'interno 

del tubolare perimetrale, di 

circa mm 8, fornita e posta in 

opera. Sono compresi: l'uso 

per la durata della fase che 

prevede le transenne al fine 

di assicurare un'ordinata ge-

stione del cantiere garanten-

do meglio la sicurezza dei la-

voratori; la manutenzione per 

tutto il periodo di durata della 

fase di riferimento, sosti-

tuendo o riparando le parti 

non più idonee; l'accatasta-

mento e l'allontanamento a 

fine fase di lavoro. E' inoltre 

compreso quanto altro oc-

corre per l'utilizzo tempora-

neo della transenna modula-

re. Misurata cadauna posta in 

opera per la durata della fase 

di lavoro, al fine di garantire 

la sicurezza dei lavoratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(diciassette/38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,52 

 

7.08 

Costo di utilizzo, per la sicu-

rezza, la salute e l'igiene dei 

lavoratori, di prefabbricato 

monoblocco ad uso ufficio, 

spogliatoio e servizi di can-

tiere. Caratteristiche: Struttu-

ra di acciaio, parete perime-

trale realizzata con pannello 

sandwich, dello spessore 

minimo di mm 40, composto 

da lamiera preverniciata 

esterna ed interna e coiben-

tazione di poliuretano espan-

so autoestinguente, divisioni 

interne realizzate come le pe-

rimetrali, pareti pavimento 

realizzato con pannelli in ag-

glomerato di legno truciolare 

idrofugo di spessore mm 19, 

piano di calpestio in piastrel-

le di PVC, classe 1 di reazio-

ne al fuoco, copertura realiz-

zata con lamiera zincata con 

calatoi a scomparsa nei quat-

tro angoli, serramenti in al-

luminio preverniciato, vetri 

semidoppi, porta d'ingresso 

completa di maniglie e/o ma-

niglione antipanico, impianto 

elettrico a norma di legge da 

certificare. Sono compresi: 

l'uso per la durata delle fasi 

di lavoro che lo richiedono al 

fine di garantire la sicurezza 

e l'igiene dei lavoratori; il 

montaggio e lo smontaggio 
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N° 
Voce 

elenco 

Descrizione lavori Unità di 
misura 

quanti-
tà 

 prezzi unitari  € 
 

Prodotto € 

quantità per 

prezzo unitario 

(in cifre) 
(cifre) (lettere) 

anche quando, per motivi le-

gati alla sicurezza dei lavora-

tori, queste azioni vengono 

ripetute più volte durante il 

corso dei lavori a seguito 

della evoluzione dei medesi-

mi; il documento che indica 

le istruzioni per l'uso e la 

manutenzione; i controlli pe-

riodici e il registro di manu-

tenzione programmata; il tra-

sporto presso il cantiere; la 

preparazione della base di 

appoggio; i collegamenti ne-

cessari (elettricità, impianto 

di terra acqua, gas, ecc 

quando previsti); l'uso 

dell'autogrù per la movimen-

tazione e la collocazione 

nell'area predefinita e per l'al-

lontanamento a fine opera. 

Dimensioni esterne massime 

m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa 

(modello base). Arredamento 

minimo: armadi, tavoli e se-

die. Il nucleo abitativo ed i re-

lativi accessori sono e resta-

no di proprietà dell'impresa. 

E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per l'utilizzo del 

prefabbricato monoblocco. 

Computato per tutta la durata 

dei lavori (180 gg) per assi-

curare la corretta organizza-

zione del cantiere anche al 

fine di garantire la sicurezza, 

la salute e l'igiene dei lavora-

tori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A corpo 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

600,00 

 

 

 

 

 

 

 

(seicento/00) 

 

 

 

 

 

 

 

600,00 

 

7.09 
 

 

Costo di utilizzo, per la sicu-

rezza dei lavoratori, di elmet-

to di sicurezza con visiera re-

trattile, con marchio imposto 

e validità di utilizzo non sca-

duta, in policarbonato e gu-

scio con cuffia interna rego-

labile, fornito dal datore di 

lavoro e usato continuativa-

mente dall'operatore durante 

le lavorazioni interferenti. 

Sono compresi: l'uso per la 

durata dei lavori al fine di ga-

rantire la sicurezza dei lavo-

ratori; la verifica e la manu-

tenzione durante tutto il pe-

riodo dell'utilizzo del disposi-

tivo in presenza di lavorazio-

ni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordi-

namento; lo smaltimento a 

fine opera.  

Il dispositivo è e resta di 

proprietà dell'impresa.  

E' inoltre compreso quanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(diciotto/00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360,00 
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N° 
Voce 

elenco 

Descrizione lavori Unità di 
misura 

quanti-
tà 

 prezzi unitari  € 
 

Prodotto € 

quantità per 

prezzo unitario 

(in cifre) 
(cifre) (lettere) 

altro occorre per l'utilizzo 

temporaneo del dispositivo 

durante le lavorazioni interfe-

renti. 

Misurato per ogni giorno di 

utilizzo, limitatamente ai pe-

riodi temporali (fasi di lavo-

ro), previsti dal Piani di Sicu-

rezza e Coordinamento per 

l'esecuzione di lavorazioni 

interferenti, al fine di garanti-

re la sicurezza dei lavoratori, 

e comunque per tutta la dura-

ta dei lavori: 

 

 
 

7.10 

 

Costo di utilizzo di occhiali 

protettivi per la lavorazione 

di metalli con trapano, mola, 

smerigliatrici, tagli con l'uso 

del flessibile (frullino), della 

sega circolare, lavori insudi-

cianti, ecc, forniti dal datore 

di lavoro e usati dall'operato-

re durante le lavorazioni in-

terferenti. Sono compresi: 

l'uso per la durata dei lavori 

al fine di garantire la sicurez-

za dei lavoratori; la verifica e 

la manutenzione durante tut-

to il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di la-

vorazioni interferenti previste 

dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento; lo smalti-

mento a fine opera.  

Il dispositivo è e resta di 

proprietà dell'impresa. E' 

inoltre compreso quanto  al-

tro occorre  per l'utilizzo 

temporaneo del  dispositivo 

durante le lavorazioni interfe-

renti. 

Misurato per ogni giorno di 

utilizzo, limitatamente ai pe-

riodi temporali (fasi di lavo-

ro), previsti dal Piani di Sicu-

rezza e Coordinamento per 

l'esecuzione di lavorazioni 

interferenti, al fine di garanti-

re la sicurezza dei lavoratori, 

e comunque per tutta la dura-

ta dei lavori: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cad. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(duecento/00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00 

 

 

RIEPILOGO        

 

Categoria 7.00:  €    4.277,53 

      --------------- 

 Totale              €           4.277,53 (IVA esclusa) 

 Totale    €           5.218,59 (IVA  22%  inclusa)   


