
Coordinamento regionale tecnico edilizio

Sede:

Oggetto:

Ditta:

Contratto:

CIG:

CUP:

(a)

n.

8

x

 - 

Milano, li

(a)   Per l'incidenza  percentuale della mano d'opera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione 

approvate con D.M. LLPP dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'art. 1 della L. 17/2/68 n. 93

04/06/2018

IL Direttore dei Lavori

geom. Gaetano A. Praticò

a) Cantiere  < 200  UG Coordinatori sicurezza NO

b) Cantiere  > 200  UG Coordinatori sicurezza SI

DURATA DEI LAVORI    U-G/N. operai 48 (giorni  lavorativi)

CANTIERE < 200 U-G

UOMINI- GIORNO  (U-G)  nel cantiere 145 (giornate complessive)

(Squadra tipo per opere edilizie: n. 2 operai specializzati - n. 2 operai qualificati - n. 3 manovali specializzati)

TOTALE (presumibile) operai impiegati 3

COSTO MEDIO ORARIO  (squadra tipo) 33,87€          per ore 270,99€                  

39.344,26€             

-

-

CALCOLO degli UOMINI-GIORNI

Importo dell'opera da realizzare 98.360,66€            

Incidenza di mano d'opera 40,00% IMPORTO 

(art. 99 D.lgs 81/2008)

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

Filiale Metropolitana - Milano

Verniciatura opere in ferro
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