



Data di pubblicazione: 03/07/2019

Nome allegato: B.4_ASC19_CME_ALL_4 - Modello preventivo.pdf

CIG: 78421570AF;

Nome procedura: *Appalto misto biennale, con prevalenza di lavori, per il servizio di manutenzione ordinaria programmata a corpo (M.O.P.) e i lavori a misura per la manutenzione ordinaria a chiamata (M.O.C.) in regime di accordo quadro, degli impianti e dei presidi antincendio delle sedi INPS della Sardegna.*



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO

Viale Armando Diaz n.35 - 09125 - CAGLIARI

APPALTO MISTO BIENNALE CON PREVALENZA DI LAVORI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA (M.O.P.) E LA MANUTENZIONE ORDINARIA A CHIAMATA (M.O.C.) DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SEDI INPS SARDEGNA, IN REGIME DI ACCORDO QUADRO. Art. 54, d.lgs. n. 50 del 2016

B.4 Allegato n° 4 al C.S.A. - MODELLO PREVENTIVO

CONTRATTO MISTO A CORPO E MISURA	
Importo per il servizio di M.O.P.	€ 85.220,74
Oneri di sicurezza per il servizio di M.O.P.	€ 852,00
Totale servizio a corpo	€ 86.072,74
Importo per lavori ipotizzati di M.O.C.	€ 92.927,00
Oneri di sicurezza per lavori ipotizzati di M.O.C.	€ 929,00
Totale lavori a misura in regime di accordo quadro	€ 93.856,00
Importo complessivo in appalto	€ 178.147,74
Oneri di sicurezza	€ 1.781,00
Totale in appalto	€ 179.928,74

<i>Titolo/Incarico</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Firma</i>
PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI	P.El Giampaolo MELONI Coll. Dott. Valter SECCI	

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Arch. Dario LUCIANI	
-------------------------------------	---------------------	--

LA STAZIONE APPALTANTE - IL DIRETTORE REGIONALE	Dott.ssa Cristina DEIDDA	
---	--------------------------	--

CIG: 78421570AF

Prog.	N° di tariffa o riferimento	Magg. opere piccola entità	Altre magg.	Note/Ubicazione	INDICAZIONE DEI LAVORI Descrizione da prezzario	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario escluse maggiorazioni	Rif. Note	Importo Parziale comprese maggiorazioni
D) UTILI DI IMPRESA SULLA MANO D'OPERA										
								€ -		€ -
								€ -		€ -
								€ -		€ -
TOTALE NETTO DEGLI UTILI DI IMPRESA										€ -

Ammontare netto delle opere soggette al ribasso										€ -
#VALORE!										#VALORE!
Maggiorazione 15% P.to 6.9 del C.S.A.										#VALORE!
Importo maggiorato del 15 % P.to 6.9 del C.S.A.										#VALORE!

Prog.	N° di tariffa o riferimento	Magg. opere piccola entità	Altre magg.	Note/Ubicazione	INDICAZIONE DEI LAVORI Descrizione da prezzario	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario escluse maggiorazioni	Rif. Note	Importo Parziale comprese maggiorazioni
E) MANO D'OPERA IN ECONOMIA										
C 001				Op. specializzato		ore		€ 34,00		€ -
C 002				Op. qualificato		ore		€ 31,62		€ -
C 003				Op comune		ore		€ -		€ -
TOTALE NETTO DELLE OPERE IN ECONOMIA										€ -

C) NOLI, TRASPORTI (se non considerati nelle voci di elenco prezzi)										
										€ -
										€ -
										€ -
										€ -
TOTALE NETTO DEI NOLI E TRASPORTI										€ -

B) MATERIALI E FORNITURE (su fatturazione)										
										€ -
										€ -
										€ -
										€ -
TOTALE NETTO DELLE FORNITURE E DEI MATERIALI										€ -

F) OPERE PER LA SICUREZZA NELLE INTERFERENZE										
										€ -
										€ -
										€ -
										€ -
										€ -
										€ -
										€ -
TOTALE NETTO OPERE PER LA SICUREZZA NELLE INTERFERENZE										€ -

Ammontare netto delle opere non soggette al ribasso										€ -
Maggiorazione del 15% p.to 6.9. C.S.A.										Importo maggiorato del 15% p.to 6.9 del C.S.A.

RIEPILOGO OFFERTA ECONOMICA										#VALORE!
Ammontare netto delle opere per la sicurezza, non soggette a ribasso, maggiorate del 15% p.to 6.9 C.S.A.										€ -
Ammontare netto delle opere non soggette al ribasso, maggiorate del 15% p.to 6.9 C.S.A.										€ -
Ammontare netto totale delle opere del presente ordinativo										#VALORE!
IVA applicata al 22%										#VALORE!
Ammontare lordo delle opere										#VALORE!

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI										
In riferimento alle opere indicate nel presente computo metrico, la durata prevedibile per l'intero lavoro si può indicare in giorni										Giorni solari consecutivi
										0
										7

In riferimento alle opere indicate nel presente computo metrico, la durata prevedibile per l'intero lavoro si può indicare in giorni **#DIV/O!** naturali e consecutivi. I lavori avranno inizio entro il pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 19 del C.S.A., e potranno essere terminati entro il **#DIV/O!**

Inoltre, in caso di ritardo nella consegna imputabile all'impresa e in assenza di proroga concessa dalla D.L.L., gli stessi lavori non potranno protrarsi oltre la data del scadenza oltre la quale il Committente potrà risolvere l'intero "Accordo Quadro" per grave inadempimento. Ai sensi dell'art. 12 del C.S.A., il ritardo assoggetterà l'Esecutore alla applicazione di una penale non superiore all'importo di **#VALORE!** da commisurare sulla base dei ritardi effettivamente conseguiti.

Data,

L'Amministratore dell'Impresa
XXXXXXX

Si trasmette il presente atto per la superiore approvazione dell'opera e per la sottoscrizione del relativo contratto applicativo.

Visto si Approva
Dott. ssa Cristina Deidda

Il RUP
Arch. Dario Luciani

Il Direttore dei Lavori
nome tecnico