Istituto Nazionale Previdenza Sociale

(NE Direzione regionale Toscana

Area manageriale - Gestione Risorse

Allegato 7 al Capitolato d’Oneri
SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura da svolgersi mediante Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica
Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 50/2016, suddivisa
in 2 lotti, volta all’affidamento del:

“Servizio di pulizia, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e relativi servizi accessori”
per gliimmobili della Direzione regionale Toscana dell'INPS

Via del Proconsolo, 10 50122 Firenze
tel. +39 055/4975546

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001



CONTRATTO

per l'affidamento del «Servizio di Pulizia, Disinfestazione, Smaltimenti Rifiuti Speciali e relativi

servizi accessori»

LOTTO [...]

C.I.G. n. [...]

tra

L'INPS - IsTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA
n. 02121151001), con sede in , in via , N. , C.A.P. , nella

persona del Dott. [...], nato a [..] il [...] in qualita di Direttore Regionale per la Toscana,

domiciliato per la qualita presso la struttura regionale dell’Istituto;
(indicato nel prosieguo anche come I'«Istituto» o «Stazione Appaltante»)
e

[..-] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...],

nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualita di [...]
(indicato nel prosieguo anche come I'«Appaltatore»)

(di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto

in modalita elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.
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a)

b)

c)

d)

f)

g)

Premesso che

a mezzo di Determina a Contrarre n. [...] del [...], adottata dal Direttore della Regione della
Toscana, I'Istituto ha avviato una procedura da svolgersi mediante il Sistema Dinamico di
Acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55
del D.lgs. 50/2016, volta all’affidamento del “servizio di pulizia, igiene ambientale e servizi
connessi di ausiliariato” degli immobili della direzione regionale Toscana dell'Inps, (da qui
in poi, il «Servizio»), secondo le modalita e le caratteristiche soggettive e prestazionali
fissate nel Bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione e nei relativi Capitolati,
nella Lettera di Invito, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati documentali

contestualmente approvati con la Determina in questione;

gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati

mediante pubblicazione sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito internet dell’Istituto

WWW.Inps.it;

a mezzo di Determina n. [...] del [...], adottata dal Direttore della Regione [...], I'Istituto ha
approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione dell’appalto,
Lotto [..], in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha espresso I'offerta
economicamente piu vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualita/prezzo,

previa verifica della regolarita contributiva, di cui al D.U.R.C. n. [...] del [...];

I’Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per
I'affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.lgs. 50/2016, secondo le

prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;

I'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso

da parte dell’Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;

a mezzo polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data [..] da [...], sub n. [...] per
I'importo di Euro [...], I'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione
definitiva di cui all’art. 103 del D.Igs. 50/2016, conformemente alle previsioni della horma
in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente

affidamento;

I’Appaltatore ha costituito apposita garanzia assicurativa, volta a coprire tutte le ipotesi di

responsabilita civile (R.C. Terzi, R.C. Dipendenti, R.C. Contrattuale) e i relativi danni,
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materiali, corporali e di natura patrimoniale, che I’Appaltatore stesso, o i soggetti comunque
incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi nel
corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente contratto,

con massimale pari a € [...];

h) ai sensi dell’art. 31, comma 4, lettera c) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in L. 9
agosto 2013 n. 98, I|'Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza

contributiva dell’Aggiudicatario, mediante I'acquisizione del D.U.R.C. n. [...] del [...];

i) trattandosi di appalto specifico basato su un Sistema Dinamico di Acquisizione, non si
applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Igs. 50/2016, ai sensi del

comma 10, lett. b), del medesimo articolo;

j) le Parti, con il presente contratto (di seguito il «<Contratto»), intendono dunque disciplinare

i reciproci diritti e obblighi inerenti |'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a

ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

= «Affidatario», «Aggiudicatario» o0 <«Appaltatore»: il soggetto cui, a seguito
dell’aggiudicazione, viene affidato il Contratto in relazione al Servizio in oggetto, all’esito

dell’avvenuta selezione ad evidenza pubblica;

= «Amministrazione Aggiudicatrice», «Stazione Appaltante» o «Istituto»: I'INPS -
IsTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, hella sua veste di soggetto pubblico che affida il

Contratto all'Operatore Economico individuato mediante la presente procedura.
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«Appalto» o il «Servizio»: complessivamente intesa la prestazione di «Servizi di Pulizia,
Disinfestazione, Smaltimenti Rifiuti Speciali e relativi servizi accessori», oggetto di

procedura;

«Attivita Ordinarie»: attivita, relative ai servizi operativi, programmabili ed eseguibili con

determinate periodicita e frequenza;

«Attivita Straordinarie»: Attivita programmabili e non, relative ai Servizi Operativi, che

possono essere richieste in caso di necessita al verificarsi di un particolare evento.

«Capitolato d’oneri»: il documento volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della

procedura e gli elementi minimi negoziali dell’appalto specifico;

«Capitolato tecnico»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente
Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono
precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione

Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;

«Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

«Contratto»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi
reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell’eventuale affidamento nella

procedura in oggetto;

«Direttore dell’Esecuzione» o «DEC»: |'esponente della Stazione Appaltante del quale il
responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell’'esecuzione del
Contratto e di controllo dei livelli di qualita delle prestazioni. Al Direttore dell’'Esecuzione
competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del
Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare
esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformita ai documenti contrattuali. Il Direttore
dell’Esecuzione controlla I'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico

del Procedimento;

«Documento di Gara»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale
la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’Appalto o
della procedura, compresi il Capitolato d'Oneri e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico e le
relative schede tecniche, il presente Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi

generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

«Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 105, comma 2, del Codice,

nonché i subcontratti stipulati per I'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
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«Gestore del Servizio»: la persona fisica, nominata dal Fornitore, responsabile nei confronti
della Stazione Appaltante, ovvero unica interfaccia verso la stessa, della gestione di tutti gli
aspetti del Contratto (qualitativi ed economici) inerenti lo svolgimento delle attivita previste

nell’Appalto Specifico e nel dettaglio nelle Schede Tecniche;

«Offerente», «Concorrente» o «Operatore»: |I'impresa, il raggruppamento di operatori
economici, il consorzio o comunque |‘operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha
partecipato alla procedura, e che ha presentato la propria Offerta in vista dell’aggiudicazione

dell'Appalto;

«Offerta»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di
carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «Offerta Tecnica») ed economico (da qui in
poi «Offerta Economica»), che |'Operatore economico ha sottoposto alle valutazioni degli
organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;

«Piano Operativo delle Attivita (POA)»: documento redatto dall’Appaltatore quale
programma trimestrale, su base giornaliera, con la schedulazione, anche in forma grafica, di
tutte le singole attivita da eseguire nel periodo di riferimento nel rispetto di tutte le indicazioni
date dalla Stazione Appaltante;

«Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare
I'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute
opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al

d.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;

«Responsabile dell’Appaltatore»: I'esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo,
che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore medesimo verso I'Istituto, e che
€ intestatario della responsabilita per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici
relativi allo svolgimento delle attivita previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi
di figura individuata per ciascun Lotto e dotata di adeguate competenze professionali e di
idoneo livello di responsabilita e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti

del Contratto;

«Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: |'esponente dell’Istituto cui competono i
compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti
gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
«Servizi Gestionali»: insieme di attivita trasversali ai Servizi Operativi, volte alla corretta

erogazione, ottimizzazione e controllo dei servizi stessi;
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«Servizi Operativi»: tutti i servizi compresi tra i Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale,

ausiliariato e i Servizi Opzionali;

«Servizi Opzionali»: ulteriori Servizi Operativi ordinabili dalle Stazioni Appaltanti rispetto
al Servizio di Pulizia e servizi di ausiliariato, quali il Servizio di Disinfestazione e il Servizio di

Raccolta e Smaltimento Rifiuti Speciali;

«Verbale di Controllo»: |'elaborato che I'’Appaltatore dovra predisporre e trasmettere
trimestralmente al Direttore dell’esecuzione del contratto, ai fini delle verifiche periodiche in

merito allo stato d’avanzamento delle prestazioni.

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del

presente Contratto:

Allegato “"A": Capitolato Tecnico (comprendente Capitolato Tecnico generato dal Sistema,

Dettaglio immobili e quantita, Specifiche integrative al Capitolato tecnico);
Allegato “"B"”: Lettera di invito;

Allegato “"C”: Offerta Tecnica dell’Appaltatore;

Allegato "D": Offerta Economica dell’Appaltatore;

Allegato “E”: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati
Personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

Allegato “F"”: Documento di valutazione dei rischi da interferenza;

Allegato “"G"”: Elenco anonimo del personale affidatario uscente, con le relative mansioni,

qualifiche e il costo lordo annuo a carico dell'impresa per ciascuna unita.

Gli allegati predetti, materialmente congiunti al presente Contratto, vengono sottoscritti in
modalita elettronica, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti. I documenti di gara
rilevabili dalla piattaforma Consip - Bando Istitutivo Consip del Sistema Dinamico di

Acquisizione e relativi Capitolati, e Lettera di invito - nonché il Capitolato d’Oneri relativo
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3. all’'appalto specifico e i relativi allegati minori di procedura, anche se non materialmente

allegati, sono parte integrante del presente Contratto.

4. Le disposizioni del Capitolato prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non

piena conformita.
Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto)

1. Oggetto del presente Appalto & l'affidamento del Servizio, come meglio dettagliato nel

Capitolato tecnico sub “A” al presente Contratto.
2. L’Appalto comprende i servizi e le forniture descritti nel Capitolato tecnico e, in particolare:

= Pulizia;

» Disinfestazione;

= Raccolta e smaltimento rifiuti speciali;

= Facchinaggio interno;

* Fornitura di materiale igienico sanitario per i servizi igienici degli immobili della Direzione

Regionale Toscana.

3. Il Servizio avra ad oggetto altresi i Servizi Gestionali descritti nel Capitolato tecnico e, in

particolare:

= Sopralluogo, pianificazione e programmazione delle attivita attraverso il Piano Operativo
delle Attivita (POA);

= Gestione delle Attivita Straordinarie;

= Costituzione dell’Anagrafica Architettonica;

= Gestione del Call Center.

4. Al fine di promuovere la stabilita occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea,
e ferma restando la necessaria armonizzazione con l|‘organizzazione dell’'operatore

economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste

nel nuovo contratto, I’Appaltatore & tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico
il personale gia operante alle dipendenze dell’Affidatario uscente, come previsto dall’articolo
50 del Codice, garantendo I'applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Igs. 15
giugno 2015, n. 81.

5. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del Servizio sono dettagliatamente

descritte nel Capitolato Tecnico allegato sub “A” al presente Contratto.
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10.

11.

12.

Il Servizio avra una durata di 48 (quarantotto) mesi, naturali e consecutivi, a decorrere
dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio dell’Esecuzione da parte

dell’Appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di rinnovare il contratto, alle medesime
condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi, naturali e consecutivi, per un importo di
€ [...], al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La Stazione Appaltante esercita tale facolta
comunicandola all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta)

giorni prima della scadenza del Contratto originario.

La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile

valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura
massima di 12 (dodici) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,

comma 11, del Codice.

L'opzione di cui al precedente comma sara attuata e formalizzata mediante uno o piu atti
aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso |I'’Appaltatore sara tenuto all’esecuzione delle
prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto, o a condizioni

economiche piu favorevoli per la Stazione Appaltante.

L’Appaltatore che per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare il Servizio
nel termine fissato pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza

del termine contrattuale, senza oneri per |'Istituto.

Sull’istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore

dell’Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennita qualora il
Servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
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Art. 4 (Modalita generali di esecuzione del Servizio)

Il Servizio dovra essere eseguito presso le sedi dell’Istituto del lotto aggiudicato e ubicate

sul territorio regionale.

L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dellIstituto
e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche,
delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente

Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche
tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L'Appaltatore
sara in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la
normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e

di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio

oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attivita che si rendesse necessaria per la

sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento

delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di adeguarsi a norme e prescrizioni di
sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi

in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Il personale dell’Appaltatore accedera alle strutture della Stazione Appaltante nel rispetto
delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura della
Stazione Appaltante stessa. Sara onere dell’Appaltatore rendere edotto il proprio personale

di tali procedure e prescrizioni.

Le attivita necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione del Servizio
dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attivita delle sedi dell’Istituto. A tal
fine, il Direttore dell’Esecuzione comunichera le necessarie informazioni all’Appaltatore in
sede di predisposizione del POA. E in ogni caso facolta del Direttore dell’Esecuzione modificare
in qualsiasi momento le fasce orarie comunicate a fronte di esigenze legate al regolare
funzionamento dell'immobile, previo necessario e congruo preavviso all’Appaltatore secondo

tempi e modalita da concordarsi e specificare nel POA.
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8.

10.

11.

12.

13.

In sede di predisposizione del POA, I'’Appaltatore dovra specificare |’'orario e il calendario di
apertura dei locali in cui si svolgono le attivita di pulizia. L’Appaltatore sara pertanto tenuto

ad eseguire le attivita secondo il programma riportato nel POA.

Eventuali modalita e tempi non previsti nel presente Contratto, nella Lettera di Invito, nel
Capitolato d’Oneri, nei Capitolati Consip, o nel Capitolato Tecnico, dovranno comungue

essere concordati con la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture
della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione

Appaltante e/o da terzi autorizzati. L'’Appaltatore dovra pertanto eseguire le prestazioni,

salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare

intralci, disturbi o interruzioni alle attivita in corso.

Per tutta la vigenza contrattuale I’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell’Istituto
un numero di telefono [...], un numero di fax [...] ed un indirizzo di Posta Elettronica

Certificata [...] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
L’Appaltatore si impegna espressamente a:

a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione,
idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformita delle prestazioni
eseguite alle previsioni del presente Contratto;

b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione,
idonei a garantire elevati livelli di Servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e
riservatezza;

c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate
dalla Stazione Appaltante, nell'ladempimento delle proprie prestazioni;

d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute
variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni
intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale
incidenza sulla qualificazione ed idoneita a rendere le prestazioni commesse;

e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione

delle attivita di cui al presente Contratto.

Sara facolta dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualita del
Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, I'’Appaltatore
acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e

sara tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
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14.

15.

16.

L'Appaltatore prende atto e accetta che la prestazione del Servizio oggetto del presente
Contratto dovra essere eseguita con continuita anche in caso di variazioni dell’ubicazione

della sede.

L'Appaltatore, ai sensi di legge, sara esclusivamente responsabile dei danni di qualunque
natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del Servizio, e sara obbligato a manlevare e

tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese di terzi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato

Tecnico allegato sub “"A” al presente Contratto.
Art. 5 (Governance dell’esecuzione contrattuale)

L'esecuzione del Contratto e diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualita delle

prestazioni.

. Ai fini delle attivita di cui al comma 1, il R.U.P. si avvale del Direttore dell’'Esecuzione,

accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.

Il Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto & il Dott. [...].

. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-

contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito
di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformita ai documenti
contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione controlla I’esecuzione del Contratto congiuntamente

al Responsabile Unico del Procedimento.

. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione svolge

tutte le attivita espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla
normativa vigente, nonché tutte le attivita che si rendano opportune per assicurare il

perseguimento dei compiti assegnati.

Il Direttore dell’Esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali
quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita dell'esecuzione del
servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura,
la periodicita con la quale il Direttore dell’Esecuzione & tenuto a presentare un rapporto

sull'andamento delle principali attivita di esecuzione del contratto.
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7. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell’'Esecuzione svolge

8.

tutte le attivita espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla
normativa vigente, nonché tutte le attivita che si rendano opportune per assicurare il

perseguimento dei compiti assegnati.

Il Direttore dell’Esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni
operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta,
sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalita perseguite alla base dell'ordine e devono
essere comunicati al RUP. L'esecutore & tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute

negli ordini di servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.

9. Tutte le attivita non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di

altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal

R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.

10.1l Direttore dell’Esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono

essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.

11.Tutte le attivita non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di

altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal

R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 6 (Obblighi dell’Appaltatore)

L'Appaltatore dovra garantire il Servizio secondo le modalita ed i contenuti indicati nel

presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.

L'Appaltatore dovra eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e
gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane
necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o
semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato

Tecnico.

L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di

diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attivita di gestione del Servizio.

L'Appaltatore si impegna, altresi, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e
dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,

ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
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Art. 7 (Corrispettivi e modalita di pagamento)

Il valore presuntivo e complessivo del presente Contratto, al netto del rinnovo e dell’'opzione
di proroga di cui al precedente art. 3, & fissato in € [...] (Euro/[...]), IVA esclusa, da
intendersi quale limite massimo entro il quale I’Aggiudicatario si impegna a prestare il
Servizio nell'ambito del Contratto, come risultante dall’'Offerta economica formulata

dall’Appaltatore.

Il Servizio complessivamente considerato, come dettagliatamente descritto nel Capitolato
tecnico, verra remunerato a corpo, sulla base del canone mensile offerto dall’Aggiudicatario

per le Attivita Ordinarie.

Le Attivita Straordinarie verranno remunerate a misura ricorrendo all’Extra Canone, entro un
massimale complessivo pari a € [...]. La corresponsione di importi Extra Canone sara
possibile fino al raggiungimento dell'importo massimo stanziato dalla Stazione Appaltante in

sede di Appalto tenuto conto dei ribassi proposti dall’Appaltatore in fase di offerta.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della
Determinazione dell’A.N.AC. (gia A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza
per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto relativamente al lotto
aggiudicato sono pari a € [...] (Euro [.../...]), come meglio descritti nel Documento di

Valutazione dei Rischi da Interferenza allegato sub “F” al presente Contratto.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa
ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attivita descritte nel
Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalita e delle prescrizioni
contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa,

viva e generale, inerente alle attivita affidate.
Nessun altro onere, diretto o indiretto, potra essere addebitato all’Istituto per effetto

dell’esecuzione del Contratto.

Il pagamento avverra dietro emissione di fattura trimestrale posticipata rispetto alle

competenze maturate nel periodo di riferimento.

Entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello del trimestre di riferimento,
I’Appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante il Verbale di Controllo, come definito

nel Capitolato Tecnico. Entro i successivi 15 giorni lavorativi, il DEC potra il Verbale di
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Collaudo o formulare osservazioni, chiedendo chiarimenti o evidenziando all’Appaltatore la
necessita di apportare integrazioni o modifiche. La Stazione Appaltante potra richiedere

modalita documentative diverse e piu dettagliate in ordine ai contenuti della relazione.

Il DEC procede ad approvare il Verbale di Collaudo nel caso in cui vi sia rispondenza di quanto
ivi indicato rispetto alle prestazioni effettivamente rese, e a condizione che riporti tutte le

indicazioni e i contenuti previsti nel Capitolato Tecnico

L'approvazione del Verbale di Collaudo si intende quale autorizzazione, nei confronti

dell’Appaltatore, ad emettere e trasmettere la fattura relativa al trimestre di riferimento.

Il pagamento avverra dietro presentazione di fattura trimestrale posticipata, emessa non
prima del giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento e comunque previa
approvazione della relativa relazione da parte dellIstituto. La contestazione successiva della
Stazione Appaltante interrompera i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte
di fattura contestata.

Ciascuna fattura dovra essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero
dell’'Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovra esporre il dettaglio analitico del Servizio
prestato e del prezzo complessivo. La stessa dovra essere emessa in forma elettronica,

tramite SDI, alla Direzione Regionale, usando il codice univoco IPA: [...].

Ai fini dell'TVA si applica la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge
23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i., come interpretata dalla
Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento
dell'IVA sulle fatture a cura dell'Istituto. Pertanto le fatture elettroniche emesse
dall’Appaltatore dovranno recare nel campo esigibilita IVA il carattere previsto dalla

procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti.

Il pagamento delle fatture avverra entro i termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002. Per
esigenze dell'Istituto, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate
alle attivita di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione
alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno
essere concordati con I’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta)

giorni.
Il pagamento della fattura & subordinato:

o alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di
validita, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base

ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto;
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16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

o alla verifica di regolarita dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73

e ss.mm.ii. e relative disposizioni di attuazione;

e all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in
termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti

contrattuali.
E facolta dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Ove corredate dai dettagli richiesti, |'Istituto provvedera al pagamento delle fatture sul conto
corrente bancario intestato all’Appaltatore presso [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del
13 agosto 2010.

Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge n. 136/2010, il/i soggetto/i delegato/i alla

movimentazione del suddetto conto corrente &/sono il/i Dott. [...], C.F. [...].

In riferimento ai commi 17 e 18 del presente articolo, & obbligo dell’Appaltatore comunicare
all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata

contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

L'Appaltatore potra cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le
formalita di cui all’art. 106, comma 13, del Codice. L'Istituto potra opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la

compensazione di cui al comma che segue.

L'Istituto potra compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore
a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a
titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti

all'Istituto.

In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di operatori economici o

consorzio ordinario, tutte le fatture delle societa componenti I'operatore plurisoggettivo

dovranno essere consegnate a cura della societa mandataria. Il pagamento delle fatture
avverra in favore della mandataria, e sara cura della predetta provvedere alle successive
ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'lstituto al momento del

pagamento in favore della sola mandataria.
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23. Sara facolta della Stazione Appaltante:

- prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta
dell'Operatori Aggiudicatario, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei
singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente
emesse;

- variare, con semplice comunicazione all’Appaltatore plurisoggettivo, le modalita di

fatturazione in corso.

[Eventuale. Tale articolo puo essere discrezionalmente inserito] Art. 7-bis

(Revisione del corrispettivo)

1. In applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, si provvedera alla revisione
periodica dei corrispettivi indicati all’art. 7 che precede, [indicare il criterio da utilizzare per
la revisione dei corrispettivi, es. sulla base dell’indice FOI specifico, che piu si avvicina alle

prestazioni oggetto di affidamento].

2. La rivalutazione del prezzo avverra dietro apposita istanza dell’Appaltatore, all’esito di

un’istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Contratto.

3. Ai fini di una migliore istruttoria revisionale, |I'’Appaltatore sara tenuto a trasmettere
all'Istituto, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria
ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi

di mercato.

4. L'Appaltatore non avra diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre

a quelli sopra previsti.

Art. 8 (Responsabilita dell’Appaltatore e garanzie)

1. L'Appaltatore dovra adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le
obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle

leggi applicabili.

2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni
contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni
evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare

del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
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10.

11.

L'Appaltatore assume la responsabilita per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o
terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata

esecuzione a regola d‘arte delle stesse.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’'ambiente, alle persone e alle

cose nell’esecuzione dell’Appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati
da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti € a totale carico

dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel corso dell’esecuzione del Contratto, I’Appaltatore dovra manlevare e tenere indenne
I'Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero

avanzare verso |'Istituto medesimo per cause riconducibili alle attivita dell’Appaltatore.

A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto,
I’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all’Istituto una garanzia ai sensi
dell’art. 103 del Codice come indicato nella lettera g) delle premesse del presente Contratto
dell'importo di Euro [...], rilasciata da [...] in data [...], ed avente scadenza al [...].

L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui
all’art. 103, comma 2, del Codice, potra trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al
presente articolo, previa contestazione dellinadempimento. In caso di diminuzione della
garanzia per escussione parziale o totale ad opera dellIstituto, I’Appaltatore sara obbligato
a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso. In caso di
inottemperanza, la reintegrazione sara effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere

all’Appaltatore.

La garanzia sara progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del

Contratto, secondo le modalita stabilite dal comma 5 dell’art. 103 del Codice.

Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo,
I’Appaltatore dovra costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformita e I'assunzione del

carattere di definitivita della medesima.

L'Appaltatore assume la responsabilita civile e amministrativa della gestione del Servizio, e
deve tenere indenne I'Istituto da qualsivoglia responsabilita verso i terzi in genere, gli utenti

e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze,
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trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo
incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal

presente Contratto.

12. L’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all’Istituto una apposita garanzia
assicurativa, volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilita civile (R.C. Terzi, R.C.

Dipendenti, R.C. Contrattuale) e i relativi danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale,

che I’Appaltatore stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare
alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione
delle prestazioni di cui al presente contratto, con massimale pari a € [...], come indicato
nella lettera g) delle premesse al presente Contratto.

13.1In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i

concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Art. 9 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)

1. Dopo che il Contratto e divenuto efficace, il Direttore dell’Esecuzione, sulla base delle
indicazioni del R.U.P., da avvio all'esecuzione del medesimo Contratto, fornendo
all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo, con le forme e le modalita

di cui al paragrafo 13 delle “Specifiche integrative al capitolato tecnico”.

2. Al fine di consentire I'avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’'Esecuzione, in contraddittorio

con I'Appaltatore, redige apposito verbale, contenente:
a) l'indicazione delle aree e degli ambienti in cui I’Appaltatore svolgera il Servizio;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione

dall’Istituto all’Appaltatore per la prestazione del Servizio;

c) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti € tale da non impedire

I'avvio e la prosecuzione delle attivita.

3. Il Verbale di Avvio dell’Esecuzione verra redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore

dell’Esecuzione e dall’Appaltatore.

Pag. 19 a 44



Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea |'utile
prosecuzione del Servizio a regola d‘arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione pud disporre la sospensione
dell’esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell’Appaltatore o

di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
a) le ragioni della sospensione e l'imputabilita delle medesime;
b) le prestazioni gia effettuate;

c) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano

richiesti ulteriori oneri;

d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove

|'attivita contrattuale era in corso di svolgimento.
Il verbale ¢ inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessita o di pubblico
interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta

con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione del Servizio, o comunque quando
superino sei mesi complessivi, I’Appaltatore puo chiedere la risoluzione del Contratto senza
indennita. Se |'Istituto si oppone, I'’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo

e dovuto all’Appaltatore negli altri casi.

La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine

contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall’Appaltatore e

dal Direttore dell’Esecuzione e inviato al R.U.P., con le modalita di cui al precedente comma
2.

Ove successivamente all’avvio dell’'esecuzione del Contratto insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare

svolgimento delle prestazioni, I'’Appaltatore & tenuto a proseguire le parti di Servizio
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10.

eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili,

dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di

ripresa.

Qualora I’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve

farne espressa riserva sul registro di contabilita.

Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne da

avviso all’Autorita Nazionale AntiCorruzione.

In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse
da quelle di cui al presente articolo, I’Appaltatore pud chiedere il risarcimento dei danni

subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del Codice Civile.

Art. 11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)

1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il

Direttore dell'Esecuzione, in conformita a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49,
effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi

cinque giorni, elabora il certificato attestante I'avvenuta ultimazione delle prestazioni

e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia all’esecutore.

Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)
Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal R.U.P.

Il presente Contratto potra essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei

casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
Nei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) e ¢), del Codice, in particolare:

il Contratto potra essere modificato solo qualora I’eventuale aumento di prezzo non ecceda
il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente Contratto. In caso di pit modifiche

successive, tale limitazione sara applicata al valore di ciascuna modifica;
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a seguito della modifica del Contratto, I'Istituto pubblichera apposito avviso nella Gazzetta

Ufficiale dell’'Unione Europea.

Nei casi di cui all'art. 106, commi 1, lett. b), e 2, del Codice, I'Istituto comunichera
all’Autorita Nazionale AntiCorruzione le modificazioni apportate al Contratto, entro 30

(trenta) giorni dal loro perfezionamento.

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potra imporre all’Appaltatore |’'esecuzione
alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso I’Appaltatore non potra far

valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

E' ammesso il recesso di uno o piu operatori raggruppati esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti

di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.

Art. 13 (Tempi e modi della verifica di conformita delle prestazioni acquisite)

Il presente Contratto € soggetto a verifica di conformita, al fine di certificare che I'oggetto
del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle

condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La verifica della conformita & svolta dal Direttore dell’Esecuzione congiuntamente al R.U.P.,

dando avviso all’Appaltatore della data del controllo affinché quest’ultimo possa intervenire.

La Stazione Appaltante nomina, ai sensi dell’art. 102, comma 6 e nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 102, comma 7, del Codice, una commissione composta da uno a tre membri
scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altra amministrazione, con qualificazione

rapportata alla tipologia e caratteristica delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

In caso di comprovata carenza in organico di personale con le caratteristiche previste,
possono essere nominati, ai fini di cui al comma precedente, soggetti esterni con le

procedure di cui all’art. 31, comma 8, del Codice.

Il R.U.P. o il Direttore dell’Esecuzione trasmettono al soggetto incaricato della verifica di

conformita la seguente documentazione:

a) copia degli atti di gara;
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10.

11.

12.

b) copia del Contratto;
c) documenti contabili;

d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualita della prestazione

eseqguita;
e) certificati delle eventuali prove effettuate;
f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
La verifica di conformita € avviata entro 15 (quindici) giorni dall’'ultimazione della prestazione

oggetto del presente Contratto, ed & conclusa entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dal

medesimo termine.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto
incaricato della verifica di conformita trasmette formale comunicazione all'Appaltatore e al
R.U.P., con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento
delle operazioni di verifica di conformita. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato
della verifica di conformita, il R.U.P. assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni
per il completamento delle operazioni, trascorsi inutiimente i quali propone alla Stazione
Appaltante la decadenza dell’incarico, ferma restando la responsabilita del soggetto sopra

indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

All'esito dell’attivita di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformita redige
apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso

tempestivamente al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.
La verifica di conformita & effettuata:
e in corso d'opera, a discrezione della Stazione Appaltante;

e in sede di conclusione delle prestazioni di cui al Servizio, quale verifica di conformita

definitiva.

L’Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad
eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell’Esecuzione dispone che vi si provveda

d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.

Il certificato di verifica di conformita viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore, il

quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma egli pud aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle
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13.

operazioni di verifica di conformita.

Il

soggetto incaricato della verifica di conformita riferisce al R.U.P. sulle eventuali

contestazioni dell’Appaltatore anche ai fini dell’eventuale applicazione delle penali.

14. All’esito positivo della verifica di conformita il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini

dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.

Art. 14 (Penali)

Fatta salva la responsabilita dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del

maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., I’Appaltatore sara tenuto a corrispondere

all'Istituto le seguenti penali:

0,3 per mille dell'importo del canone mensile del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti speciali per ogni giorno solare di ritardo, oltre i 3 mesi, nella consegna
all'Istituto del Formulario di identificazione del rifiuto controfirmato e timbrato dal
Centro di Conferimento a prova dell’'avvenuto smaltimento (rif. par. 8.3 dell’All.2

Specifiche integrative al Capitolato Tecnico);

0,8 per mille dell'importo del canone mensile del servizio di pulizie per ogni giorno
solare di ritardo, oltre i 30 giorni dall’'avvio della fornitura, nell’installazione degli
apparecchi distributori (rif. par. 11.1 dell’All.2 Specifiche integrative al Capitolato

Tecnico);

0,5 per mille dell'importo del canone mensile del servizio di pulizie per ogni giorno
solare di ritardo, oltre le 48 ore dalla chiamata, nella sostituzione o riparazione di
apparecchiature difettose o comunque non funzionanti (rif. par. 11.1 dell’All.2

Specifiche integrative al Capitolato Tecnico);

0,8 per mille dell'importo del canone mensile del servizio di pulizie per ogni giorno
solare di ritardo, oltre il 3° giorno solare di ogni mese, nella consegna del materiale

igienico sanitario (rif. par. 11.2 dell’All.2 Specifiche integrative al Capitolato Tecnico);

0,3 per mille dell'importo del canone mensile del servizio di pulizie per ogni giorno

solare di ritardo, oltre i 2 giorni lavorativi, nella sostituzione, integrazione/ritiro della
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merce (in caso di difformita quantitative e/o qualitativa) (rif. par. 11.3 dell’All.2

Specifiche integrative al Capitolato Tecnico);

0,3 per mille dell'importo del canone mensile del servizio di pulizia per ogni giorno
solare di ritardo, oltre i 5 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, nella
nomina del Gestore del Servizio (rif. par. 14 dell’All.2 Specifiche integrative al

Capitolato Tecnico);

0,3 per mille dell'importo del canone mensile del servizio di competenza del personale
da sostituire, per ogni giorno solare di ritardo, oltre i 7 giorni, nella sostituzione del
personale non ritenuto idoneo (rif. par. 14 dell’All.2 Specifiche integrative al Capitolato

Tecnico);

0,5 per mille dell'importo del canone mensile del servizio di pulizia per ogni giorno
solare di ritardo, oltre i 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, nella
effettuazione del Sopralluogo (rif. par. 16 dell’All.2 Specifiche integrative al Capitolato

Tecnico);

0,5 per mille dell'importo del canone mensile del servizio di pulizia per ogni giorno
solare di ritardo, oltre i 7 giorni dall’effettuazione del sopralluogo, nella predisposizione

del POA (rif. par. 16 dell’All.2 Specifiche integrative al Capitolato Tecnico);

0,5 per mille dell'importo del canone mensile del servizio di pulizia per ogni giorno
solare di ritardo, oltre i 5 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine della
fase di condivisione, nella redazione e consegna di una nuova versione del POA a valle
di eventuali osservazioni del DEC (rif. par. 16 dell’All.2 Specifiche integrative al

Capitolato Tecnico);

0,5 per mille dell'importo del canone mensile del servizio di pulizia per ogni giorno
solare di ritardo, oltre il quinto giorno del primo mese del trimestre successivo, nella
predisposizione dei successivi POA (rif. par. 16 dell’All.2 Specifiche integrative al

Capitolato Tecnico);

0,3 per mille dell'importo del canone mensile del servizio di pulizia per ogni giorno
solare di ritardo, oltre i 60 giorni dalla firma del Verbale di Consegna, nella consegna
degli elaborati grafici relativi all’Anagrafica Architettonica (rif. par. 16 dell’All.2

Specifiche integrative al Capitolato Tecnico);
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. 0,3 per mille dell'importo del canone mensile del servizio interessato dalla richiesta
d’intervento per ogni ora di ritardo nell’effettuazione del sopralluogo (rif. par. 16

dell’All.2 Specifiche integrative al Capitolato Tecnico - “Gestione delle chiamate”);

0,3 per mille dellimporto del canone mensile del servizio interessato dalla richiesta
d’intervento per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’intervento (rif. par. 16

dell’All.2 Specifiche integrative al Capitolato Tecnico - “Gestione delle chiamate”);

0,3 per mille dellimporto del canone mensile del servizio interessato dalla richiesta
d’intervento per ogni giorno di ritardo, oltre le 48 ore, nella predisposizione del
preventivo da sottoporre all’approvazione del DEC (rif. par. 16 dell’All.2 Specifiche

integrative al Capitolato Tecnico - “Gestione delle chiamate”);

0,3 per mille dell'importo del canone mensile del servizio di pulizie per ogni giorno di
ritardo, oltre il giorno 15 del primo mese del trimestre successivo, nella consegna del
report illustrativo del Livello di Servizio complessivo ottenuto (rif. par. 17 dell’All.2

Specifiche integrative al Capitolato Tecnico);

0,3 per mille dell'importo del canone mensile del servizio di pulizie per ogni giorno di
ritardo, oltre 30 giorni solari dall'inizio dell'anno successivo del contratto, nella
consegna del Resoconto Annuale (rif. par. 18 dell’All.2 Specifiche integrative al

Capitolato Tecnico);

0,3 per mille dell'importo del canone mensile del servizio di pulizie per ogni giorno di
ritardo, oltre i 30 giorni solari dalla scadenza del contratto, nella riconsegna dei locali

(rif. par. 20 dell’All.2 Specifiche integrative al Capitolato Tecnico).

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o

I'inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.

L'Istituto avra diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 19, alla risoluzione del

Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali

per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L’Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente

articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali

maggiori danni.

Pag. 26 a 44



L'applicazione della penale sara preceduta da una rituale contestazione scritta della
Stazione Appaltante verso I’Appaltatore, alla quale I’Appaltatore potra replicare nei

successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo,
potra, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera g) delle
premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario
ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi

anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, I'Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a
compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi

spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso |’Appaltatore dall’'adempimento

dell’‘obbligazione che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della penale stessa.
Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)

In conformita a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, & fatto divieto
all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106,

comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

Per l'esecuzione delle attivita di cui al Contratto, I'Aggiudicatario potra avvalersi del
subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni
stabilite in tale norma, nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del
Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e

dei commi che seguono.

In caso di subappalto, I’Aggiudicatario sara responsabile in via esclusiva nei confronti della
Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sara altresi responsabile in solido con Il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste

dall’art. 105, comma 8, del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore

subappalto.
L'affidamento in subappalto sara sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento

dell’Appalto;
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b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) che all’'atto dell’offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di

prestazioni che intende subappaltare;

d) che il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione
di cui all'art. 80 del Codice.

6. La Stazione Appaltante verifichera |'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente
tra la ricezione, da parte dell’Appaltatore, dell’istanza di autorizzazione al subappalto e il
rilascio dell’autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e
con le modalita previste dalla legge e, per la dimostrazione dell’assenza delle circostanze di

esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del

Codice, sulla base dei mezzi di prova previsti dalle Linee Guida A.N.AC. n. 6 del 16 novembre
2016.

Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, |’Appaltatore deve presentare all’Istituto almeno 20
(venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni

oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente I'ambito operativo

del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di

qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;

c) la dichiarazione del subappaltatore attestante |’‘assenza in capo a sé dei motivi di

esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Codice;

d) la documentazione attestante i requisiti di idoneita tecnico-professionale del

subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto. Analoga dichiarazione dovra essere rilasciata da ciascuno dei soggetti

partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio;

f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile,

assicurativi e antinfortunistici;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua

redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30
(trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine pu0 essere prorogato una sola volta,

ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che |'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto,

detta autorizzazione si intendera concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio

dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta.

Ai sensi dell’art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il
rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento
o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformita, e il pagamento del saldo finale,

I'Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validita.

In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sara stipulato dalla capogruppo, in
nome e per conto del raggruppamento. E’ fatto obbligo all’operatore capogruppo di indicare,
all’atto della stipula del contratto di subappalto, |'operatore raggruppato per conto del quale
il subappaltatore eseguira le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell’'ambito

dell’appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

L'affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c),

del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita

verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sara altresi acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto
subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti

di cui all’art. 105, comma 7, del Codice.

La Stazione Appaltante corrispondera direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per

le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore &€ una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
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17.

18.

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'Affidatario dovra praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto

degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto.

L'Affidatario corrispondera i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione
Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvedera alla verifica dell’effettiva
applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sara solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza

previsti dalla normativa vigente.
Art. 16 (Recesso0)

Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-
ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potra recedere dal
Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni
relative ai Servizi eseguiti e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino. Anche
in deroga a quanto previsto dall’art. 109, comma 1, del Codice, |I’Appaltatore non potra
pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente

periodo.

L'Istituto potra recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto
previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto

agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente
comma 1, sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dell’Esecuzione, prima della

comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 4.

L'esercizio del diritto di recesso sara preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore
da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione

Appaltante prendera in consegna i servizi ne verifichera la regolarita.

L'Appaltatore dovra rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal
Direttore dell’Esecuzione e dovra mettere i magazzini a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sara effettuato d’ufficio e a

sue spese.
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Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)

L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione & subordinata

all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.

Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel
medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si

applicano le disposizioni del codice civile.

L'Appaltatore garantisce I'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché
la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto
per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in

conformita al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.

L’Appaltatore assume espressamente I‘obbligo di comunicare immediatamente allIstituto -
pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. — ogni
variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima

della sottoscrizione del Contratto.

L'Appaltatore prende atto che I'Istituto si riserva la facolta, durante I'esecuzione del presente
Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo
al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del
presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima

acquisizione delle prestazioni.

L'Istituto eseguira in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa |'effettivo possesso dei
requisiti e delle risorse oggetto dell’eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria,
nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’Appalto. A tal fine il
R.U.P. accertera in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del

Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Art. 18 (Risoluzione del Contratto)

Il presente Contratto potra essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art.
108, comma 1, del Codice e sara in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste

dall’art. 108, comma 2, del Codice.

Quando il Direttore dell’Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle

prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
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necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo puo
essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti
all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che |’Appaltatore abbia risposto,

la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, I'esecuzione delle prestazioni
ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore
dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non pud
essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali I’Appaltatore medesimo deve eseguire
le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio
con |’Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il

Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto I’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi

derivanti dallo scioglimento del Contratto.

I R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto,
dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione
dello stato di consistenza delle prestazioni gia eseguite, l'inventario degli eventuali materiali

e la relativa presa in consegna.

Con apposito verbale del Direttore dell’esecuzione & accertata la corrispondenza tra quanto
eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel
Capitolato e negli altri documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; nel
medesimo verbale ¢ altresi accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di gara, né nelle

eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni
riferita all’Appalto risolto, I'onere da porre a carico dell’Appaltatore & determinato anche in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Servizi, ove la
Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall’art. 110, comma 1, del

Codice.

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, I’Appaltatore deve

provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine
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assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine

assegnato, |'Istituto provvedera d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
Art. 19 (Clausole risolutive espresse)

Il presente Contratto si risolvera immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le

modalita previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attivita di impresa in capo all’Appaltatore;

b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso I'Istituto, di eventi
che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacita
generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice

e delle altre norme che disciplinano tale capacita generale;

c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacita generale a stipulare con la Pubblica
Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme

che stabiliscono forme di incapacita a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d) violazione del requisito di correntezza e regolarita contributiva, fiscale e retributiva da

parte dell’Appaltatore;

e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei

lavoratori dipendenti;

f) violazione dell’'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque

acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;

g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di
comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi

dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Istituto;
j) esito negativo della verifica di conformita definitiva;

k) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al

10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
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1) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarita del
Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata
dall'Istituto;

m) accertamento in corso d‘opera, da parte del R.U.P., che le prestazioni oggetto del
Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa
ausiliaria che I’Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto

di avvalimento.

2. Trova, in ogni caso, applicazione quanto previsto dai commi 17, 18 e 19-bis dell’art. 48 del

Codice.

3. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, |'Istituto comunichera
all’Appaltatore la propria volonta di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.c.

4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Appaltatore, I'Istituto
procedera ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del
Codice. Ove non fosse possibile I'escussione della cauzione, |'Istituto applichera in danno
dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al

risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.

5. Il presente Contratto si risolvera, altresi, nel caso in cui venga stipulata una convenzione
Consip avente ad oggetto Servizi comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi
dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012.

6. Nel caso di risoluzione, |'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

Contratto.

Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione
del Contratto)

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai
sensi dell’art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma
4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del

Contratto, I'Istituto provvedera ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno
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partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di

stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall’originario aggiudicatario in

sede in offerta.
Art. 21 (Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari)

L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge
187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con
modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni
e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso |'Istituto che nei rapporti con la Filiera

delle Imprese.
In particolare, I’Appaltatore si obbliga:

a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi
da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato

all’art. 7;

b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti

soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;

c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni;

d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti,
consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli
destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche
se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art.
3, comma 1 della L. n. 136/2010;

e) ad inserire 0 a procurare che sia inserito, nell’'ambito delle disposizioni di pagamento
relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente

procedura;

f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente
dedicato, e/o le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale

conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
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g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilita dei flussi finanziari,
di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/2010, e ad
acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o

semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti

diversi dal bonifico bancario o postale:

a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo

restando |'obbligo di documentazione della spesa;

b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a €
1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del

contante e I'obbligo di documentazione della spesa;

c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla

normativa in tema di tracciabilita dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a
somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 106, comma
13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i

seguenti obblighi:

a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico
bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilita in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti

ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 22 (Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente

Appalto e in quelli della Filiera)

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese,

I’Appaltatore:

a) & obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010, come declinati al
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2 comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione

delle parti in ragione della posizione in Filiera;

b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge
136/10, sara obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-

Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

c) € obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere
a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della

posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.
Art. 23 (Lavoro e sicurezza)

L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osservera per lintera durata del
Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi
assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti,
prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la
normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti
sociali comparativamente piu rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella
gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterra a tutte
le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli
obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali
modifiche o integrazioni.

L’Appaltatore si obbliga verso I'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro,
previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali

subappaltatori.

L'Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli
obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorita,
sospendera ogni pagamento fino a che le predette autorita non abbiano dichiarato che
I’Appaltatore si € posto in regola. Resta, pertanto, inteso che I’Appaltatore non potra vantare

alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

Analogamente, nel caso in cui venga accertato che I’Appaltatore non sia in regola rispetto
ai versamenti contributivi, I'Istituto sospendera ogni pagamento sino alla regolarizzazione

del debito contributivo dell’Appaltatore.
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10.

11.

12.

In caso di mancata regolarizzazione, |'Istituto trattera definitivamente le somme

corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

L'Appaltatore, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, &
obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti

di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice prima dell’avvio dell’esecuzione, |'’Appaltatore
dovra trasmettere all’Istituto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia
dell’eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad

esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.

Ai sensi dell’art. 31, comma 4, del D.L. n. 69/2013, convertito in L. n. 90/2013, I'Istituto
verifichera la regolarita contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del
D.U.R.C., nei seguenti casi:

e per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

e per il certificato di verifica di conformita;

e per il pagamento del saldo finale.

Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento o accertamento
delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti
delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni,
I'Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta
(30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il
pagamento del saldo finale per il quale & in ogni caso necessaria I'acquisizione di un nuovo
D.U.R.C..

Per il caso di pendenze contributive verso I'INPS e di mancata regolarizzazione delle
medesime, I'Istituto potra trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi,
e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da

corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 24.

L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne I|'Istituto da ogni
controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del
subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate allIstituto ai sensi dell’art. 36 della L. n.
300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo,
pertanto, I'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui

sopra.
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13.

14.

Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni
di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili
all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro,
previdenza o sicurezza, |’Appaltatore sara obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai
lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere I'estromissione dellIstituto stesso, ai
sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente

richieste dall’autorita giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.

In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese
legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari,

spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

Art. 24 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze

contributive e retributive dell’Appaltatore o del subappaltatore)

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva relativo a personale dipendente dell’Affidatario o del subappaltatore, impiegato
nell’'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento
Iimporto corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello
0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo |'approvazione da parte della Stazione Appaltante del
certificato di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita

contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente
comma 1, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'Affidatario, a

provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta
entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'Affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art.
15.
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Art. 25 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

Quali soggetti responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati il Dott. [...] in forza
a questo Istituto in qualita di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott. [...] in qualita di Referente

Unico per I'Appaltatore.

Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sara effettuata per iscritto e consegnata a
mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-

mail ai seguenti indirizzi:

per |I’Appaltatore

[...]

Via [...], n. [...]

Alla c.a. [...], Fax [...]

e-mail [...]

per I'Istituto

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Via [...], [C.A.P.] - [...]

Alla c.a. del Dott. [...], Fax 06 59.05.42.40
e-mail [...]@inps.it

Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, mediante
telefax o mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano
avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a
partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le
comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento;

quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.

Sara facolta di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di

cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Art. 26 (Spese)

Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente
Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie

ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.
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Art. 27 (Foro competente)

Per gqualunque controversia inerente alla validita, interpretazione, esecuzione e risoluzione del

presente Contratto, sara esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di

qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 28 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione

dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento & richiesto ai fini della

gara e dell’esecuzione del Servizio, si precisa che:

a)

b)

d)

d)

e)

f)

titolare del trattamento € I'Istituto Nazionale Previdenza Sociale — INPS. Incaricato del

trattamento & [...] in qualita di R.U.P.;

il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto

aziendale e industriale;

il trattamento é realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di
cui all’'art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/2003, con o senza
I'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee
a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati

personali a cid autorizzati dal titolare del trattamento;

i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento & autorizzato, sono gestiti
in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attivita sopra indicata, e
I'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta |'impossibilita di

partecipazione alla gara stessa;

i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei
componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i

quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per
legge;

I'interessato che abbia conferito dati personali puo esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
predetto D.Lgs. n. 196/2003.

2. L'Appaltatore & consapevole che I'esecuzione del Servizio potrebbe comportare la
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conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarita dell’Istituto o dell’'utenza
pubblica che fruisce dei servizi medesimi. L’Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il
massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per
effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in
qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari per |'esecuzione del Contratto.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e dei successivi
provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia
prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresi, si impegna a
rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’lstituto, anche laddove risulti

maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

L'Appaltatore sara responsabile per |'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e

segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

La persona fisica preposta presso |’Appaltatore alle attivita di cui al presente articolo, e
rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, &

nominata attraverso l'atto di designazione di cui all’allegato E del presente Contratto.

Fatta salva ogni responsabilita in capo al predetto, sara facolta dell’Appaltatore provvedere
alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale

designazione con Il'utilizzo dello schema allegato.
Art. 29 (Varie)
Il presente Contratto €& regolato dalla Legge Italiana.

Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volonta
negoziale delle Parti. L'eventuale invalidita o inefficacia di una delle clausole del presente
Contratto sara confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comportera lI'invalidita

o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.

Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere I'adempimento di una prestazione cui

abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
Ogni modifica successiva del Contratto dovra essere stabilita per iscritto.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Disciplinare
di Gara e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni

del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
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6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi
carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la
disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattivita di tali nuove

sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze,

L’APPALTATORE L'ISTITUTO

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, I’Appaltatore dichiara di
avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti
articoli del Contratto: Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli
allegati), Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto), Art. 4 (Modalita generali di esecuzione
del Servizio; Art. 5 (Governance dell’esecuzione contrattuale), Art. 6 (Obblighi
dell’Appaltatore), Art. 7 (Corrispettivi e modalita di pagamento), Art. 7-bis (Revisione
del corrispettivo) Art. 8 (Responsabilita dell’Appaltatore e garanzie), Art. 9 (Avvio
dell’esecuzione del Contratto),; Art. 10 (Sospensione dell’esecuzione del Contratto), Art.
11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 12 (Modifica del Contratto durante
il periodo di efficacia), Art. 13 (Tempi e modi della verifica di conformita delle prestazioni
acquisite), Art. 14 (Penali), Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto),
Art. 16 (Recesso), Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui
requisiti), Art. 18 (Risoluzione del Contratto), Art. 19 (Clausole risolutive espresse), Art.

20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del
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Contratto), Art. 21 (Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari), Art. 22 (Obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della
Filiera); Art. 23 (Lavoro e sicurezza), Art. 24 (Intervento sostitutivo della Stazione
Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell’Appaltatore o del
subappaltatore), Art. 25 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto),
Art. 26 (Spese), Art. 27 (Foro competente), Art. 28 (Trattamento dei dati personali e

riservatezza delle informazioni), Art. 29 (Varie).

Roma,

L'APPALTATORE
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