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1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

Oggetto della presente fornitura è il rinnovo tecnologico e il potenziamento degli 

apparati della Storage Area Network dell’area Mainframe e Server Farm del Centro 

Elettronico Nazionale (CEN) dell’Istituto che deve evolversi sia nella componente 

dedicata alla produzione, che in quella dedicata allo sviluppo e test, al fine di 

adeguare la capacità riguardo il numero di porte, il throughput e le funzionalità 

supportate.   

Tale fornitura consentirà di conseguire i seguenti vantaggi:  

1) eliminare le problematiche di supporto ed obsolescenza presenti su questa 

area; 

2) garantire connessioni a 16 Gbit, al fine di permettere il corretto utilizzo dei 

sistemi attualmente in uso; 

3) disporre di apparati SAN dotati di tecnologia adeguata a supportare 

l’evoluzione verso connessioni a 32Gb; 

4) riutilizzare sei apparati SAN di generazione 5 (sei nell’area mainframe e due a 

servizio della TAN del sito di Bari); 

5) aumentare l’affidabilità e la gestibilità della infrastruttura. 

Tutti i sistemi oggetto della fornitura includono i relativi cablaggi e servizi di 

installazione e dovranno essere coperti da una manutenzione on site per 12 mesi. 

 

2. FORNITURA DI APPARATI HARDWARE 

2.1.1. Componenti oggetto della fornitura  

 

Categoria 

Merceologica 
Marca Codice articolo Denominazione commerciale Quantità 

Apparati per Storage 

Area Network 
IBM  

coppia 8961-F08 

(per  Sale  L4-A7) 

IBM Storage Networking 

SAN512B-6   
1 

Apparati per Storage 

Area Network 
IBM  

coppia 8961-F08 

(per  Sala  L5) 

IBM Storage Networking 

SAN512B-6   
1 

Apparati per Storage 

Area Network 
IBM  

coppia 8961-F08 

(per  Sala  L3) 

IBM Storage Networking 

SAN512B-6   
1 

Apparati per Storage 

Area Network 
IBM  

coppia 8961-F08 

(per  Sala C2 ) 

IBM Storage Networking 

SAN512B-6   
1 

Apparati per Storage 

Area Network 
IBM  

coppia 8961-F08 

(per  Sala C3) 

IBM Storage Networking 

SAN512B-6   
1 

Apparati per Storage 

Area Network 
IBM  

coppia 8961-F08 

(per  Sala C1) 

IBM Storage Networking 

SAN512B-6   
1 
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2.1.2. Dettaglio della fornitura  

Di seguito si riportano i dettagli di configurazione: 

 

Cod. Prodotto 
           Descrizione Qta' 

 / Part number 

Sale L4-A7   

8961-F08                          IBM Storage Networking SAN512B-6 1 

2602 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW                  5 

2603 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW 8-Pack              27 

2612  SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW         3 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack      2 

3248 SAN512B-6 48 port Blade                      5 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                                4 

8002  Front/Port Side Exhaust Fan                   3 

8501  2nd F08 Install in 36U SAN rack 1 

           AGFF                    Shipping Charge                           1 

8961-F08                          IBM Storage Networking SAN512B-6 1 

2602 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW                  5 

2603 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW 8-Pack              27 

Apparati per Storage 

Area Network 
IBM  

coppia 8961-F08 

(per  Sala Disaster 

Recovery) 

IBM Storage Networking 

SAN512B-6   
1 

 Apparati per Storage 

Area Network 
IBM 

Upgrade 

sn 10175WD                        

sn 10175VX                           

Upgrade 2499-416 48 port 16 

Gbit   
2 

 Apparati per Storage 

Area Network 
IBM 

Upgrade 

sn 10192TX 

sn 10192NV                                      

sn 10192RH                                       

sn 10192RE                                  

Upgrade 2499-816  4 

 Apparati per Storage 

Area Network 
IBM 

Upgrade 

sn 10175RX 

sn 10175RP 

 

Upgrade 2499-416 48 port 16 

Gbit  
2 

 Apparati per Storage 

Area Network 
IBM   8961-F04  

 IBM Storage Networking 

SAN256B-6              
5 

 Apparati per Storage 

Area Network 
IBM   8961-F04  

 IBM Storage Networking 

SAN256B-6              
1 

Apparati per Storage 

Area Network 
IBM 2498-F48    

 IBM System Storage 

SAN48B-5             
2 
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2612  SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW         3 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack      2 

3248 SAN512B-6 48 port Blade                      5 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                                4 

8002  Front/Port Side Exhaust Fan                   3 

8501  2nd F08 Install in 36U SAN rack 1 

           AGFF                    Shipping Charge                           1 

8500 1st F08 Install in 36U SAN rack                1 

8510  PDU for 36U SAN rack                     2 

Totale   
 

Cod. Prodotto 
           Descrizione Qta' 

 / Part number 

Sala L5   

8961-F08                          IBM Storage Networking SAN512B-6 1 

2603 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW 8-Pack              15 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack      3 

3248 SAN512B-6 48 port Blade                      3 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                                4 

8002  Front/Port Side Exhaust Fan                   3 

8501  2nd F08 Install in 36U SAN rack 1 

           AGFF                    Shipping Charge                           1 

   

8961-F08                          IBM Storage Networking SAN512B-6 1 

2603 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW 8-Pack              15 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack      3 

3248 SAN512B-6 48 port Blade                      3 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                                4 

8002  Front/Port Side Exhaust Fan                   3 

8501  2nd F08 Install in 36U SAN rack 1 

           AGFF                    Shipping Charge                           1 

8500 1st F08 Install in 36U SAN rack                1 

8510  PDU for 36U SAN rack                     2 

Totale   
 

Cod. Prodotto 
           Descrizione Qta' 

 / Part number 
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Sala L3   

8961-F08                          IBM Storage Networking SAN512B-6 1 

2602 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW                  2 

2603 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW 8-Pack              40 

2612  SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW         6 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack      7 

3248 SAN512B-6 48 port Blade                      8 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                                4 

8002  Front/Port Side Exhaust Fan                   3 

8501  2nd F08 Install in 36U SAN rack 1 

           AGFF                    Shipping Charge                           1 

   

8961-F08                          IBM Storage Networking SAN512B-6 1 

2602 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW                  2 

2603 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW 8-Pack              40 

2612  SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW         6 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack      7 

3248 SAN512B-6 48 port Blade                      8 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                                4 

8002  Front/Port Side Exhaust Fan                   3 

8501  2nd F08 Install in 36U SAN rack 1 

           AGFF                    Shipping Charge                           1 

8500 1st F08 Install in 36U SAN rack                1 

8510  PDU for 36U SAN rack                     2 

Totale   
 

Cod. Prodotto 
           Descrizione Qta' 

 / Part number 

Sala C2   

8961-F08                          IBM Storage Networking SAN512B-6 1 

2602 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW                  6 

2603 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW 8-Pack              24 

2612  SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW         2 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack      5 

3248 SAN512B-6 48 port Blade                      5 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                                4 

8002  Front/Port Side Exhaust Fan                   3 

8501  2nd F08 Install in 36U SAN rack 1 
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           AGFF                    Shipping Charge                           1 

   

8961-F08                          IBM Storage Networking SAN512B-6 1 

2602 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW                  6 

2603 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW 8-Pack              24 

2612  SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW         2 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack      5 

3248 SAN512B-6 48 port Blade                      5 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                                4 

8002  Front/Port Side Exhaust Fan                   3 

8501  2nd F08 Install in 36U SAN rack 1 

           AGFF                    Shipping Charge                           1 

8500 1st F08 Install in 36U SAN rack                1 

8510  PDU for 36U SAN rack                     2 

Totale   
 

Cod. Prodotto 
           Descrizione Qta' 

 / Part number 

Sala C3   

8961-F08                          IBM Storage Networking SAN512B-6 1 

2602 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW                  4 

2603 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW 8-Pack              43 

2612  SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW         4 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack      4 

3248 SAN512B-6 48 port Blade                      8 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                                4 

8002  Front/Port Side Exhaust Fan                   3 

8501  2nd F08 Install in 36U SAN rack 1 

           AGFF                    Shipping Charge                           1 

   

8961-F08                          IBM Storage Networking SAN512B-6 1 

2602 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW                  4 

2603 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW 8-Pack              43 

2612  SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW         4 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack      4 

3248 SAN512B-6 48 port Blade                      8 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                                4 
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8002  Front/Port Side Exhaust Fan                   3 

8501  2nd F08 Install in 36U SAN rack 1 

           AGFF                    Shipping Charge                           1 

8500 1st F08 Install in 36U SAN rack                1 

8510  PDU for 36U SAN rack                     2 

Totale   
 

Cod. Prodotto 
           Descrizione Qta' 

 / Part number 

Sala C1   

8961-F08                          IBM Storage Networking SAN512B-6 1 

2602 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW                  4 

2603 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW 8-Pack              29 

2612  SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW         4 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack      6 

3248 SAN512B-6 48 port Blade                      6 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                                4 

8002  Front/Port Side Exhaust Fan                   3 

8501  2nd F08 Install in 36U SAN rack 1 

           AGFF                    Shipping Charge                           1 

   

8961-F08                          IBM Storage Networking SAN512B-6 1 

2602 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW                  4 

2603 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW 8-Pack              29 

2612  SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW         4 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack      6 

3248 SAN512B-6 48 port Blade                      6 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                                4 

8002  Front/Port Side Exhaust Fan                   3 

8501  2nd F08 Install in 36U SAN rack 1 

           AGFF                    Shipping Charge                           1 

8500 1st F08 Install in 36U SAN rack                1 

8510  PDU for 36U SAN rack                     2 

Totale   
 

Cod. Prodotto            Descrizione Qta' 
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 / Part number 

Disaster Recovery     

8961-F08                          IBM Storage Networking SAN512B-6 1 

2603 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW 8-Pack              34 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack      2 

3248 SAN512B-6 48 port Blade                      6 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                                4 

8002  Front/Port Side Exhaust Fan                   3 

8501  2nd F08 Install in 36U SAN rack 1 

           AGFF                    Shipping Charge                           1 

      

8961-F08                          IBM Storage Networking SAN512B-6 1 

2603 SFP+ Transceiver 16 Gbps SW 8-Pack              34 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack      2 

3248 SAN512B-6 48 port Blade                      6 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                                4 

8002  Front/Port Side Exhaust Fan                   3 

8501  2nd F08 Install in 36U SAN rack 1 

           AGFF                    Shipping Charge                           1 

8500 1st F08 Install in 36U SAN rack                1 

8510  PDU for 36U SAN rack                     2 

Totale     

 

Cod. Prodotto 
           Descrizione Qta' 

 / Part number 

D.R. upgrade 2499-416   

   

2499-416          sn 10175WD                          IBM System Storage SAN384B-2                      1 

Additions   

3636 SAN768B-2 48 port 16Gbps SW Blade           1 

7884  FICON w/CUP Activation                         1 

   

2499-416          sn 10175VX                            IBM System Storage SAN384B-2                      1 

Additions   

3636 SAN768B-2 48 port 16Gbps SW Blade           1 

7884  FICON w/CUP Activation                         1 

Totale   
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Cod. Prodotto 
           Descrizione Qta' 

 / Part number 

Upgrade 2499-816 DCOSI   

   

2499-816   sn 10192TX                                        IBM System Storage SAN768B-2               1 

Additions   

3635  SAN768B-2 32 port 16Gbps LW Blade        4 

7886 FICON w/CUP Activation                          1 

7889 Integrated Routing                            1 

                                                             _________________    

2499-816    sn 10192NV                                         IBM System Storage SAN768B-2               1 

Additions   

3635  SAN768B-2 32 port 16Gbps LW Blade        4 

7886 FICON w/CUP Activation                          1 

7889 Integrated Routing                            1 

Upgrade 2499-816 CAMPUS   

   

2499-816   sn 10192RH                                           IBM System Storage SAN768B-2               1 

Additions   

3635  SAN768B-2 32 port 16Gbps LW Blade        4 

7886 FICON w/CUP Activation                          1 

7889 Integrated Routing                            1 

                                                             _________________    

2499-816     sn 10192RE                                      IBM System Storage SAN768B-2               1 

Additions   

3635  SAN768B-2 32 port 16Gbps LW Blade        4 

7886 FICON w/CUP Activation                          1 

7889 Integrated Routing                            1 

Totale   
 

Cod. Prodotto/Part number            Descrizione Qta' 

Upgrade 2499-416 DR   

   

2499-416        sn 10175RX                                  

   

Additions   

3635 SAN768B-2 32 port 16Gbps LW Blade                4 

7884 FICON w/CUP Activation                          1 
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Removals   

2117 SFP+ Transceiver 10 Gbps SR                   -4 

3633  32-port Blade, Enhanced                    -2 

3891  Enhanced 8 Gbps Extension Blade           -2 

7891 8 Gbps Advanced Extension Activation              -2 

7892 8 Gbps Extension Blade 10 GbE Activation       -2 

   

2499-416            sn 10175RP                                   

   

Additions   

3635 SAN768B-2 32 port 16Gbps LW Blade                4 

7884 FICON w/CUP Activation                          1 

Removals   

2117 SFP+ Transceiver 10 Gbps SR                   -4 

3633  32-port Blade, Enhanced                    -2 

3891  Enhanced 8 Gbps Extension Blade           -2 

7891 8 Gbps Advanced Extension Activation              -2 

7892 8 Gbps Extension Blade 10 GbE Activation       -2 

Totale   
 

Cod. Prodotto 
           Descrizione Qta' 

 / Part number 

DCOSI area replica   

   

8961-F04   IBM Storage Networking SAN256B-6              1 

2117 SFP+ Transceiver 10 Gbps SR                   4 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack           6 

3248 SAN512B-6 48 port Blade                      1 

3892 32 Gbps Extension Blade SW                   1 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                     2 

7897  Integrated Routing                             1 

8002  Front/Port Side Exhaust Fan                  2 

8503  2nd F04 Install in 36U SAN rack                1 

                                       AGFE       Shipping Charge                                           1 

   

8961-F04   IBM Storage Networking SAN256B-6              1 

2117 SFP+ Transceiver 10 Gbps SR                   4 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack           6 
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3248 SAN512B-6 48 port Blade                      1 

3892 32 Gbps Extension Blade SW                   1 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                     2 

7897  Integrated Routing                             1 

8002  Front/Port Side Exhaust Fan                  2 

8503  2nd F04 Install in 36U SAN rack                1 

                                       AGFE       Shipping Charge                                           1 

8502 1st F04 Install in 36U SAN rack             1 

8510 PDU for 36U SAN rack                          2 

   

Campus area replica   

   

8961-F04   IBM Storage Networking SAN256B-6              1 

2117 SFP+ Transceiver 10 Gbps SR                   4 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack           6 

3248 SAN512B-6 48 port Blade                      1 

3892 32 Gbps Extension Blade SW                   1 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                     2 

7897  Integrated Routing                             1 

8002  Front/Port Side Exhaust Fan                  2 

8503  2nd F04 Install in 36U SAN rack                1 

                                       AGFE       Shipping Charge                                           1 

   

8961-F04   IBM Storage Networking SAN256B-6              1 

2117 SFP+ Transceiver 10 Gbps SR                   4 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack           6 

3248 SAN512B-6 48 port Blade                      1 

3892 32 Gbps Extension Blade SW                   1 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                     2 

7897  Integrated Routing                             1 

8002  Front/Port Side Exhaust Fan                  2 

8503  2nd F04 Install in 36U SAN rack                1 

                                       AGFE       Shipping Charge                                           1 

8502 1st F04 Install in 36U SAN rack             1 

8510 PDU for 36U SAN rack                          2 

   

D.R. area replica   
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8961-F04   IBM Storage Networking SAN256B-6              1 

2117 SFP+ Transceiver 10 Gbps SR                   4 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack           6 

3248 SAN512B-6 48 port Blade                      1 

3892 32 Gbps Extension Blade SW                   1 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                     2 

7897  Integrated Routing                             1 

8002  Front/Port Side Exhaust Fan                  2 

8503  2nd F04 Install in 36U SAN rack                1 

                                       AGFE       Shipping Charge                                           1 

Totale   
 

Cod. Prodotto 
           Descrizione Qta' 

 / Part number 

8961-F04   IBM Storage Networking SAN256B-6              1 

2117 SFP+ Transceiver 10 Gbps SR                   4 

2613 SFP+ Transceiver 16 Gbps 10Km LW 8-Pack           6 

3248 SAN512B-6 48 port Blade                      1 

3892 32 Gbps Extension Blade SW                   1 

7881 Front/Port Exh 240VAC PSU                     2 

7897  Integrated Routing                             1 

8002  Front/Port Side Exhaust Fan                  2 

8503  2nd F04 Install in 36U SAN rack                1 

                                       AGFE       Shipping Charge                                           1 

8502 1st F04 Install in 36U SAN rack             1 

8510 PDU for 36U SAN rack                          2 

Totale   
 

Cod. Prodotto 
           Descrizione Qta' 

 / Part number 

Switch   

   

2498-F48     IBM System Storage SAN48B-5             1 

2648 SAN48B-5 16Gbps SW SFP Bundle          1 

2804 SFP+ Transceiver 8 Gbps SW 8-Pack          6 

5810 OM3 Cable LC/LC 10m                 48 

7486  SAN48B-5 12 Port 16Gbps SW Upgrade      2 
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                                       AGF3     Shipping and Handling F48               1 

   

2498-F48     IBM System Storage SAN48B-5             1 

2648 SAN48B-5 16Gbps SW SFP Bundle          1 

2804 SFP+ Transceiver 8 Gbps SW 8-Pack          6 

5810 OM3 Cable LC/LC 10m                 48 

7486  SAN48B-5 12 Port 16Gbps SW Upgrade      2 

                                       AGF3     Shipping and Handling F48               1 

   

Totale   
 

  

3. SERVIZI AFFERENTI LA FORNITURA HARDWARE 

Per tutti i prodotti oggetto della fornitura sono richiesti: 

A) Servizi di manutenzione integrativa 

B) Servizi di consegna ed installazione 

Di seguito viene fornito il dettaglio dei servizi richiesti, l’erogazione di tali servizi 

dovrà avvenire prevalentemente all’interno delle sedi dell’Istituto, ad eccezione delle 

attività di verifca e pianificazione che non richiedono espressamente la presenza nelle 

sedi dell’Istituto che potranno essere svolte presso le sedi del fornitore. 

 

3.1.1. Servizi di manutenzione integrativa   

Per i prodotti oggetto della fornitura è richiesto il servizio di manutenzione in garanzia 
di 12 mesi a decorrere dalla data del verbale di collaudo degli stessi, con i livelli di 

servizio addizionali riportati al relativo paragrafo. Il periodo di manutenzione in 
garanzia sarà̀ assicurato dal produttore della tecnologia.  

Modalità̀ di erogazione dei servizi di garanzia hardware e livelli di servizio  

Garanzie  

Il Fornitore garantisce, a decorrere dall’approvazione del collaudo delle 

apparecchiature, che tutte le macchine vendute sono prive di difetti per quanto 
riguarda il materiale usato e la lavorazione e pertanto sono, all'atto della 

installazione, in regolari condizioni di funzionamento in conformità̀ alle relative 
specifiche tecniche. Durante il periodo di garanzia il Fornitore erogherà̀ un servizio di 
assistenza secondo le modalità̀ di cui al successivo paragrafo "Servizio di 

Manutenzione".  
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Servizio di Manutenzione  

Scopo del servizio di manutenzione è quello di mantenere o riportare le macchine in 

regolare stato di funzionamento, in conformità̀ alle relative specifiche tecniche.  

Il Servizio di Manutenzione comprende:  

a)  la diagnosi locale o remota e riparazioni necessarie al mantenimento o 

ripristino del buon funzionamento delle macchine;  

b)  la manutenzione preventiva, eseguita secondo le specifiche di ciascuna 

macchina;  

c)  il supporto di primo, secondo e terzo livello fornito da specialisti di prodotto 

per un corretto funzionamento delle apparecchiature secondo le sopracitate 

specifiche;  

d)  la pianificazione ed installazione delle modifiche e dei miglioramenti tecnici per 

elevare la qualità̀ e la sicurezza delle macchine.  

L'Istituto applicherà̀ le procedure diagnostiche indicate nei manuali di macchina prima 

di chiamare il Servizio Tecnico del Fornitore, registrerà̀ il guasto, se già accertato su 

un determinato prodotto, raccoglierà̀ la documentazione per la identificazione di 

malfunzionamenti di tipo saltuario; renderà̀ disponibile, per i tecnici di manutenzione 

del Fornitore, un elenco aggiornato dei guasti macchina, ognuno circostanziato da 

data, durata e sintomi manifestati.  

L’istituto garantirà̀ agli incaricati del Fornitore il libero accesso ai suoi locali e alle 

macchine, secondo le norme di sicurezza in vigore presso l'Istituto stesso.  

Il Fornitore provvederà̀ alle riparazioni, anche operando sulla base di scambio di 

macchine guaste con macchine funzionanti, ove guasti e difetti siano imputabili a 

normale uso e usura. Il Fornitore garantisce che le macchine fornite in sostituzione 

assicurano le stesse funzionalità̀ tecniche e sono almeno equivalenti alle macchine 

sostituite. Tale equivalenza tecnica delle macchine sarà̀ accertata dall’Istituto.  

Per i prodotti forniti, le parti fornite in sostituzione, tecnicamente equivalenti alle parti 

sostituite, sono garantite originali o nuove di fabbricazione.  

Tutte le parti rimosse nell'ambito dell'esecuzione del servizio verranno ritirate dal 

Fornitore.  

La riparazione di guasti e l'eliminazione di difetti delle macchine che siano imputabili 

a errate manovre, uso improprio o a modifiche introdotte dall'Istituto, senza il 
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preventivo consenso del Fornitore, non sono coperte dal presente servizio e dovranno 

essere diversamente disciplinate. L’obbligo di garanzia delle macchine fornite dal 

Fornitore non viene meno nel caso in cui l’Istituto modifichi le macchine stesse, salvo 

che il Fornitore non provi che il guasto o il malfunzionamento derivi da modifiche alle 

quali non abbia acconsentito.  

Ove sussistano incertezze sul carattere oneroso degli interventi di riparazione, il 

Fornitore provvederà̀ comunque ad eseguirli se l'Istituto li dichiara urgenti fatto salvo 

il successivo accertamento delle responsabilità̀ e discipline.  

Il Servizio è disponibile contrattualmente per 24 ore al giorno e per 365 giorni 

all’anno.  

Fermi macchina  

In caso di indisponibilità̀ di una Macchina, causata da malfunzionamento o guasto 

(nel seguito "Fermo Macchina"), il tecnico di manutenzione del Fornitore ripristinerà̀ 
la funzionalità̀ della stessa Macchina entro 4 ore dalla chiamata, nell’ambito della 
disponibilità̀ del Servizio di cui al precedente paragrafo.  

Dal tempo di fermo macchina sono comunque esclusi i fermi dovuti a:  

 attività̀ concordate tra il Fornitore e l'Istituto, quali installazione di modifiche 
tecniche, installazione o disinstallazione di macchine, manutenzione 

preventiva, ecc.;  
 guasti causati da colpa o negligenza nell'uso delle macchine da parte del 

personale dell'Istituto, o da questo destinato all'uso delle macchine;  
 altre cause imputabili all'Istituto;  
 guasti che siano causati da modifiche e/o collegamenti eseguiti sulle macchine 

dall'Istituto, senza il preventivo consenso del Fornitore;  
 interruzione di energia elettrica o fornitura della stessa non in linea con le 

caratteristiche definite dal produttore dell'apparecchiatura (l'onere della prova 
è a carico del Fornitore), per le sole apparecchiature dislocate presso la DCOSI; 

 cause di forza maggiore.  

L'Istituto procederà̀ a cura del Responsabile designato in sede ed in contraddittorio 

con il tecnico del Fornitore, alle opportune registrazioni delle ore di Fermo Macchina 
e delle altre informazioni atte a determinare, oltre alla durata, le cause del Fermo  

I totali delle ore saranno calcolati alla fine di ciascun mese solare, trascurando nel 

totale complessivo di ogni singola Macchina le frazioni di ora inferiori a 30 minuti o 

arrotondando all'ora superiore le frazioni di ora superiori o uguali a 30 minuti.  
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L'Istituto potrà̀ chiedere o consentire ai tecnici di manutenzione del Fornitore di 

eseguire la manutenzione straordinaria al di fuori del prefissato orario di lavoro 

dell'Istituto. 

In relazione agli upgrade di sistemi già installati opresso l’Istituto, la manutenzione 

sui componenti forniti è subordinata alla esistenza di un contratto di manutenzione 

attivo sul sistema base.  

3.1.2. Servizi di consegna e installazione  

Il Fornitore dovrà provvedere all’installazione di tutti i dispositivi ed alla completa 

verifica delle funzionalità di tutte le componenti. E’ da intendersi, altresì, a carico del 

fornitore, il trasporto e lo smaltimento del materiale costituente l’imballaggio delle 

componenti consegnate nonché il ritiro e lo smaltimento degli apparati dismessi 

qualora presenti. 

Le Apparecchiature dovranno essere collaudate in termini di configurazione hw a 

carico del Fornitore, entro 60 giorni solari dalla data del Verbale di Avvio 

dell'esecuzione del Contratto e comunque previa pianificazione concordata con 

l’Istituto. 

La fornitura delle apparecchiature è comprensiva dei servizi propedeutici di cablaggio. 

Il cablaggio include, al minimo, le seguenti forniture, comprensive dei relativi 

materiali per la posa in opera (fascette, guide, guidapermute, fermacavi, etichette, 

etc.): 

a) Almeno 4 Trunk di connesione per una lunghezza complessiva di circa 230 
metri lineari 

b) Almeno 12 cassetti ottici 36 porte 

c) Almeno 174 Jumper per una lunghezza complessiva di 14.000 metri lineari 
d) Almeno 3 Canale metalliche 300x100 per una lunghezza complessiva stimata 

in 90 metri 
e) Un insieme di componenti per il montaggio (es. Curve piane e snodate, giunti 

e raccordi) par ad almeno 22 unità. 

f) Almeno 72 Bussole LC  
g) Bobine cavo rame Cat 6 per una lunghezza complessiva di almeno 500 metri 

h) Almeno 18 Connettori rj45 completi  

 
Trasporto e consegna delle macchine sono a carico del Fornitore. 

I rischi di perdita e danni alle apparecchiature sono a carico del Fornitore fino alla 

consegna delle stesse presso i locali dell’Istituto. 

Ove l'accesso ai locali comporti qualsivoglia attività, comprese opere e mezzi di 

sollevamento, dette attività dovranno essere effettuate dal Fornitore, con oneri a 

carico del Fornitore stesso. Le attività di consegna includeranno ogni onere relativo 

ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, 
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installazione delle apparecchiature e delle opzioni, prima accensione e verifica della 

funzionalità, asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale. 

Qualora la fornitura, o parte di essa, non venga eseguita nei termini fissati, il 

Fornitore resterà assoggettato al pagamento delle penalità indicate nel contratto. 

Il Fornitore garantisce che tutte le apparecchiature, in tutte le loro componenti, che 

fornisce nel corso della durata del Contratto sono in produzione al momento della 

consegna. 

Resta comunque inteso che tutte le macchine IBM acquisite dall’Istituto nell’ambito 

della presente fornitura sono nuove di fabbrica, in tutte le loro componenti.  

La consegna e l’installazione degli apparati avranno luogo presso il CED dell’Istituto 

a Roma, Via Della Civiltà Del Lavoro, 46 e presso il sito di Si.Re di Casamassima 

(Bari), Strada Statale 100, km 18. 

L’Istituto metterà a disposizione, presso la DCOSI, un locale per ospitare i sistemi 

pronti per la consegna di almeno 30mq ed alimentazione monofase sufficiente per 

testare almeno un rack alla volta. 

Le apparecchiature dovranno essere rese funzionanti e consegnate insieme alla 

manualistica tecnica d’uso e su di esse sarà effettuata la verifica di funzionalità, intesa 

come verifica dell'accensione e del funzionamento dell’apparecchiatura per i nuovi 

apparati e verifica di configurazione per gli apparati oggetto di upgrade, che darà 

luogo, congiuntamente all’identificazione di quantità e tipologia tutte le componenti 

previste dalla configurazione richiesta dall’Istituto, alla redazione di un verbale di 

consegna come descritto nel successivo paragrafo Collaudo della fornitura HW. 

Le attività di installazione e configurazione hardware avverranno nel normale orario 

di lavoro (tutti i giorni lavorativi dalle 9:00 alle 18:00) e/o fuori orario (dopo le 20,00 

e nei giorni di sabato e domenica) secondo le specifiche indicate dall’Istituto. 

I servizi richiesti riguardano gli ambienti di Storage Area Network Ficon (MF) 

dell’Istituto, presso i due siti di Roma e Bari. 

I servizi dovranno prevedere l’erogazione delle seguenti attività: 

 Installazione HW e verifica della fornitura 

1. verifiche propedeutiche all’installazione dei nuovi sistemi; 

2. installazione e configurazione hardware delle apparecchiature; 

3. collegamento alla rete elettrica; 

4. collegamento delle varie componenti in rete secondo le indicazioni 

fornite dall’Istituto; 

5. fornitura, etichettatura ed installazione per gli adeguamenti e le 

implementazioni legate al cabling; 

6. movimentazione 4 apparecchiature Gen 5 fra i siti di Roma e Bari; 
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7. esecuzione di prove di funzionamento relative all’hardware 

propedeutiche al successivo rilascio in produzione. 

 

 

Risorse per attività di consegna e installazione dei sistemi 

 

Per l’effettuazione delle attività di installazione dei sistemi descritte precedentemente 

è richiesto il Technical Account Team IBM (Codice servizio AK28/1) messo a 

disposizione dal produttore IBM, che ha lo scopo di fornire all’Istituto gli strumenti, 

le competenze e le funzioni atte ad ottimizzare la gestione operativa delle soluzioni 

IT acquisite, la loro evoluzione ed integrazione con l’ambiente esistente. 

Il technical account team IBM per l’attività è composto dalle seguenti figure 

professionali:  

 

Coordinatore Tecnico (PM):  

E’ il riferimento del progetto per quanto riguarda gli aspetti organizzativi; ha una 

visione globale del progetto; partecipa a tutte le fasi del progetto ed indirizza il lavoro 

dei singoli Specialisti IBM.  Coordina tutte le iniziative previste nella fornitura. 

E’ il responsabile unico del progetto dal punto di vista tecnico realizzativo e di 

soddisfazione del cliente. Si fa carico della corretta implementazione ed esecuzione 

del Piano di Servizio personalizzato, tracciandone l’evoluzione con misuratori creati 

ad-hoc. 

 

E’ l’interfaccia privilegiata per l’Istituto, con il quale analizza in riunioni periodiche i 

misuratori e definisce eventuali piani di recupero. Definisce ed attua processi atti al 

miglioramento della qualità del servizio erogato. Utilizza la Delivery Methodology 

dell’IBM. 

 

Il Coordinatore Tecnico: 

 

 predispone il Piano di Progetto; 

 verifica le aspettative, i requisiti e i criteri di accettazione con lo sponsor e gli 

stakeholder chiave del Cliente; 

 seleziona e assegna il personale di IBM per il completamento delle attività del 

Progetto; 

 stabilisce e gestisce le attività del Progetto; in particolare:  

 concorda le strategie e i piani del Progetto;  

 pianifica e assicura l'efficienza del personale IBM, gestendone gli aspetti 

amministrativi;  

 gestisce i Team di Progetto e le relazioni con eventuali Terze Parti;  

 garantisce il rispetto dei tempi concordati per le implementazioni/rilasci e 

predispone periodicamente i report sullo stato del Progetto; 
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 notifica tempestivamente il verificarsi di potenziali criticità di Progetto e 

suggerisce ed attua le procedure più idonee a minimizzare gli impatti sul 

Cliente;  

 

Inoltre, in collaborazione con il responsabile di progetto del Cliente: 

 

 garantisce  la congruità a quanto riportato nel Contratto;  

 verifica lo stato delle attività e la qualità della relazione all’interno del gruppo 

di lavoro;  

 si fa parte diligente e coopera nella risoluzione di conflitti o problemi o dispute 

che potrebbero sorgere durante lo svolgimento del Contratto. 

 

Il Coordinatore Tecnico per questo servizio avrà un’esperienza nel ruolo superiore ai 

15 anni. 

 

Specialista senior di prodotto IBM:  

Si occupa degli aspetti di installazione e configurazione dei prodotti previsti sulle 

macchine coinvolte nel servizio. Definisce  l’organizzazione logica delle risorse ed 

imposta le relative politiche e configurazioni. Ha un’ampia conoscenza dei prodotti 

IBM, delle possibilità di integrazione e del loro utilizzo; possiede una conoscenza dei 

sistemi operativi e delle tematiche di rete. Dispone delle certificazioni dei prodotti 

storage IBM ai livelli più elevati. 

 

Le sue principali competenze possono essere riassunte come segue: 

 

 consulenza tecnologica 

 formazione tecnica sui prodotti IBM  

 implementazione di  prodotti IBM 

 supporto alle personalizzazioni  

 competenze di business 

 competenze di tecnologia 

 

Lo specialista senior ha una esperienza nel ruolo superiore ai 13 anni. 

Per l’effettuazione delle attività sopra descritte, il technical account team IBM è 

composto e dimensionato dal seguente mix di figure professionali:  

 

Technical Account Team IBM gg/uomo 

    

Coordinatore Tecnico 10 

Specialista Senior di prodotto 80 
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Le attività saranno completate entro 60 gg solari dalla data di efficacia del contratto. 

 

Collaudo della fornitura HW.  

Entro 60 giorni solari dalla data del Verbale di Avvio dell'esecuzione del Contratto, 

sarà effettuato il collaudo a cura di funzionari tecnici dell’Istituto in presenza del 

Responsabile del Fornitore, per ciascuna apparecchiatura consegnata, al fine di 

verificare la corrispondenza delle apparecchiature fornite alle specifiche previste. 

Sarà ritenuto “non superato” il collaudo delle apparecchiature non conformi alle sopra 

citate specifiche.  

La verifica al fine di procedere al collaudo consisterà nelle procedure di verifica 

corretta configurazione e test di funzionalità, in relazione ai sistemi di nuova 

installazione ed a verifica di corretta configurazione, in relazione agli upgrade di 

sistemi già installati presso l’Istituto. 

Al termine di tali operazioni sarà redatto un apposito verbale di collaudo, sottoscritto 

dai suddetti funzionari e controfirmato per accettazione da un rappresentante del 

Fornitore. Nell’ipotesi di esito negativo di detto collaudo, lo stesso dovrà essere 

ripetuto entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla data del succitato verbale e 

verrà considerato collaudo definitivo.   

Nel caso di ritardo nell’esecuzione del nuovo collaudo, per cause non imputabili 

all’Istituto, è applicata una penale nella misura e con le modalità previste nel 

contratto. 

La suddetta verifica della correttezza della fornitura, sarà titolo sufficiente alla 

emissione di fattura da parte del fornitore.  

4. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 

Di seguito si riportano i livelli di servizio e le penali applicabili alla fornitura: 

Component

e 

Livello di 

servizio 

Modalità di 

misurazion

e 

Modalità di 

verifica 

Definizione 

base di calcolo 

Penale 

Consegna 

delle 

apparecchiat

ure  

Garantire la 

consegna 

delle 

macchine 

nuove e gli 

upgrade per 

ogni singola 

macchina 

entro 30 

giorni solari 

dalla data 

Giorni di 

ritardo 

relativament

e alla 

consegna 

delle 

apparecchiat

ure della 

singola 

Macchina 

Verbale di 

collaudo 

delle 

apparecchiat

ure  

Importo della 

singola Macchina 

Per ogni 

giorno di 

ritardo 

della 

consegna 

fino ad un 

massimo di 

30 giorni:  
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del Verbale 

di Avvio 

dell'esecuzio

ne del 

Contratto 

lo 0,01% 

della base 

di calcolo  

Installazione 

dei sistemi  

Garantire 

l'installazion

e delle 

macchine 

nuove e 

degli 

upgrade per 

ogni singola 

macchina 

entro 60 

giorni solari 

dalla data 

del Verbale 

di Avvio 

dell'esecuzio

ne del 

Contratto 

Giorni di 

ritardo 

relativament

e alla 

installazione 

della singola 

Macchina 

Verbale di 

collaudo 

delle 

apparecchiat

ure  

Importo della 

singola Macchina 

Per ogni 

giorno di 

ritardo 

della 

installazion

e fino ad un 

massimo di 

60 giorni:  

lo 0,01% 

della base 

di calcolo  

Servizio di 

manutenzion

e integrativa 

(nei 12 mesi 

del 

contratto) 

Ripristino 

come da 

par. 3.1.1 

Fermi 

Macchina  

   

Tempi di 

ripristino 

rilevabili dai 

Ticket 

Verbale di 

verifica dei 

ticket relativi 

ai problemi 

HW 

(rilevazione 

trimestrale) 

canone 

trimestrale di 

manutenzione 

post garanzia 

dell’apparecchiat

ura oggetto del 

disservizio, 

stimato pari al 

3,5% 

dell’importo 

della singola 

Macchina 

Per ogni 

ora o 

frazione di 

fermo oltre 

il target, 

l’1‰ del 

canone di 

manutenzio

ne 

trimestrale 

per un 

massimo 

del 10% 

del canone 

di 

manutenzio

ne 

trimestrale 

Tabella 1 Livelli di Servizio e Penali 
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Qualora l’importo cumulato delle penali verrà a superare il valore pari al 10% 

dell’importo contrattualizzato, INPS potrà disporre la risoluzione del contratto, con 

addebito al Fornitore del danno eventualmente emergente (comprensivo del costo 

sostenuto per il ricorso a fornitori terzi). 

Rimane inteso che, ferma restando l’applicazione delle penali previste, la Stazione 

Appaltante si riserva di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, sulla base 

di quanto disposto dall’art. 1382 c.c., nonché la risoluzione del contratto nell’ipotesi 

di grave e reiterato inadempimento. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

 


