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1. Acronimi 
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2. Contesto di riferimento 

Nell’ambito delle attività legate all’erogazione di servizi previdenziali relativi al 

sistema pensionistico pubblico italiano, l’Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale (INPS, di seguito Istituto), ha costantemente la necessità di evolvere il 

proprio modello di servizio verso i cittadini italiani al fine di garantire la 

gestione efficiente e semplificata dei contatti. 

Un passo importante per la realizzazione del nuovo modello di servizio è stato 

intrapreso con le disposizioni emanate attraverso la Circolare n. 103 del 18 luglio 

2019, dove l’Istituto ha ridefinito l’organizzazione dell’erogazione dei servizi 

di front-end al fine di ridurre ulteriormente i tempi di attesa agli sportelli, e di 

assicurare un’assistenza personalizzata agli utenti in funzione delle diverse necessità 

di interazione con l’Istituto. 

 

Figura 1 - Riorganizzazione dei servizi di front-end al cittadino 

 

Queste azioni, si inseriscono nel processo di digitalizzazione ed evoluzione 

verso un modello di servizio "Omnicanale", teso a superare la frammentazione 

dei canali di contatto, semplificare l’accesso ai servizi puntando sulle modalità di 

interazione di tipo digitale, interattivo e personalizzato. La crescente integrazione dei 

canali IT supporta infatti una comunicazione multimodale con l'utenza, 

strutturata in accordo al modello dell'Omnicanalità. Ciò consente anche di mitigare 

le problematiche legate all'aumento del carico di lavoro degli operatori di sportello e 

dei volumi dei contatti gestiti. 

Il nuovo modello di servizio ricercato dall’Istituto, punta sulla semplificazione 

della gestione della relazione con l’utenza, mediante la gestione condivisa 

omnicanale dei canali di comunicazione, intervenendo così sia sulle tempistiche 

che sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini, migliorando la trasparenza del 

servizio e garantendo una maggiore omogeneità e coerenza tra i servizi offerti. 
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Figura 2 - Nuovo modello di servizio omnicanale 

Un passo necessario per la realizzazione del modello Omnicanale consiste 

nell’'integrazione agli attuali servizi di CRM, che ad oggi sono il CRM operatori CCM, 

il CRM sedi e il CRM backoffice (LineaInps), di due ulteriori canali di accesso: 

• CRM Web, volto a gestire direttamente le richieste dell’utenza e necessario 

anche alla razionalizzazione delle caselle istituzionali di posta elettronica; 

• canale di contatto telematico specifico con i Patronati (Cassetto 

bidirezionale Patronati), realizzando anche per questi intermediari un sistema 

di Comunicazione Bidirezionale.  

L’apertura di questi due nuovi canali di contatto e la relativa integrazione con il CRM 

consentiranno all’Istituto di ottimizzare la gestione degli accessi agli sportelli 

da parte degli utenti, e quindi consentire la gestione efficace delle risorse disponibili, 

ma anche di razionalizzare la multicanalità nel rapporto con l’utenza, che potrà 

utilizzare in maniera integrata i molteplici strumenti di comunicazione che l’Istituto 

mette a disposizione. 

Numerose rilevazioni delle abitudini degli utenti nell’utilizzo dei canali di contatto 

infatti mostrano che i canali tradizionali (voce, e-mail) sono preferiti per molti tipi di 

interazioni, ma la presenza di canali innovativi come chat e social network e la 

crescente offerta di servizi self-service hanno un ruolo sempre maggiore nella 

fornitura di servizi all’utenza.  

In tale contesto si aggiunge il ruolo degli intermediari, ed in particolare dei 

Patronati, che si confermano, insieme al Canale Web, come un punto di contatto 

di primaria importanza con il cittadino, a seguito della telematizzazione completa 

dei servizi stessi. Ciò sottolinea ulteriormente la rilevanza strategica per l’Istituto di 
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integrare questi due nuovi canali di contatto a quelli già gestiti dal CRM e di renderli 

disponibili agli utenti al fine di garantire una esperienza Omnicanale utente 

coerente ed efficace. Ciò in accordo, inoltre con quanto indicato dal Comitato di 

Indirizzo e Vigilanza dell’INPS con la recente Relazione Programmatica 2021 – 2023, 

approvata con deliberazione 10 del 20 maggio 2020. 

Di seguito si riporta, a titolo esemplificato, la Customer Journey dell'utente 

prevista a seguito dell'implementazione del modello Omnicanale e 

dell'ampliamento dei canali di accesso ai servizi (CRM Web e cassetto bidirezionale 

patronati).  

 

Figura 3 - Customer Journey dell'utente 

Al fine di raggiungere tale obiettivo, e anche a seguito dei provvedimenti legislativi 

che hanno portato ad un aumento dei contatti da parte dei cittadini (ad es. la legge 

Quota 100 e il reddito\pensione di cittadinanza), a cui si sono aggiunti vari 

provvedimenti, tra cui è necessario sottolineare i cd. “Salva Italia” e “Decreto 

Rilancio”, l’Istituto ha la necessità di procedere con il potenziamento 

dell’infrastruttura del CRM corrente per supportare la necessaria estensione 

della base di utenti e l’introduzione dei nuovi ed innovativi servizi. 

La roadmap evolutiva prevista per l’implementazione del servizio Omnicanale e 

dell’evoluzione del CRM ad esso associato, si sviluppa nei seguenti punti: 
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• estensione canali esistenti; 

• potenziamento canali esistenti; 

• ampliamento nuovi canali (ad esempio il canale mobile e quello social); 

• integrazione dei canali (ad esempio integrazione con il Fascicolo Elettronico 

per il cittadino per raccogliere e gestire i dati dell'utente). 

 

Figura 4 - Roadmap evolutiva 

Il raggiungimento dei punti previsti nella roadmap sopra riportata, consentirà 

all’Istituto di raggiungere i seguenti benefici: 

• Apertura in esercizio del Cassetto Patronati: 

o gestione strutturata delle comunicazioni in modalità bidirezionale con i 

Patronati, con conseguente miglioramento dell'efficacia e 

dell'efficienza del servizio all'utente da parte dei Patronati; 

• Apertura in esercizio del CRM Web: 

o gestione strutturata delle richieste da WEB e delle comunicazioni 

attualmente inviate alle caselle di posta istituzionali sul CRM Web, con 

conseguente unificazione delle richieste pervenute e convergenza 

dei canali di comunicazione utilizzati dagli utenti; 

• Realizzazione del nuovo modello di servizio Omnicanale: 

o miglioramento e semplificazione della gestione delle relazioni con 

l'utenza; 

o miglioramento della comunicazione e coinvolgimento degli utenti e 

incremento del tasso dei "first contact resolution"; 
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o creazione di un’unica piattaforma per la gestione delle richieste 

degli utenti, con conseguente miglioramento della tracciabilità delle 

stesse; 

o gestione integrata di canali interconnessi e gestione 

centralizzata delle informazioni provenienti dai canali. 

Al fine di poter perseguire tutti gli step previsti dalla roadmap evolutiva dell’Istituto 

ed assicurare il raggiungimento dei benefici legati a tale processo evolutivo 

risulta necessario effettuare il potenziamento dell’infrastruttura del CRM, 

tramite l’introduzione di nuove componenti che consentiranno di disporre della 

capacità elaborativa necessaria per la messa in produzione dei servizi innovativi CRM 

Web e Cassetto Bidirezionale per i Patronati. 

L'attuale infrastruttura di produzione del CRM INPS è installata presso due 

Data Center (di seguito DC) del Centro Elettronico Nazionale dell’Istituto. Gli 

apparati sono stati installati in due distinti DC per garantire la Business Continuity 

del servizio nel caso di fault di uno dei due siti, di seguito riportati:  

• sito primario (all’interno della sala Lampertz5), sede del nodo primario 
dell’infrastruttura del CRM;  

• sito secondario in campus (all’interno della sala Lampertz 
denominata Campus2), sede del nodo di Business Continuity 

dell’infrastruttura. 

Inoltre, presso il sito di Disaster Recovery è presente un ambiente, con un sistema 

di potenza di calcolo ridotta, che consente il backup remoto sia del DB sia dei verticali 

CRM di servizio, da utilizzare per il ripristino del servizio in caso di disastro informatico 

dei siti principali.  

L’immagine di seguito descrive l’attuale infrastruttura del CRM presso i siti di ROMA.

 

Figura 5 - Infrastruttura attuale del CRM 
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L’architettura fisica che costituisce il CRM è articolata in:  

• Web–Layer: Layer di accesso 

alla piattaforma CRM, costituito 

da una componente di 

bilanciamento del carico (load–

balancer) per l'indirizzamento 

dell'utente verso le tre 

componenti web (WEB1, WEB2 e 

WEB3); 

• Application–Layer: Layer di 

funzionamento applicativo 

composto da due domini logici 

(L.DOM1 e L.DOM2) costituiti 

ognuno da tre application server 

(AS1…AS6) e da due componenti 

Siebel (GTW e BAT) raggruppati 

nel cluster Oracle Siebel (OSC); 

• Database-layer: Layer 

composto da un database in 

configurazione RAC (due istanze Oracle) e da uno storage Exadata (spazio di 

memoria allocato di circa 5 TB).  

Tale architettura è risultata idonea a consentire il roll out del servizio CRM Unico di 

sportello a tutte le sedi dell’Istituto dislocate sul territorio (circa 500). Tale azione 

però ha comportato l’aumento del numero di pratiche, o case Siebel, create (è stato 

rilevato un aumento del numero di pratiche create proporzionale al numero di sedi, 

fino a circa 23.000 pratiche giornaliere).  

Ciò ha determinato, nelle ore di massimo carico [09:30 – 11:30] a picchi di: 

• Incremento della occupazione % CPU a oltre il 60% 

• Incremento della occupazione % Memoria a circa il 55% 

Pertanto, attualmente l’infrastruttura lavora già a oltre il 60% delle capacità 

elaborativa su ognuno dei due sistemi gemelli. Ciò comporta per l’Istituto: 

• l’impossibilità di pianificare l'apertura in produzione dei sistemi di 

Comunicazione bidirezionale patronati e del CRM Web; 

• il rischio, nel caso di fault di uno dei due sistemi, di avere dei tempi di 

erogazione dei servizi estremamente più alti rispetto a quelli previsti. 

Infatti, un unico sistema dovrebbe assorbire tutto il carico transazionale con 

una diminuzione della qualità del servizio utente ed un aumento dei 

costi operativi legati all’aumento della durata media delle chiamate; 

• l’impossibilità di erogare il servizio di CRM dal sito di Disaster Recovery, 

in quanto a seguito dell’aumento del carico elaborativo risulta dimensionato 

Figura 6 - Architettura fisica 
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soltanto per consentire il backup remoto da utilizzare per eventuali attività di 

Recovery, sia del DB sia delle configurazioni del CRM.  

In tale contesto si inserisce l’attuale fornitura di componenti hardware, software e 

servizi professionali afferenti, necessari al potenziamento dell’infrastruttura del CRM 

attualmente in esercizio. Tale potenziamento consentirà all’Istituto di: 

• perseguire nei tempi previsti la roadmap evolutiva finalizzata 

all’implementazione del servizio Omnicanale; 

• rafforzare l’architettura preesistente mantenendo le economie di scala 

degli investimenti precedentemente sostenuti (in termini di tecnologia 

utilizzata, sviluppo, …); 

• mantenere e rafforzare l’attuale know-how a disposizione dell’Istituto, 

riducendo i costi della nuova formazione che sarebbe necessaria per l’utilizzo 

della nuova infrastruttura; 

• garantire la Business Continuity, potenziando l’infrastruttura in modo da 

sopperire pienamente alla perdita di un singolo componente o ad un intero sito 

in caso di manutenzione/fault dello stesso; 

• garantire la protezione da disastro, adeguando le risorse elaborative in 

modo da assicurare l’erogazione di tutti servizi previsti nella roadmap evolutiva 

finalizzata all’implementazione del servizio Omnicanale. 

Per il dettaglio della modalità di erogazione della fornitura, delle componenti in 

oggetto e dei servizi a supporto richiesti, si rimanda ai capitoli successivi. 

 

3. Oggetto della Fornitura 

 

La roadmap evolutiva prevista richiede adeguamenti ed evoluzioni dei sistemi del 

CRM per potenziare: 

• la capacità di servizio all’utenza, via WEB e anche in modo automatizzato e\o 

assistito (chatbot etc.); 

• la capacità elaborativa, del monitoraggio e dell'affidabilità delle piattaforme, 

anche alla luce dei compiti critici ad esse assegnate (in particolare CRM di 

FRONT END sedi, Cassetto Patronati e CRM Web);  

• la capacità di analisi per azioni di tipo predittivo rivolte all’utenza stessa. 

L’oggetto del presente capitolato riguarda quindi la fornitura di apparati hardware, 

software con relativo servizio di manutenzione della durata di 12 mesi e servizi 

professionali finalizzati a garantire il potenziamento dell’Infrastruttura del CRM 

dell’Istituto.  

La fornitura HW in oggetto dovrà fungere da base per il raggiungimento di una Data 

Protection elevata e per la realizzazione di un’architettura costituita da tre siti: 
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• un sito primario e un sito di Business Continuity installati nei due DC di Roma; 

• un sito di Disaster Recovery installato nel DC di Bari, consentendo di 

raggiungere una Data Protection elevata. 

Di seguito si riporta l’immagine dell’architettura prevista a seguito del potenziamento 

dell’infrastruttura del CRM. 

 

 

Figura 7 - Architettura prevista per il CRM a seguito del potenziamento 

 

La fornitura in oggetto prevede il mantenimento della continuità operativa e 

architetturale dell’attuale livello applicativo, con l’opportuno potenziamento della 

capacità elaborativa e di memoria, tramite sistema SPARC, in funzione delle nuove 

esigenze elaborative.  

La fornitura prevede un sistema di conservazione dati Basato su sistemi EXADATA 

X8M-2, in linea con quanto già realizzato nel 2018 (sistema Clog). Si evidenzia che i 
DB attualmente in uso si trovano su un sistema ingegnerizzato Sun SuperCluster, ad 
oggi non più in produzione.  
Si evidenzia inoltre che i nuovi sistemi SPARC possono garantire una continuità 

operativa ed architetturale che permetterà all’Istituto di effettuare l’evoluzione verso 

il modello di servizio Omnicanale nei tempi e nei costi previsti. 

L’ adozione di sistemi SPARC consentirà, con un semplice potenziamento del sistema 

attualmente in uso, senza quindi onerosi progetti di migrazione:  
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o il mantenimento e la valorizzazione dei rilevanti investimenti effettuati 

volti alla customizzazione dell’architettura attualmente in essere presso 

l’Istituto. 

o La riduzione drastica dei tempi necessari al go live del progetto di 

potenziamento del CRM dell’Istituto; 

o La riduzione drastica dei tempi necessari dell’inserimento dei nuovi 

servizi multicanale, obiettivi imprescindibili ed inderogabili dell’Istituto; 

o la partenza dei nuovi servizi senza necessità di formazione specifica 

finalizzata ad abilitare l’utenza dell’Istituto all’erogazione dei servizi 

offerti al cittadino, in continuità, e senza perdita degli skill (organizzativi 

e tecnologici) ad ora acquisiti su processi e servizi; 

o il superamento della situazione di rischio legata al mantenimento della 

condizione di criticità di carico dell’attuale infrastruttura, che non 

garantirà il livello di capacità elaborativa richiesta per erogare i servizi, 

in caso di fault di uno dei due SC. 

Al fine di conseguire i rilevanti benefici sopra descritti, connessi al potenziamento 

architetturale, la fornitura in oggetto quindi prevede: 

• l’inserimento dei sistemi SPARC S-7 per il layer WEB; 

• l’inserimento dei sistemi SPARC T8-2 per il layer Applicativo; 

• la migrazione dei database attualmente utilizzati nei singoli DC dell'Istituto su 

sistemi Exadata X8M-2. 

I vantaggi strutturali dovranno derivare dal potenziamento dell’HW e da una più alta 

disponibilità delle componenti, nello specifico: 

• tutte le componenti HW dovranno essere ridondanti, pertanto in caso di un 

fault di un componente HW non ci dovrà essere nessuna interruzione di 

servizio; 

• dovranno essere previsti tre nodi DB Server per sito, pertanto in caso di fault 

di un DB server il sistema dovrà continuare a funzionare con il 66% delle 

risorse CPU/memoria;  

• dovrà essere predisposto un Triplo Mirror a livello di storage, pertanto in caso 

di fault di un disco, il sistema dovrà continuare a funzionare in completa Data 

Protection (il mirror sarà ristabilito in breve tempo). 

Nello specifico, per ogni sito (sito primario, sito di business continuity e DR) la 

fornitura in oggetto prevede le seguenti componenti, articolate nel dettaglio nei 

paragrafi successivi. 
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Livello 
Applicativo 

Sistema Caratteristiche di Sistema 

Web Tier 4x SPARC S7-2 server 

• 2 CPU S7 8-core @ 4.27 GHz 
• 512 GB di RAM (16x 32GB DIMM) 
• 4x 1.2 TB HDD 
• 4x 1/10Gbps ethernet RJ45 (on-board) 

• 2x dual ethernet fibra e relativi transceiver SR 

Application Tier 3x SPARC T8-2 server 

• 2x CPU M8 32-core @ 5.0 GHz 
• 2TB di RAM (32x 64GB DIMM) 
• 4x 1.2 TB HDD 
• 4x 1/10Gbps ethernet RJ45 (on-board) 
• 4x dual ethernet fibra e relativi transceiver SR 
• 1x quad ethernet RJ45 

• 2x dual FC (16/32 Gpbs) e relativi transceiver 

Data Tier 1x Exadata X8M-2 

• 3x DB node ciascuno con: 

o 2x CPU Intel Xeon Platinum P8260 24-core @ 2.4 GHz 
o 768GB di RAM (12x 64GB DIMM) 
o 2x eth 10Gbps RJ45 OR 2x eth fibra 10Gbps (con relativi 

transceiver) 

o 2x dual eth fibra 10Gbps (con relativi transceiver) 
• 3x Storage node HC ciascuno con: 
o 2x Intel Xeon Gold 5218 16-core @ 2.3 GHz 
o 192 GB di RAM (12x 16GB DIMM) 
o 1.5 TB di Persistent Memory Intel Optane (12x 128GB 

modules) 
o 12x 14TB disk 

o 4x 6.4TB flash 
• core totali 144, RAM totale 2340 GB 
• spazio totale previsto (usable) di 150TB in ridondanza 

tripla (High Redundancy) 

• alimentazione trifase 

Storage 

(asservito 
all’Application 

Tier e al Data 
Tier per 
funzionalità di 
backup D2D) 

1x ZFS Storage 
Appliance Racked 
System ZS7-2 

• 2x Controller mid-range ciascuno con: 
o 2x Intel Xeon Gold 6140 18-core @ 2.3 GHz 

o 512 GB di RAM (8x 64 GB LRDIMM) 
• 2x disk tray DE3-24C ciascuno con: 
o 20x 14TB HDD 
o 2x read acceleration SSD 
o 2x write accelerartion SSD 
• software di replication, cloning ed encryption 

• alimentazione trifase 

Firewall 1 x Fortigate 1500D 

8 x 10GE SFP+ slots, 16 x GE SFP slots, 18 x 
GE RJ45 ports (including 16 x ports, 2 x 
management/HA ports), SPU NP6 and CP8 

hardware accelerated, 480GB SSD onboard 

storage, dual AC power supplies 

Load Balancer 1 x F5 Big IP i7800 
• BIG-IP Switch: Local Traffic Manager i7800 (96G, 

SSD, vCMP, Max SSL & Comp, Dual AC) 

Switch 

5 x Cisco Nexus 
31108PC-V 

 

• - switch 48 x 10-Gbps SFP+ ports  
- 6 x QSFP28 
All QSFP ports can operate at 40 or 100 Gbps. 
Up to 2.5 terabits per second (Tbps) and up to 1.4 billion 
packets per second (Bpps) 
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Livello 
Applicativo 

Sistema Caratteristiche di Sistema 

Transceiver 

• 133x SFP-10G-
SR 

• 16x SFP-10G-LR 
(lunga tratta tra 
siti) 

• 100x GLC-T 

(1Gbps rame) 

•  

SW Solaris Cluster • SW per la clusterizzazione di alcuni Appl server 

SW 

Exadata Storage 

Server Software - 

Disk Drive 

• SW per il corretto funzionamento del sistema Exadata 

tabella 1 - Componenti previste dalla fornitura 

 

Il progetto di potenziamento dell'infrastruttura del CRM sarà differenziato in due 

distinte fasi progettuali. Tale suddivisione permetterà di avere nella fase 1 il 

passaggio dell’Esercizio dalla piattaforma hardware preesistente alla nuova 

infrastruttura nei siti di Produzione e Business Continuity rendendo disponibile ai 

Patronati il nuovo canale di comunicazione bidirezionale esteso anche ai servizi WEB 

per i cittadini. La fase 2 permetterà invece la realizzazione del sito di Disaster 

Recovery e la riqualificazione delle piattaforme hardware preesistenti per accogliere 

i nuovi sistemi di Sviluppo e Q/A (BugFixing) sui siti di Produzione e Business 

Continuity. Di seguito l’articolazione delle fasi progettuali e delle componenti 

previste: 

• FASE 1 – In questa prima fase progettuale dovrà essere previsto il 

potenziamento del Sito Primario e del Sito di Business Continuity, 

con relativo passaggio in esercizio sulla nuova infrastruttura: 

o Realizzazione del nuovo sito di Produzione 

o Realizzazione del nuovo Sito di Business Continuity 

o Migrazione della piattaforma CRM sulla nuova infrastruttura con 

relativa attivazione dei canali Patronati e WEB. 

• FASE 2 – Nella seconda fase progettuale dovrà essere realizzato il Sito 

di Disaster Recovery (per l’istanza di Exercizio) e la riqualificazione 

dell’hardware preesistente dei siti Primario e di Business 

Continuity, per la realizzazione delle nuove piattaforme di Sviluppo e Q/A 

(Bug Fixing). 

o Realizzazione del nuovo sito di Disaster Recovery per l’Esercizio 

o Riqualificazione dei sistemi SPARC preesistenti per la realizzazione 

delle istanze di Sviluppo e Bug Fixing su entrambi i siti di Produzione 

e Business Continuity 
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Di seguito il dettaglio delle componenti della fornitura. 

 

3.1 Nuovi apparati Hardware 

 

Categoria 
Merceologica 

Marca 
Codice articolo 
produttore 

Denominazione commerciale Quantità 

Sistemi integrati e 
infrastrutture 
convergenti: 
Infrastrutture 
Convergenti 

Oracle 7120092 
Exadata Database Machine X8-2:model 
family 

3 

Storage Oracle 7119897 
Oracle ZFS Storage Appliance Racked 

System ZS7-2: ATO model family  
3 

Server Oracle 7112913 SPARC S7-2 server: model family 12 

Server Oracle 7113741 SPARC T8-2 server: model family 9 

Server  Oracle 7118287 Oracle Rack Cabinet 1242 3 

Apparati di rete Fortinet Fortigate 1500D Fortigate 1500D 3 

Apparati di rete F5 
BIG-IP Switch: 
Local Traffic 
Manager i7800 

BIG-IP Switch: Local Traffic Manager i7800 3 

Apparati di rete Cisco Nexus 31108PC-V Nexus 31108PC-V 15 

Apparati di rete     Transceiver SFP-10G-SR 400 

Apparati di rete     Transceiver SFP-10G-LR 48 

Apparati di rete     Transceiver GLC-T (1Gbps rame) 300 

tabella 1 - Lista componenti oggetto della fornitura 

 

3.2 Manutenzione per 12 mesi dei nuovi apparati hardware 

 

Categoria 

Merceologica 
Marca 

Codice articolo 

produttore 
Denominazione commerciale Quantità 

Manutenzione 
Hardware 

Oracle 7120092 
Exadata Database Machine X8-
2:model family 

3 

Manutenzione 
Hardware 

Oracle 7119897 
Oracle ZFS Storage Appliance Racked 
System ZS7-2: ATO model family  

3 

Manutenzione 
Hardware 

Oracle 7112913 SPARC S7-2 server: model family 12 

Manutenzione 
Hardware 

Oracle 7113741 SPARC T8-2 server: model family 9 

Manutenzione 
Hardware 

Oracle 7118287 Oracle Rack Cabinet 1242 3 

Manutenzione 
Hardware 

Cisco Fortigate 1500D Fortigate 1500D 3 

Manutenzione 
Hardware 

Cisco 
BIG-IP Switch: 
Local Traffic 
Manager i7800 

BIG-IP Switch: Local Traffic Manager i7800 3 

Manutenzione 
Hardware 

Cisco 
 Nexus 31108PC-
V 

 Nexus 31108PC-V 15 
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3.3 Nuove licenze software 

 

Categoria 
Merceologica 

Tipologia 
licenza 

Unità di 
misura 

Marca 
Codice 
articolo 

Denominazione commerciale Quantità 

Software: 
Licenza 

Software 

Tempo 
Indeterminato 

Dischi Oracle L68816 

Exadata Storage Server 

Software - Disk Drive 
Perpetual  

108 

Software: 
Licenza 

Software 

Tempo 
Indeterminato 

Core Oracle L90617 
Oracle Solaris Cluster, 
Enterprise Edition processor 
perpetuale 

24 

 

3.4 Manutenzione per 12 mesi Nuove licenze software 

 

Categoria 
Merceologica 

Unità di 
misura 

Marca 
Codice 
articolo  

Denominazione commerciale Quantità 

manutenzione 
Licenza Software 

Dischi Oracle L68816 
Exadata Storage Server Software - 
Disk Drive Perpetual  

108 

Manutenzione 
Licenza Software 

Core Oracle L90617 
Oracle Solaris Cluster, Enterprise 
Edition ptocessor perpetuale 

24 

 

In aggiunta al software sopra descritto, che è oggetto di questa fornitura, il progetto 

prevede l’utilizzo dei seguenti prodotti software e relative quantità che verranno 

messe a disposizione dall’Istituto e che non fanno parte di questa fornitura: 

 

Tipologia 
licenza 

Unità di 
misura 

Marca Codice articolo Denominazione commerciale Quantità 

Processor 
perpetual 

core Oracle L47217 
Oracle Active Data Guard - Processor 
Perpetual 

216 

Processor 
perpetual 

Core Oracle A90611 Oracle Database Enterprise Edition 216 

Processor 
perpetual 

Core Oracle L93057 Oracle Database Lifecycle Management 216 

Processor 
perpetual 

Core Oracle L97993 Oracle Multitenant 216 

Processor 
perpetual 

Core Oracle A90620 Oracle Partitioning 216 

Processor 
perpetual 

Core Oracle A90619 Oracle Real Application Clusters 216 

Processor 
perpetual 

Core Oracle L47247 Oracle Real Application Testing 72 

 

 

3.5 Dettaglio della fornitura 

 

Di seguito si riportano i dettagli di configurazione degli apparati per i due siti in 

campus di Roma: 
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  Num Parte Descrizione QTA 

1 7112913 SPARC S7-2 server: model family   

1.1 7112869 

SPARC S7-2 server: base with 2 SPARC S7 8-core 4.27 GHz 
processors (for factory installation) 8 

1.2 7112909 One 32 GB DDR4-2400 DIMM (for factory installation) 128 

1.3 7111107 

One 1.2 TB 10000 rpm 2.5-inch SAS-3 HDD with marlin bracket 
(for factory installation) 32 

1.4 6331A-N 2.5-inch HDD filler panel (for factory installation) 32 

1.5 7118015 

Oracle Dual Port 25 Gb Ethernet Adapter (for factory 
installation) 24 

1.6 SR-JUMP-2MC13 

Power cord: Sun Rack 2 jumper, 2 meters, C14RA plug, C13 
connector, 13 A (for factory installation) 16 

1.7 7114240 

Oracle Solaris with fallback-boot image and Oracle VM Server 
for SPARC preinstall (for factory installation) 8 

1.8 7113249 

Oracle Storage 12 Gb SAS PCIe HBA, internal (for factory 
installation) 8 

1.9 2129A Sun 10Gbps Dual Rate SFP+ SR 48 

1.10 7114234 Cable management arm (for factory installation) 8 

1.11 B61304 

Oracle Standard System Installation Service, Site Audit: 
Servers - Group II 8 

        

2 7113741 SPARC T8-2 server: model family   

2.1 7113715 

SPARC T8-2 server: base with 2 SPARC M8 32-core 5.0 GHz 
processors (for factory installation) 6 

2.2 7114455 

One 64 GB DDR4-2400 registered DIMM (for factory 
installation) 192 

2.3 7111107 

One 1.2 TB 10000 rpm 2.5-inch SAS-3 HDD with marlin bracket 
(for factory installation) 24 

2.4 SE6Y9MF1Z Filler panel for disk drives (for factory installation) 12 

2.5 7115460 

Oracle Storage Dual Port 16 Gb or 32 Gb Fibre Channel PCIe 
HBA with 2 transceivers, Qlogic (for factory installation) 

12 

2.6 7111182 
Oracle Quad Port 10GBase-T Adapter (for factory installation) 

6 

2.7 7118015 

Oracle Dual Port 25 Gb Ethernet Adapter (for factory 
installation) 24 

2.8 SR-JUMP-2MC13 

Power cord: Sun Rack 2 jumper, 2 meters, C14RA plug, C13 
connector, 13 A (for factory installation) 12 

2.9 7114063 

Oracle Solaris with fallback-boot image and Oracle VM Server 
for SPARC preinstall (for factory installation) 6 

2.10 2129A Sun 10Gbps Dual Rate SFP+ SR 48 

2.11 B61304 

Oracle Standard System Installation Service, Site Audit: 
Servers - Group II 6 

        

3 7120092 Exadata Database Machine X8-2: model family 2 
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3.1 7601070 

Exadata Database Machine X8M-2 High Capacity (HC) Quarter 
Rack with two 768 GB DB 2 

3.2 7601077 

Exadata Database Server X8M-2 with 768 GB (twelve 64 GB) 
plus Network Fabric (for factory installation) 2 

3.3 6445A 

Two 3-phase high voltage 24 kVA PDUs with IP44 30 A plugs for 
EMEA and APAC except Japan and Taiwan 2 

3.4 7110966 Engineered Systems 1RU filler panel 58 

3.5 7107232 
One 1RU filler panel plus trough (for factory installation) 

2 

3.6 7120147 

Replacement part for Oracle Flash Accelerator F640 PCIe Card 
v2: 6.4 TB, NVMe PCIe 3.0 2 

3.7 7120148 

Replacement part for one 14 TB 7200 rpm 3.5-inch SAS-3 HDD 
with coral bracket 2 

3.8 7120150 

Exadata Database Machine X8-2: Oracle Enterprise Linux 
software image for database server (for factory installation) 

2 

3.9 7120151 

Exadata Database Machine X8-2: Oracle Enterprise Linux 
software image for storage server (for factory installation) 

2 

3.10 7120764 

Exadata Database Machine Quarter Rack: kit with 2 Cisco 9336c 
switches and cables for Network Fabric (for factory installation) 

2 

3.11 7120053 
Oracle 1/10 GbE Dual Rate SFP+ Short Range (SR) Transceiver 

36 

3.12 B82707 ACS Estimated Travel and Expense II 10 

3.13 B74194 

Oracle Standard System Installation Service, Site Audit: 
Engineered Systems - Group II 2 

3.14 B51555 Oracle Exadata Configuration Service 2 

        

4 HW/SW Part Search     

        

5 7118016 Oracle Dual Port 25 Gb Ethernet Adapter 6 

6 B63937 

Oracle Standard System Installation Service, Basic: Upgrade - 
Group I 8 

7 7119897 

Oracle ZFS Storage Appliance Racked System ZS7-2: ATO 
model family 2 

7.1 7119913 

Oracle ZFS Storage Appliance Racked System ZS7-2: base 
system, mid-range 2 

7.2 6441A 

Two 3-phase high voltage 15 kVA PDUs with 4P5W-IP44 plugs 
for EMEA and APAC, except Japan and Taiwan 

2 

7.3 7113644 

Cable: 1 meter, mini SAS HD to mini SAS HD (for factory 
installation) 4 

7.4 7119919 

Cable: 3 meters, mini-SAS HD to mini-SAS HD, active optical 
(for factory installation) 8 
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7.5 7600228 

Oracle ZFS Storage Appliance Racked System: HC drive 
enclosure DE3 with twenty 14 TB HDDs (for factory installation) 

4 

7.6 7115942 

One 3.5-inch SAS SSD write flash accelerator for drive 
enclosure DE3 (for factory installation) 8 

7.7 7600266 

One 7.68 TB 3.5-inch SAS SSD flash accelerator for drive 
enclosure DE3 (for factory installation) 8 

7.8 7111182 
Oracle Quad Port 10GBase-T Adapter (for factory installation) 

4 

7.9 7118015 

Oracle Dual Port 25 Gb Ethernet Adapter (for factory 
installation) 16 

7.10 7120050 

Oracle 1/10 GbE Dual Rate SFP+ Short Range (SR) Transceiver 
(for factory installation) 32 

7.11 7110966 Engineered Systems 1RU filler panel 60 

7.12 B82707 ACS Estimated Travel and Expense II 16 

7.13 B63941 

Oracle Standard System Installation Service, Basic: Upgrade - 
Group V 2 

7.14 B72650 

Oracle Standard Software Installation & Configuration for 
Systems Service: Oracle ZFS Backup Appliance 2 

7.15 B61974 

Oracle Standard System Installation Service, Site Audit: 
Storage Disk - Group IV 2 

7.16 B72641 

Oracle Standard Software Installation & Configuration for 
Systems Service: Base 1 

        

8 

License Software Part 
Search Model 

  
  

        

9 L68816 
Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual 

72 

10 HW/SW Part Search     

11 L90617 
Oracle Solaris Cluster, Enterprise Edition - Processor Perpetual 

16 

12   HW/SW Part Search   

13 7111181 Oracle Quad Port 10GBase-T Adapter 4 

14 B63937 

Oracle Standard System Installation Service, Basic: Upgrade - 
Group I 4 

15   HW/SW Part Search   

16 7100497 Solid filler panel kit 6 

17 7107214 

PDU assembly: 3-phase 33 kVA, IEC309 5pin 16 A plug, 16/20 
A 4 

18 B63938 

Oracle Standard System Installation Service, Basic: Upgrade - 
Group II 4 

19 7118287 Oracle Rack Cabinet 1242 2 

20 B61995 
Oracle Standard System Installation Service, Racks - Basic 

2 

21 XSR-CLIPNUT-N Rack Clip Nut/Screw Kit,Qty 32 2 
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Apparati di rete per i due siti in Campus di Roma 

  Num Parte Descrizione QTA 

1 BIG-IP i7800 
BIG-IP Switch: Local Traffic Manager i7800 (96G, SSD, vCMP, 

Max SSL & Comp, Dual AC) 2  

2 FG-1500D 

8 x 10GE SFP+ slots, 16 x GE SFP slots, 18 x GE RJ45 ports 
(including 16 x ports, 2 x management/HA ports), SPU NP6 and 
CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage, dual 

AC power supplies 2 

3 31108PC-V 
Cisco Nexus 31108PC-V 

10 

4 Tranceiver 

• 266x SFP-10G-SR 

• 32x SFP-10G-LR (lunga tratta tra siti) 

• 200x GLC-T (1Gbps rame)  

 

 

Di seguito si riportano i dettagli di configurazione degli apparati per il sito di Bari 

  Num Parte Descrizione QTA 

1 7112913 SPARC S7-2 server: model family   

1.1 7112869 
SPARC S7-2 server: base with 2 SPARC S7 8-core 4.27 
GHz processors (for factory installation) 

4 

1.2 7112909 One 32 GB DDR4-2400 DIMM (for factory installation) 64 

1.3 7111107 
One 1.2 TB 10000 rpm 2.5-inch SAS-3 HDD with marlin 
bracket (for factory installation) 

16 

1.4 6331A-N 2.5-inch HDD filler panel (for factory installation) 15 

1.5 7118015 
Oracle Dual Port 25 Gb Ethernet Adapter (for factory 
installation) 

12 

1.6 SR-JUMP-2MC13 
Power cord: Sun Rack 2 jumper, 2 meters, C14RA plug, 
C13 connector, 13 A (for factory installation) 

8 

1.7 7114240 
Oracle Solaris with fallback-boot image and Oracle VM 
Server for SPARC preinstall (for factory installation) 

4 

1.8 7113249 
Oracle Storage 12 Gb SAS PCIe HBA, internal (for 
factory installation) 

4 

1.9 2129A Sun 10Gbps Dual Rate SFP+ SR 23 

1.10 7114234 Cable management arm (for factory installation) 4 

1.11 B61304 
Oracle Standard System Installation Service, Site Audit: 
Servers - Group II 

4 

        

2 7113741 SPARC T8-2 server: model family   

2.1 7113715 
SPARC T8-2 server: base with 2 SPARC M8 32-core 5.0 
GHz processors (for factory installation) 

3 
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2.2 7114455 
One 64 GB DDR4-2400 registered DIMM (for factory 
installation) 

96 

2.3 7111107 
One 1.2 TB 10000 rpm 2.5-inch SAS-3 HDD with marlin 
bracket (for factory installation) 

12 

2.4 SE6Y9MF1Z Filler panel for disk drives (for factory installation) 6 

2.5 7115460 
Oracle Storage Dual Port 16 Gb or 32 Gb Fibre Channel 
PCIe HBA with 2 transceivers, Qlogic (for factory 
installation) 

6 

2.6 7111182 
Oracle Quad Port 10GBase-T Adapter (for factory 
installation) 

3 

2.7 7118015 
Oracle Dual Port 25 Gb Ethernet Adapter (for factory 
installation) 

12 

2.8 SR-JUMP-2MC13 
Power cord: Sun Rack 2 jumper, 2 meters, C14RA plug, 
C13 connector, 13 A (for factory installation) 

6 

2.9 7114063 
Oracle Solaris with fallback-boot image and Oracle VM 
Server for SPARC preinstall (for factory installation) 

3 

2.10 2129A Sun 10Gbps Dual Rate SFP+ SR 24 

2.11 B61304 
Oracle Standard System Installation Service, Site Audit: 
Servers - Group II 

3 

3 7120092 Exadata Database Machine X8-2: model family 1 

3.1 7601070 
Exadata Database Machine X8M-2 High Capacity (HC) 
Quarter Rack with two 768 GB DB 

1 

3.2 7601077 
Exadata Database Server X8M-2 with 768 GB (twelve 
64 GB) plus Network Fabric (for factory installation) 

1 

3.3 6445A 
Two 3-phase high voltage 24 kVA PDUs with IP44 30 A 
plugs for EMEA and APAC except Japan and Taiwan 

1 

3.4 7110966 Engineered Systems 1RU filler panel 29 

3.5 7107232 One 1RU filler panel plus trough (for factory installation) 1 

3.6 7120147 
Replacement part for Oracle Flash Accelerator F640 
PCIe Card v2: 6.4 TB, NVMe PCIe 3.0 

1 

3.7 7120148 
Replacement part for one 14 TB 7200 rpm 3.5-inch 
SAS-3 HDD with coral bracket 

1 

3.8 7120150 
Exadata Database Machine X8-2: Oracle Enterprise 
Linux software image for database server (for factory 
installation) 

1 

3.9 7120151 
Exadata Database Machine X8-2: Oracle Enterprise 
Linux software image for storage server (for factory 
installation) 

1 

3.10 7120764 
Exadata Database Machine Quarter Rack: kit with 2 
Cisco 9336c switches and cables for Network Fabric (for 
factory installation) 

1 
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3.11 7120053 
Oracle 1/10 GbE Dual Rate SFP+ Short Range (SR) 
Transceiver 

18 

3.12 B82707 ACS Estimated Travel and Expense II 5 

3.13 B74194 
Oracle Standard System Installation Service, Site Audit: 
Engineered Systems - Group II 

1 

3.14 B51555 Oracle Exadata Configuration Service 1 

        

4 HW/SW Part Search     

        

5 7118016 Oracle Dual Port 25 Gb Ethernet Adapter 3 

6 B63937 
Oracle Standard System Installation Service, Basic: 
Upgrade - Group I 

4 

7 7119897 
Oracle ZFS Storage Appliance Racked System ZS7-2: 
ATO model family 

1 

7.1 7119913 
Oracle ZFS Storage Appliance Racked System ZS7-2: 
base system, mid-range 

1 

7.2 6441A 
Two 3-phase high voltage 15 kVA PDUs with 4P5W-IP44 
plugs for EMEA and APAC, except Japan and Taiwan 

1 

7.3 7113644 
Cable: 1 meter, mini SAS HD to mini SAS HD (for 
factory installation) 

2 

7.4 7119919 
Cable: 3 meters, mini-SAS HD to mini-SAS HD, active 
optical (for factory installation) 

4 

7.5 7600228 
Oracle ZFS Storage Appliance Racked System: HC drive 
enclosure DE3 with twenty 14 TB HDDs (for factory 
installation) 

2 

7.6 7115942 
One 3.5-inch SAS SSD write flash accelerator for drive 
enclosure DE3 (for factory installation) 

4 

7.7 7600266 
One 7.68 TB 3.5-inch SAS SSD flash accelerator for 
drive enclosure DE3 (for factory installation) 

4 

7.8 7111182 
Oracle Quad Port 10GBase-T Adapter (for factory 
installation) 

2 

7.9 7118015 
Oracle Dual Port 25 Gb Ethernet Adapter (for factory 
installation) 

8 

7.10 7120050 
Oracle 1/10 GbE Dual Rate SFP+ Short Range (SR) 
Transceiver (for factory installation) 

16 

7.11 7110966 Engineered Systems 1RU filler panel 30 

7.12 B82707 ACS Estimated Travel and Expense II 8 

7.13 B63941 
Oracle Standard System Installation Service, Basic: 
Upgrade - Group V 

1 

7.14 B72650 
Oracle Standard Software Installation & Configuration 
for Systems Service: Oracle ZFS Backup Appliance 

1 

7.15 B61974 
Oracle Standard System Installation Service, Site Audit: 
Storage Disk - Group IV 

1 
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7.16 B72641 
Oracle Standard Software Installation & Configuration 
for Systems Service: Base 

1 

        

8 
License Software Part Search 
Model 

    

        

9 L68816 Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual 36 

10 HW/SW Part Search     

11 L90617 
Oracle Solaris Cluster, Enterprise Edition - Processor 
Perpetual 

8 

12   HW/SW Part Search   

15   HW/SW Part Search   

16 7100497 Solid filler panel kit 3 

17 7107214 
PDU assembly: 3-phase 33 kVA, IEC309 5pin 16 A plug, 
16/20 A 

2 

18 B63938 
Oracle Standard System Installation Service, Basic: 
Upgrade - Group II 

2 

19 7118287 Oracle Rack Cabinet 1242 1 

20 B61995 
Oracle Standard System Installation Service, Racks - 
Basic 

1 

21 XSR-CLIPNUT-N Rack Clip Nut/Screw Kit,Qty 32 1 

 

Apparati di rete del sito di Bari 

  Num Parte Descrizione QTA 

1 BIG-IP i7800 
BIG-IP Switch: Local Traffic Manager i7800 (96G, SSD, vCMP, 

Max SSL & Comp, Dual AC) 1 

2 FG-1500D 

8 x 10GE SFP+ slots, 16 x GE SFP slots, 18 x GE RJ45 ports 
(including 16 x ports, 2 x management/HA ports), SPU NP6 and 
CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage, dual 

AC power supplies 1 

3 31108PC-V 
Cisco Nexus 31108PC-V 

5 

4 Tranceiver 

• 133x SFP-10G-SR 

• 16x SFP-10G-LR (lunga tratta tra siti) 

• 100x GLC-T (1Gbps rame)  

 

 

4. Servizi professionali afferenti alla fornitura 

 

Per tutti i prodotti oggetto della fornitura sono richiesti i seguenti servizi: 

 

A) servizio di manutenzione e supporto per l’hardware e il software per la 

durata di 12 mesi; 

B) servizi sistemistici per installazione e avvio operativo dei nuovi sistemi; 
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C) servizi di porting del CRM sulla nuova infrastruttura; 

D) servizi addizionali. 

 

L’erogazione di tali servizi dovrà avvenire prevalentemente all’interno delle sedi 
dell’Istituto. Con particolare riferimento al punto C) Servizi di Porting del CRM sulla 

nuova infrastruttura, il progetto non potrà prescindere dai seguenti requisiti 

fondamentali: 

 

• continuità di Esercizio (near zero downtime) dei servizi CRM offerti 
dall’Istituto; 

• allineamento Sincrono DB Esercizio / Business Continuity (RPO = 0); 

• configurazione Siebel in Business Continuity in modalità Active-Active; 
• realizzazione Disaster Recovery con allineamento Asincrono (RPO tendente a 

zero). 
 

Alla luce di quanto esposto ed in funzione delle particolari ed elevate conoscenze 
specialistiche richieste dall’implementazione delle attività, si ritiene indispensabile 

fare riferimento a quanto prevede il produttore delle tecnologie per la realizzazione 
di alcune attività specifiche (Task). Per tale motivo il seguito dei paragrafi che 

descriveranno i contenuti dei singoli Task (e/o WorkPackage) evidenzierà a scopo 
esemplificativo la componente di servizi mediante Oracle Service Part Number. La 
descrizione completa dei servizi Oracle per i quali si evidenziano i Part Numbers è 

disponibile da relativo catalogo ORACLE. 

 

4.1 Servizio di Manutenzione e Supporto 

 

Scopo del servizio di manutenzione è quello di manutenere e/o riportare le 
piattaforme software e hardware oggetto della fornitura in regolare stato di 

funzionamento, in conformità̀ alle relative specifiche tecniche.  

Per i dettagli del servizio e le sue peculiarità vedi il capitolo 5 relativo ai Livelli di 
Servizio. 

4.2 Servizi sistemistici per installazione e avvio operativo dei nuovi sistemi 

 

Il Fornitore dovrà provvedere all’installazione di tutti i dispositivi ed alla completa 
verifica delle funzionalità di tutte le componenti. È da intendersi, altresì, a carico del 

Fornitore, il trasporto e lo smaltimento del materiale costituente l’imballaggio delle 
componenti consegnate nonché il ritiro e lo smaltimento degli apparati dismessi 

qualora presenti. 

Le nuove licenze d’uso dovranno essere rese disponibili alla Direzione Centrale 

Tecnologia, Informatica e Innovazione entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla 
stipula del contratto, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00, salvo diverso 

accordo con la Stazione Appaltante.  

All’atto della consegna e comunque non oltre i successivi 30 giorni, la Direzione 

Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione provvederà all’effettuazione del 
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collaudo, consistente nell’accertamento del regolare funzionamento della tecnologia 

installata rispetto a quanto indicato nella documentazione tecnica di prodotto.  

La consegna dei Programmi software, la relativa documentazione, nonché tutti gli 
aggiornamenti di release dei prodotti dovrà essere effettuata tramite la messa a 

disposizione per il download elettronico sull’apposito sito Oracle Software Delivery 
Cloud (https://edelivery.oracle.com). Accedendo a questo URL sarà possibile 

scaricare i Programmi software e la relativa documentazione nella versione 
disponibile per tutta la durata del presente contratto per ognuno dei Programmi 

concessi in licenza d’uso.  

Le nuove forniture hardware dovranno essere consegnate ed installate e rese 
disponibili alla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione entro 

sessanta giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, corredate dalla relativa 
documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica 

necessaria per il loro utilizzo.  

Entro e non oltre i successivi trenta giorni dalla installazione, la Direzione Centrale 

Tecnologia, Informatica e Innovazione provvederà all’effettuazione del collaudo, 
coinvolgendo la presenza dei rappresentanti del Fornitore, per accertare la conformità 

delle apparecchiature consegnate rispetto a quelle oggetto del Contratto.  

Nell'ipotesi di esito negativo di detto collaudo, lo stesso dovrà essere ripetuto entro 

il termine di 5 giorni a decorrere dalla data del su citato verbale e si considererà 

collaudo definitivo.  

Di seguito una breve sintesi tabellare descrittiva delle componenti hardware oggetto 

di collaudo: 

 

Prodotto 
Consegna e 

Installazione 
Collaudo INPS 

Esito negativo 

Collaudo: 

Termini 

successivo 

Collaudo 

3 x Exadata X8M-2 
60 gg dalla data di 
sottoscrizione del 
contratto  

Entro e non oltre i 
successivi 30 giorni dalla 
installazione 

Entro il termine di 5 giorni 
a decorrere dalla data del 
precedente collaudo  

3 x ZS7-2 
60 gg dalla data di 
sottoscrizione del 
contratto  

Entro e non oltre i 
successivi 30 giorni dalla 
installazione 

Entro il termine di 5 giorni 
a decorrere dalla data del 
precedente collaudo  

9 x T8-2 
60 gg dalla data di 
sottoscrizione del 
contratto  

Entro e non oltre i 
successivi 30 giorni dalla 
installazione 

Entro il termine di 5 giorni 
a decorrere dalla data del 
precedente collaudo  

12 x S7-2 
60 gg dalla data di 
sottoscrizione del 
contratto  

Entro e non oltre i 
successivi 30 giorni dalla 
installazione 

Entro il termine di 5 giorni 
a decorrere dalla data del 
precedente collaudo  

15 x Cisco Nexus 31108PC-V 
60 gg dalla data di 
sottoscrizione del 
contratto  

Entro e non oltre i 
successivi 30 giorni dalla 
installazione 

Entro il termine di 5 giorni 
a decorrere dalla data del 
precedente collaudo  

3 x Fortigate 1500E 
60 gg dalla data di 
sottoscrizione del 
contratto  

Entro e non oltre i 
successivi 30 giorni dalla 
installazione 

Entro il termine di 5 giorni 
a decorrere dalla data del 
precedente collaudo  

3 x F5 Big IP i7800 
60 gg dalla data di 
sottoscrizione del 
contratto  

Entro e non oltre i 
successivi 30 giorni dalla 
installazione 

Entro il termine di 5 giorni 
a decorrere dalla data del 
precedente collaudo  
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400 x SFP-10G-SR 

48 x SFP-10G-LR 

300 x GLC-T 

60 gg dalla data di 
sottoscrizione del 
contratto  

Entro e non oltre i 
successivi 30 giorni dalla 
installazione 

Entro il termine di 5 giorni 
a decorrere dalla data del 
precedente collaudo  

 

Qualora i prodotti hardware con il relativo sistema operativo e software integrato 

forniti risultassero difettosi o comunque non rispondenti alle specifiche indicate nel 
capitolato tecnico, l'Istituto potrà, previa contestazione scritta a mezzo di 
raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, non accettare la fornitura senza 

che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa. Nel caso di non accettazione, 
l’Appaltatore stesso dovrà immediatamente provvedere alla riparazione oppure al 

ritiro ed eventuale disinstallazione dei prodotti difettosi ed alla loro sostituzione a 
proprie spese. In caso di ritardo oltre il 30° giorno o di rifiuto da parte 

dell’Appaltatore, l'Istituto procederà, a titolo di risarcimento, all'incameramento del 
deposito cauzionale; in alternativa, l’Istituto potrà accettare con riserva la fornitura 
difettosa o incompleta, invitando l’Appaltatore a provvedere a propria cura e spese 

ad eseguire, entro i 30 giorni successivi, quanto necessario per eliminare i difetti e 
gli inadempimenti riscontrati e a verificarne l’eliminazione a mezzo di una seconda 

verifica.  

Qualora il Fornitore non superi con esito positivo quest’ultima verifica, il contratto si 

intende risolto di diritto e l’Istituto procederà all’incameramento del deposito 
cauzionale definitivo, salvo l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno 

intraprendere ai sensi della normativa vigente.  

 

4.3 Servizi di Porting del CRM sulla nuova infrastruttura 

L’Istituto ha definito un macro-piano realizzativo per il Porting del CRM sulla nuova 
infrastruttura che il Fornitore dovrà implementare fornendo i servizi opportuni di 

seguito elencati nei Task che compongono il progetto. 

 

• Task 1a: Progettazione Piano di rete; 

• Task 1b: Configurazione Apparati di rete; 

• Task 2: Configurazione e Virtualizzazione Data Layer (PRD, BC, DR); 

• Task 3: Configurazione e Virtualizzazione Storage Layer (PRD, BC, DR) ; 

• Task 4: Migrazione CCM DB da Supercluster a Exadata (PRD); 

• Task 5a: Allineamento Database in sincrono (Produzione, BC); 

• Task 5b: Allineamento Database asincrono (Produzione, DR); 

• Task 6: Progettazione Virtualizzazione Application/Web Layers (PRD, BC, DR); 

• Task 7a: Creazione Solaris LDOM e Container (PRD, BC, DR); 

• Task 7b: Installazione S.O. su LDOM/Container (PRD, BC, DR); 

• Task 7c: Configurazione e clustering LDOM e Containers (PRD, BC, DR); 

• Task 8a: Installazione Siebel (PRD, BC, DR); 

• Task 8b: Configurazione Siebel (PRD, BC, DR); 

• Task 9a: Realizzazione Procedure Backup per un singolo sistema; 

• Task 9b: Realizzazione Procedure Backup per i restanti sistemi; 

• Task 10a: Passaggio in Esercizio e supporto al Go Live; 

• Task 10b: Passaggio in Esercizio e supporto al Go Live; 

• Task 11a: Riconfigurazione Supercluster; 

• Task 11b: Riconfigurazione Supercluster; 

• Task 12: Realizzazione procedure di DR; 

• Task 13: Esecuzione Test di DR; 

• Task 14a: Documentazione Tecnica; 
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• Task 14b: Documentazione Tecnica; 

• Task 15: Procedure Operative e Training on the Job. 

 

Di seguito sono descritte le attività di ciascun Task e il dimensionamento in termini 

di risorse professionali. 

Tale dimensionamento deve intendersi come un massimale di giorni uomo, per ogni 
tipologia di figura professionale, disponibile per la realizzazione delle attività previste 

in questo capitolato; i servizi professionali si intendono quindi “a richiesta” e a 
consumo, da fornire nel periodo di validità della fornitura, e secondo un piano 

esecutivo che verrà concordato con il Fornitore all’avvio del contratto e durante 

l’esecuzione del progetto. 

Questi servizi saranno quindi remunerati sulla base delle prestazioni effettivamente 
erogate e consuntivate trimestralmente, in base al valore unitario di costo dei profili 

professionali richiesti, come risultante dall’Offerta Economica dell’Appaltatore. 

Rimane intesa la possibilità per esigenze progettuali, durante l’esecuzione della 

fornitura, di rimodulare il consumo di risorse professionali tra le varie attività/Task e 
tra le varie figure professionali nel rispetto del valore economico complessivo dei 

servizi professionali. 

 

4.3.1 Task 1a: Progettazione Piano di rete  

In questa fase si svolgeranno le attività di progettazione relativamente alle reti e 
sotto-reti che supporteranno il dialogo tra server e applicazioni. In particolare, 

verranno progettate e formalizzate le caratteristiche tecniche delle seguenti reti: 

• Access Network; 

• Front-End Network; 
• Back-End Network; 

• Data Network #1: boot e backup Front End; 
• Data Network #2: boot e backup Back End; 
• Backup Network: salvataggio disc-2-disc dei dati Exadata; 

• Synchronization Network: allineamento dati tra Exadata PRD-BC-DR. 

 

Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

 

Service Part 

Number 
Service Name 

B87960  Oracle Workload Planning and Design  

4.3.1.1 Rilasci 

 

Per il Task in oggetto si prevedono i seguenti rilasci: 

1. Documento di Network Plan globale 

I singoli servizi restano così dimensionati: 
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Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 1 

Enterprise System/Application Architect 6 

 

 

4.3.2 Task 1b: Configurazione Apparati di rete  

In continuità con la progettazione e la definizione del piano di rete globale di cui al 

punto precedente, si proseguirà con la configurazione puntuale degli apparati di rete 

quali Switches, Load Balancers, Firewalls, etc... 

Di seguito il peso in gg/u stimato: 

 

Profilo  gg/u 

Principal Product Specialist  16 

Platform Senior Architect  19 

4.3.2.1 Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono i seguenti rilasci: 

• Apparecchiature di rete configurate come da Network Plan 

4.3.2.2 Criteri di verifica Rilasci 

Per il Task in oggetto si prevedono le seguenti verifiche: 

• Esecuzione dei comandi da console che consentano di mostrare la 

configurazione degli apparati come da Network Plan del paragrafo precedente 

 

 

4.3.3 Task 2: Configurazione e Virtualizzazione Data Layer  

In questa fase si svolgeranno le attività per la corretta configurazione delle 

piattaforme Exadata che dovranno ospitare rispettivamente le istanze DB di 

Produzione/Business Continuity/Disaster Recovery. 

Le attività da prevedere riguardano: 

• Assessment e Design per la virtualizzazione dei tre Exadata 
• studio delle versioni software da utilizzare per la compatibilità con le release 

esistenti 

• Installazione e configurazione base dei tre Exadata, ognuno nel proprio DC di 
destinazione 

 

Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

 

Service Part 

Number 

Service Name 
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B82636 Oracle Platform Provisioning and Readiness Pack 

B80775 Oracle Supportability Planning and Design  

- Oracle Database + Oracle RAC 

- Oracle Exadata 

B65858 Oracle Standard Installation and Configuration 

- Oracle Database + Oracle RAC 

- Oracle Exadata 

 

I singoli servizi restano così dimensionati: 

 

Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 7 

Enterprise System/Application Architect 46 

4.3.3.1 Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono i seguenti rilasci: 

1. Documento OEDA (Oracle Exadata Deploy Assistant) per Exadata Esercizio – 
Lampertz5 

a. Network Plan, Virtual Environments, Resources allocation, Disk 
Mirroring, etc… 

2. Documento OEDA (Oracle Exadata Deploy Assistant) per Exadata BC – 
Campus2 

a. Network Plan, Virtual Environments, Resources allocation, Disk 

Mirroring, etc… 
3. Documento OEDA (Oracle Exadata Deploy Assistant) per Exadata DR – Bari 

a. Network Plan, Virtual Environments, Resources allocation, Disk 
Mirroring, etc… 

4. Exadata Esercizio virtualizzato come da specifiche OEDA 

5. Exadata BC virtualizzato come da specifiche OEDA 

6. Exadata DR virtualizzato come da specifiche OEDA 

4.3.3.2 Criteri di verifica Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono le seguenti verifiche: 

• Esecuzione di comandi specifici da Console per dimostrare la corrispondenza 

tra la configurazione implementata ed i Documenti OEDA elencati. 
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4.3.4 Task 3: Configurazione e Virtualizzazione Storage Layer  

 

In questa fase si svolgeranno le attività per la corretta configurazione dei sistemi ZS7 

Storage Appliance nei siti di Produzione/ Business Continuity/ Disaster Recovery. Le 

attività previste riguardano: 

• La configurazione delle reti di Management e DataNET su Eth 10Gb 
• La configurazione dei Disk-Pool dedicati ai dischi di boot 

• Impostazione del software per la replica automatica dei dati tra sito di 
Produzione e Business Continuity 

• Impostazione del software per la replica automatica dei dati tra sito di 
Produzione e Disaster Recovery 

 

Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

 

Service Part 

Number 

Service Name 

B82636 Oracle Platform Provisioning and Readiness Pack 

B80775 Oracle Supportability Planning and Design  

- ZFS Storage Appliance 

B65858 Oracle Standard Installation and Configuration 
- ZFS Storage Appliance 

- Sun ZFS Replication 

 

I singoli servizi restano così dimensionati: 

 

Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 7 

Enterprise System/Application Architect 50 

4.3.4.1 Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono i seguenti rilasci: 

1. Documento di Configurazione ZS7 Esercizio – Lampertz5 
a. Mgmt NET, Data NET, Disk pools 

2. Documento di Configurazione ZS7 BC – Lampertz5 

a. Mgmt NET, Data NET, Disk pools 
3. Documento di Configurazione ZS7 DR – Lampertz5 

a. Mgmt NET, Data NET, Disk pools 

4. Documento di Configurazione Replica ZS7 Esercizio/BC/DR 

4.3.4.2 Criteri di verifica Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono le seguenti verifiche: 
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1. Creazione di un project ZFS temporaneo in replica 
2. Creazione filesystem NFS temporaneo e scrittura file 

3. Attivazione della replica sullo Storage target nel sito di DR 
4. Interruzione replica source e attivazione della stessa sul target 
5. Verifica presenza project e contenuto filesystem NFS 

 

4.3.5 Task 4: Migrazione CCM DB da Supercluster a Exadata  

Oracle GoldenGate (OGG) è la soluzione strategica Oracle per la real-time data-

replication e la real-time data-integration. Essa offre una soluzione veloce e robusta 
per replicare dati tra database (Oracle e non) con impatto minimo sui sistemi 

sorgente e con la capacità di ridurre al minimo la durata del downime del DB sorgente 

(near zero downtime migration). 

Si richiede quindi di migrare l’attuale Database di esercizio del CRM dal SuperCluster 
all’Exadata utilizzando la tecnologia Oracle GoldenGate per assicurare il passaggio tra 

gli ambienti in modalità “near zero downtime”. L’utilizzo di tale tecnologia assicurerà 
la continuità di Esercizio evitando fermi sui servizi CRM operatori CCM, il CRM sedi e 

il CRM backoffice (LineaInps). 

La migrazione dovrà includere l’installazione e la configurazione del software Oracle 

Golden Gate, sia sul SuperCluster che ospita la Produzione attuale che sull’Exadata 

di destinazione.  

Alla fine della Migrazione e prima del rilascio in Produzione, l’ambiente sarà reso 

disponibile ad INPS per i test da effettuare prima del passaggio in Esercizio. 

Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

 

Service Part 

Number 
Service Name 

B65858 Oracle Standard Software Installation and Configuration 

L94289 Oracle Golden Gate 

B88709 Oracle Transition Service 

 DB Migration-from 6TB to 7TB 

- DB Production Instance- Online (Golden Gate) 

- DB Non Production  Instance- Offline 

 

I singoli servizi restano così dimensionati: 

 

Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 7 

Enterprise System/Application Architect 50 

4.3.5.1 Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono i seguenti rilasci: 
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• Database di Esercizio clonato su Exadata primario 

• Database di Collaudo clonato su Exadata Primario 

4.3.5.2 Criteri di verifica Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono le seguenti verifiche: 

• L’esecuzione della stessa Query sui DB sorgente e destinazione deve restituire 

un risultato identico. 
 

 

4.3.6 Task 5a: Allineamento Database in sincrono: Produzione -> BC  

 

Il tema della continuità operativa è oggi un tema fondamentale per la progettazione 
dei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni, per salvaguardare 

correttamente le informazioni da esse trattate e garantire la continuità dei servizi 
erogati. Oracle, da sempre molto attenta alle problematiche legate alla Business 
Continuity, Disaster Recovery e data-protection, ha negli anni sviluppato a riguardo 

un insieme di soluzioni architetturali e di best-practice implementative che prendono 
il nome di “Maximum Availability Architecture (MAA)”. La soluzione raccomandata 

nell’ambito della MAA per il Disaster Recovery dei database Oracle è Oracle Data 

Guard, una tecnologia strettamente integrata con il database e con Oracle Exadata. 

Oracle Data Guard prevede una topologia con un database primario ed uno o più 
database definiti come secondari.  Le transazioni di modifica dei dati, eseguite sul 
primario, sono registrate nel Log delle transazioni del database e quindi propagate 

verso il database secondario, in modo sincrono cioè con RPO=0 (modalità Active Data 
Guard) o in modo asincrono - RPO>0 (modalità Data Guard).  In tal modo i dati tra 

gli ambienti di Produzione, Business Continuity e DR saranno costantemente allineati 

e protetti dai guasti.  

Nel caso presente, INPS chiede di applicare la modalità sincrona (RPO=0) tra 
Produzione e Business Continuity e asincrona (RPO>0) tra Produzione e DR. 

Applicando quindi la soluzione sopra descritta, si richiede: 

 

1. l’installazione e la configurazione del Software Oracle Active Data Guard 

per l’allineamento sincrono tra gli ambienti di Produzione e Business 
Continuity; 

2. l’installazione e la configurazione del Software Oracle Data Guard per 

l’allineamento asincrono tra gli ambienti di Produzione e Disaster 
Recovery. 

 

Per la replica dati verso il sito di Disaster Recovery, vedi il paragrafo successivo. 

Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

 

Service Part Number Service Name 

B65858 Oracle Standard Software Installation and Configuration 

       L94289      Oracle Active Data Guard (for DB and RAC) 



34 

 

 

I singoli servizi restano così dimensionati: 

 

Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 5 

Enterprise System/Application Architect 33 

4.3.6.1 Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono i seguenti rilasci: 

• DB di Esercizio replicato su Business Continuity. 

4.3.6.2 Criteri di verifica Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono le seguenti verifiche: 

• Esecuzione della stessa Query sui 2 DB. L’esito atteso prevede lo stesso 
risultato per entrambe le basi dati. 

 

 

4.3.7 Task 5b: Allineamento Database asincrono: Produzione -> DR  

Come da descrizione del paragrafo precedente il presente task provvede alla 

implementazione della Replica dati verso il sito di Disaster Recovery: 

• l’installazione e la configurazione del Software Oracle Data Guard per 
l’allineamento asincrono tra gli ambienti di Produzione e Disaster Recovery. 

Di seguito il peso in gg/u stimato: 

 

Profilo gg/u 

Principal Product Specialist 13 

Platform Senior Architect 20 

 

4.3.7.1 Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono i seguenti rilasci: 

• DB di Esercizio replicato su Disaster Recovery 

4.3.7.2 Criteri di verifica Rilasci 

Per il Task in oggetto si prevedono le seguenti verifiche: 

• Esecuzione della stessa Query sui 2 DB. L’esito atteso prevede lo stesso 
risultato per entrambe le basi dati. 
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4.3.8 Task 6: Progettazione Virtualizzazione Application/Web Layers: PRD, 

BC, DR 

 

In questa fase si avvia il lavoro di Progettazione relativo al disegno architetturale 
dell’intera infrastruttura che dovrà ospitare lo strato applicativo di Siebel CRM nei tre 

siti di Produzione, BC e DR.  

Sarà effettuato uno studio preliminare volto ad individuare requisiti e vincoli per 

l’attività di Migrazione degli ambienti applicativi attualmente ospitati su Super Cluster 
e sui server T4. Tale attività avrà lo scopo di disegnare un’architettura logica interna 
ai sistemi di destinazione atta ad ospitare gli ambienti applicativi a valle della 

migrazione e trovare la corretta procedura per l’esecuzione, tenendo in 

considerazione requisiti e vincoli. 

In dettaglio, lo studio si propone di: 

 

• definire il numero adeguato di zone Solaris o LDOM da creare sui nuovi server 
T8-2 e S7-2, considerando il numero di zone che attualmente ospitano l’AS-

IS; 

• individuare i possibili vincoli applicativi (numerosità e varietà delle fonti 

alimentanti, etc); 

• individuare i parametri di sistema da implementare sui nuovi domini, mappare 
Lun e Volumi sul file system da ricreare, definire i parametri di configurazione 

rete e accesso sui nuovi nodi. 

 

Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

 

Service Part Number Service Name 

B87960 Oracle Workload Planning and Desing 

 B75918 Oracle Load Testing and Analysis 

 

I singoli servizi restano così dimensionati: 

 

Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 5 

Enterprise System/Application Architect 27 

 

4.3.8.1 Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono i seguenti rilasci: 

1. Documento tecnico Architetturale. 
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4.3.9 Task 7a: Creazione LDOM e Containers: PRD, BC, DR   

Questo task si prefigge la creazione e la configurazione degli ambienti virtuali 
LDOM/Containers assegnando al Fornitore il compito di aggiornarne via via i sistemi 

operativi ed il livello di Patching. A partire dalla Fase 2 del presente Task, coincidente 
con la creazione dei primi ambienti virtuali, partirà in parallelo il Task successivo di 

Installazione dei Sistemi Operativi. 

 

FASE 1: Configurazione base dei nuovi Server (9 *T8-2 e 12*S7-2) distribuiti nei 

tre siti 

– aggiornamento Sistema Operativo Solaris; 

– aggiornamento Firmware di piattaforma; 

– aggiornamento firmware dei controller HBA e 10Gb Ethernet; 

– configurazione Oracle VM server for SPARC; 

– attivazione dischi di boot dallo storage ZS7. 

 

FASE 2: Impostazione della virtualizzazione sui sistemi SPARC T8-2 

 

In questa fase sono previste le attività necessarie per la virtualizzazione degli 

ambienti che dovranno ospitare gli applicativi Siebel; di seguito un elenco: 

– creazione degli LDOM per AS Siebel CRM per gli ambienti di Produzione/BC/DR;  

– creazione delle zone Solaris dedicate agli Application Server di 

Produzione/BC/DR; 

– attivazione delle zone Solaris per gli Application Server; 

– creazione LDOM per CRM Siebel Patronati/WebCRM. 

 

FASE 3: Impostazione della virtualizzazione sui sistemi SPARC S7-2 

 

In questa fase sono previste le attività necessarie per la virtualizzazione degli 

ambienti che dovranno ospitare lo strato WEBServer CRM; di seguito un elenco: 

– creazione degli LDOM per i WebServer Siebel CRM per gli ambienti di 

Produzione/BC/DR; 

– impostazione delle zone Solaris dedicate ai Web Server sugli S7-2 di 

Produzione/BC/DR; 

– attivazione delle zone Solaris per i WebServer CRM. 

 

Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

 

Service Part 

Number 
Service Name 

B82636 Oracle Platform Provisioning and Readiness Pack 
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 Oracle Supportability Planning and Design  

- Solaris High Server up to 4 LDOM and 10 zones 

- Solaris Mid Server up to 2 LDOM and 8 zones 

- Solaris Cluster  

B65858 Oracle Standard Installation and Configuration 

- Solaris High Server up to 4 LDOM and 10 zones 

- Solaris Mid Server up to 2 LDOM and 8 zones 

- Solaris Cluster 

B68096 Oracle Preproduction Readiness Review 

 

I singoli servizi restano così dimensionati: 

 

Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 10 

Enterprise System/Application 

Architect 

66 

 

4.3.9.1 Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono i seguenti rilasci: 

1. Documento di Configurazione SPARC T8-2 Esercizio – Lampertz5 

2. Documento di Configurazione SPARC S7-2 Esercizio – Lampertz5 
3. Documento di Configurazione SPARC T8-2 BC – Campus 

4. Documento di Configurazione SPARC S7-2 BC – Campus 

4.3.9.2 Criteri di verifica Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono le seguenti verifiche: 

1. Verifica delle versioni di firmware di piattaforma 
2. Verifica versioni firmware dei controller HBA, 10Gb Eth 
3. Verifica delle versioni di Sistema operativo Solaris e SRU 

4. Verifica della presenza degli LDOM di servizio – primary e root 
5. Verifica della presenza degli LDOM applicativi necessari 

6. Verifica della presenza delle zone Solaris dedicate alle applicazioni 
7. Verifica della corretta configurazione di rete e raggiungibilità degli ambienti  
8. Verifica della presenza degli zone-cluster, prove di failover dei servizi dove 

previsto 

4.3.10 Task 7b: Installazione S.O. su LDOM e Container: PRD, BC, DR  

Questa fase si incastra con la precedente perché, via via che verranno creati gli 
ambienti virtuali (sia domini logici che Container Solaris, provvede al loro 
aggiornamento intervenendo sul Sistema Operativo, il Firmware di base, i driver delle 

schede, etc... 
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Una proiezione dell’attuale numerosità di ambienti virtuali del sistema di esercizio su 
SuperCluster verso la nuova infrastruttura capace di erogare una potenza di calcolo 

4x, si preconfigura la presenza di numerosi logicamente separati. Inoltre, come 
ultimo punto, il task provvederà all’attivazione dei dischi di boot dallo storage 

esterno. 

Le attività previste in questa fase sono quindi: 

– aggiornamento del sistema operativo Solaris; 

– aggiornamento firmware di piattaforma; 

– attivazione dischi di boot dallo storage ZS7. 

Di seguito ll peso in gg/u stimato: 

 

Profilo gg/u 

Principal Product Specialist 42 

Platform Senior Architect 52 

 

4.3.11 Task 7c: Configurazione e clustering LDOM e Containers: PRD, 

BC, DR 

FASE 1: Configurazione della virtualizzazione e dell’Alta Disponibilità sui sistemi 

SPARC T8-2 

In questa fase sono previste le attività necessarie per la virtualizzazione degli 

ambienti che dovranno ospitare gli applicativi Siebel; di seguito un elenco: 

– configurazione LUN e VLAN dedicate agli LDOM 

– impostazione delle risorse per gli LDOM richiesti/necessari 

– installazione Solaris Cluster e configurazione dei nuovi zone-cluster 

 

FASE 2: Impostazione della virtualizzazione sui sistemi SPARC S7-2 

In questa fase sono previste le attività necessarie per la virtualizzazione degli 

ambienti che dovranno ospitare lo strato WEBServer CRM; di seguito un elenco: 

– creazione degli LDOM per i WebServer Siebel CRM per gli ambienti di produzione 

e di collaudo 

– impostazione delle zone Solaris dedicate ai Web Server sugli S7-2 di 

Produzione/BC 

– attivazione delle zone Solaris per i WebServer CRM 

 

Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

 

Service Part 

Number 
Service Name 

B65858 Oracle Standard Software Installation and 

Configuration 
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 L94283 Solaris Cluster  

 

I singoli servizi restano così dimensionati: 

Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 6 

Enterprise System/Application 

Architect 
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4.3.12 Task 8a: Installazione Siebel: PRD, BC, DR  

I questo workpackage il Fornitore, si farà carico dell’installazione di Siebel sugli 

ambienti di Test e Collaudo nei tre ambienti di PRD, BC e DR. 

L’attività per il Setup della piattaforma Siebel effettuerà i seguenti passi: 

– installazione delle istanze di Collaudo relativamente agli Application Server sui 

T8-2 

– installazione delle istanze di Collaudo relativamente ai Web Server sugli S7-2 

 

I singoli servizi restano così dimensionati: 

Profilo gg/u 

Principal Product Specialist 35 

Platform Senior Architect 45 

 

4.3.12.1 Rilasci 

Per il Task in oggetto si prevedono i seguenti rilasci: 

• Binari eseguibili di Siebel installati su tutti gli Application/Web Servers 
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4.3.13 Task 8b: Installazione Siebel in Produzione e Configurazione in 

PRD, BC, DR  

In questo workpackage il Fornitore si farà carico dell’installazione delle componenti 
Siebel sugli ambienti di Produzione e della successiva riconfigurazione negli ambienti 

PRD, BC e DR. 

L’attività per il Setup della piattaforma Siebel effettuerà i seguenti passi: 

– installazione delle istanze di Produzione relativamente agli Application Server 

sui T8-2 

– installazione delle istanze di Produzione relativamente ai Web Server sugli S7-2 

 

Una volta completata l’installazione delle componenti Siebel su tutta l’infrastruttura, 
si procederà con la configurazione puntuale. In particolare, i due siti di Produzione 

e BC saranno configurati in modalità Active-Active. In questa modalità ogni DC 
ospiterà ambienti di produzione a cui corrispondono ambienti in Business Continuity 

sull’altro sito. Tale configurazione darà ad INPS maggiori benefici in termini di: 

– prestazioni; 

– utilizzo delle risorse (entrambi i siti contemporaneamente lavorano e sono in 

configurazione di Business Continuity con l’altro sito); 

– capacità di supportare il carico nei momenti di picco del traffico; 

– affidabilità; 

– resilienza; 

L’attività per la realizzazione della configurazione della piattaforma Siebel passa per 

le fasi seguenti: 

FASE 1: Configurazione applicativi Siebel per le istanze di Collaudo nei siti di 

Produzione,  BC e DR. 

Per ognuno degli applicativi da migrare sono previste le seguenti attività: 

– riconfigurazione applicativi e Webserver Siebel, rispettivamente su T8-2 e su 

S7-2  

– supporto riconfigurazione reti LAN  

– spostamento istanze  

– supporto ad INPS durante i test di funzionalità e performance  delle istanze 

applicative 

Lo spostamento degli applicativi sarà eseguito secondo le modalità e la tempistica 

concordata con l’Istituto. 

FASE 2: Configurazione ambienti di Produzione per Siebel nei siti di Produzione, BC 

e DR. 

Il buon esito della migrazione Siebel per gli ambienti di Collaudo darà l’avvio 

all’esecuzione delle stesse operazioni per gli ambienti di Produzione replicando quanto 
appena concluso. La modalità di Esercizio Siebel sarà Active-Active tra i siti di 

Produzione e Business Continuity. 

Terminata la configurazione degli applicativi in Produzione, si rilasceranno all’Istituto 

gli ambienti per i test. 
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Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

Service Part 

Number 
Service Name 

B41087 Oracle Transition Service for Siebel 

B68097 Go-Live support for Systems 

B72741 Go-Live support for Software 

B65855 Oracle Configuration Review and Recommendations 

 Siebel CRM 

 

I singoli servizi restano così dimensionati: 

 

Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 19 

Enterprise System/Application Architect 135 

 

 

4.3.14 Task 9a: Realizzazione Procedure Backup per un singolo sistema  

Verrà realizzata la procedura di backup per una singola tipologia di ambiente, da 

replicare in seguito sui rimanenti sistemi come descritto nel paragrafo successivo. In 

particolare, le attività da eseguire saranno relative a: 

– creazione degli script per il backup di un singolo LDOM 

– creazione dello script RMAN per il backup del DB di Collaudo del primo Exadata 

– esecuzione del primo backup e raccolta dati 

– prova di restore di un LDOM e delle zone Solaris ad esso pertinenti 

– prova di restore del DB di Collaudo del primo Exadata 

 

Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

 

Service Part 

Number 
Service Name 

B82498 Backup and Recovery Review 

 Oracle Database Exadata System 

 

I singoli servizi restano così dimensionati: 

 

Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 4 
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Enterprise System/Application 

Architect 

22 

 

4.3.14.1 Rilasci 

Per il Task in oggetto si prevedono i seguenti rilasci: 

1. Documento descrittivo delle procedure di backup prodotte 

2. Rilascio script dedicati alle operazioni di backup 

4.3.14.2 Criteri di verifica Rilasci 

Per il Task in oggetto si prevedono le seguenti verifiche: 

1. Esecuzione backup come da procedura 

2. Restore di un ambiente (LDOM e zone Solaris) 
3. Restore del DB di Collaudo del primo Exadata 

 

 

4.3.15 Task 9b: Realizzazione Procedure Backup per i restanti sistemi  

Una volta realizzati gli script di esecuzione delle procedure di backup, il Fornitore 

provvederà ad implementare le procedure di backup per tutti gli ambienti e i DB 

presenti.  

– esecuzione degli script per il backup per tutti gli LDOM sui 3 siti 

– esecuzione dello script RMAN per il backup dei DB di Collaudo (BC e DR) e per i 

DB di Produzione (PRD, BC e DR) di tutti e 3 gli Exadata 

– prova di restore di un LDOM e delle zone Solaris ad esso pertinenti 

– prova di restore del DB di Collaudo del secondo Exadata 

I singoli servizi restano così dimensionati: 

 

Profilo gg/u 

Principal Product Specialist 45 

Platform Senior Architect 45 

 

4.3.15.1 Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono i seguenti rilasci: 

1. Documento descrittivo delle procedure di backup S.O. dell’infrastruttura 

2. Documento descrittivo delle procedure di backup dei DB 

4.3.15.2 Criteri di verifica Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono le seguenti verifiche: 

1. Esecuzione backup come da procedura 

2. Restore di un ambiente (LDOM e zone Solaris) 
3. Restore del DB di Collaudo del secondo Exadata 
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4.3.16 Task 10a: Passaggio in Esercizio e supporto al Go Live  

Il Task prevede il Go-Live effettivo della nuova infrastruttura sui 2 siti principali, 
Produzione e Business Continuity. Si prevedono almeno 10 giornate continuative per 

il supporto post Go-Live, da replicare per ambito di competenza: 

– Siebel CRM 

– Oracle Exadata/Database 

– Sistemi e Storage 

– High Availability / Load Balancing / Data Replication 

– Supporto Hardware (Exadata, ZFS, sistemi SPARC) 

 

 
Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

 

Service Part 

Number 

Service Name 

B68097 Go-Live support for Systems/Software 

 

I singoli servizi restano così dimensionati: 

 

Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 10 

Enterprise System Architect 10 

Enterprise Application Architect (Siebel) 10 

Enterprise Application Architect (DB) 10 

Principal Product Specialist 12 

Platform Senior Architect 18 

4.3.16.1 Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono i seguenti rilasci: 

• Ingresso in esercizio di Lampertz5/Campus2 sulla nuova infrastruttura 

4.3.16.2 Criteri di verifica Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono le seguenti verifiche: 

• Ingresso in esercizio entro 4 mesi dalla data di Collaudo della fornitura (cfr. 

Livelli di Servizio e Penali) 
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4.3.16.3 Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono i seguenti rilasci: 

• Ingresso in esercizio di Lampertz5/Campus2 sulla nuova infrastruttura 

4.3.16.4 Criteri di verifica Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono le seguenti verifiche: 

• Ingresso in esercizio entro 4 mesi dalla data di Collaudo della fornitura (cfr. 

Livelli di Servizio e Penali) 
 
 

4.3.17 Task 11a: Riconfigurazione Supercluster  

Si richiede la riconfigurazione dei Compute Nodes dei SuperCluster per consentire 
l’introduzione di nuovi Applicativi e Web Server da dedicare agli ambienti di BugFix e 

di Sviluppo. 

Le attività da prevedere riguardano essenzialmente: 

• Rimozione delle vecchie zone Solaris e rilascio delle risorse precedentemente 

impegnate per gli applicativi Siebel migrati sui T8-2:  

• Riconfigurazione dei nodi del Super Cluster: studio del piano di rete per il DB degli 

ambienti di BugFix e Sviluppo 

• Creazione delle zone per i nuovi ambienti applicativi di Sviluppo e BugFix 

• Installazione e Configurazione ambienti applicativi Siebel 

• Installazione del Sistema Operativo Oracle Solaris (S.O.) negli LDOM e nei 

Containers riprogettati e creati da Oracle.  

• Creazione script di backup e collaudo dei salvataggi con un ripristino completo 

 
Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

 

Service Part 

Number 

Service Name 

B68095 Oracle Patch Review and Installation 

 Solaris High End Server (Sparc Super Cluster) 

B65855 Oracle Configuration Review and Recommendations 

- Supercluster 

B65855 Oracle Configuration Review and Recommendations 

- Siebel CRM 

 

I singoli servizi restano così dimensionati: 

 

Profilo gg/u 
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Sr. Technical Account Manager 15 

Enterprise System/Application Architect 93 

Principal Product Specialist 30 

Platform Senior Architect 20 

 

4.3.17.1 Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono i seguenti rilasci: 

1. Documento di Configurazione SPARC T8-5 (Siebel Sviluppo/BugFixing) – 
Lampertz5 

2. Documento di Configurazione SPARC T8-5 (Siebel Sviluppo/BugFixing) – 
Campus2 

3. Documento descrittivo delle procedure di backup S.O. dell’infrastruttura 

4. Rilascio script dedicati alle operazioni di backup 

4.3.17.2 Criteri di verifica Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono le seguenti verifiche: 

1. Verifica delle versioni di firmware di piattaforma 
2. Verifica versioni firmware delle controller HBA, 10Gb Eth 

3. Verifica delle versioni di Sistema operativo Solaris e SRU 
4. Verifica della presenza degli LDOM  di servizio – primary e root 
5. Verifica della presenza degli LDOM  applicativi necessari 

 

 

4.3.18 Task 12: Realizzazione procedure di DR  

Questo Task provvederà alla realizzazione delle procedure per il Disaster Recovery. 

In particolare verranno automatizzati quei passaggi che consentiranno al sito di DR 
di entrare in gioco assumendo in rete l’identità dell’Esercizio dal quale erediterà tutti 

gli indirizzamenti. 

 

Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

 

Service Part 

Number 
Service Name 

B72671 Oracle High Availability  Review and Recommendations 

L94282 Database RAC 

L107018 Exadata System 

L94283 Solaris Cluster 

 

I singoli servizi restano così dimensionati: 
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Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 5 

Enterprise System/Application Architect 22 

 

4.3.18.1 Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono i seguenti rilasci: 

1. Procedure di DR per Siebel Collaudo 
2. Procedure di DR per Siebel Esercizio 

 

 

4.3.19 Task 13: Esecuzione Test di DR  

Una volta prodotta la documentazione che dettaglia le procedure di Disaster Recovery 
per l’attivazione dei sistemi di Collaudo e Produzione, il Fornitore si farà carico di 
validare tali procedure effettuando fisicamente i test di Failover sul DR e Failback da 

DR a Produzione. 

I singoli servizi restano così dimensionati: 

 

Profilo gg/u 

Principal Product Specialist 15 

Platform Senior Architect 20 
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4.3.20 Task 14a: Documentazione Tecnica  

 

A compendio e completamento delle attività progettuali, questo Task si prefigge di 

documentare tutte le Architetture, Configurazioni, Automatismi/Script, etc..., 

progettati ed implementati da Oracle nel corso dei lavori. 

La documentazione tecnica dettaglierà: 

• Configurazione Architettura sito di Produzione 

• Configurazione Architettura sito di Business Continuity 

• Configurazione Architettura sito di Disaster Recovery 

• Procedure di Switchover/Failback: 

o Produzione <--> Business Continuity 

o Produzione <--> Disaster Recovery 

 

 
Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

 

Service Part 

Number 

Service Name 

B68098 Oracle Advanced Support Knowledge Workshop 

 

L’impegno documentale resta così dimensionato: 

 

Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 5 

Enterprise System/Application Architect 15 

 

4.3.20.1 Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono i seguenti rilasci: 

1. Documento di Configurazione Lampertz5 
2. Documento di Configurazione Campus2 

3. Documento di Configurazione DR 
4. Documento delle Procedure di Switchover-Failback Produzione/BC/DR 

 

4.3.21 Task 14b: Documentazione Tecnica  

A compendio e completamento delle attività progettuali, questo Task si prefigge di 

documentare tutte le Architetture, Configurazioni, Automatismi/Script, etc..., 

progettati ed implementati dal Fornitore nel corso dei lavori. 

La documentazione tecnica dettaglierà 

• Configurazione Architettura sito di Produzione 
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• Configurazione Architettura sito di Business Continuity 

• Configurazione Architettura sito di Disaster Recovery 

• Procedure di Switchover/Failback: 

o Produzione <--> Business Continuity 

o Produzione <--> Disaster Recovery 

 

L’impegno documentale resta così dimensionato: 

 

Profilo gg/u 

Principal Product Specialist 7 

Platform Senior Architect 8 

 

4.3.21.1 Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono i seguenti rilasci: 

5. Documento di Configurazione Lampertz5 
6. Documento di Configurazione Campus2 

7. Documento di Configurazione DR 
8. Documento delle Procedure di Switchover-Failback Produzione/BC/DR 

 

 

4.3.22 Task 15: Documentazione Procedure Operative e Training on the 

Job  

A compendio e completamento di tutte le attività, questo Task si prefigge di 
documentare le procedure operative di gestione per il primo livello di supporto (IT 

Ops). Inoltre, si prevedono più sessioni di formazione per gli operatori INPS durante 
le quali verranno illustrati i capisaldi della soluzione implementata, le modalità di 
gestione, le procedure di escalation interne e l’operatività quotidiana tramite i Portali 

di supporto dei fornitori coinvolti dalle tecnologie presenti. 

L’impegno di questo Task resta così dimensionato: 

 

Profilo gg/u 

Principal Product Specialist 15 

Platform Senior Architect 35 

 

4.3.22.1 Rilasci 

 
Per il Task in oggetto si prevedono i seguenti rilasci: 

1. Procedure Operative 

2. Documentazione Training 
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4.4 Servizi Addizionali 

Allo scopo di allineare l’ambiente tecnologico dell’infrastruttura Oracle esistente in 
Istituto con quanto sarà realizzato attraverso la nuova fornitura in corso d’opera per 
il CRM, occorre effettuare delle attività aggiuntive che aggiornino e portino allo stesso 

livello di evoluzione l’infrastruttura Oracle ed implementino le soluzioni architetturali 
evolutive su alcuni ambiti (alta disponibilità dei servizi, salvataggio delle 

configurazioni sistemistiche, aggiornamenti di versione di Sistema Operativo, di 

versione piattaforme, etc...). 

In questo paragrafo verranno quindi descritti da un lato i servizi ricorsivi a supporto 
delle IT Operations, dall’altro i servizi progettuali a supporto delle evoluzioni citate. I 

paragrafi a seguire esporranno quindi un elenco delle aree per le quali sono previste 

specifiche attività.  

 

Il dettaglio di quanto prevedono questi servizi addizionali sono dettagliati dal 

produttore della tecnologia con Service part Number classificati come segue 

 

 

4.4.1 FCAX - Framework di Collaborazione Applicativa Esteso (WorkPackage 

1) 

4.4.1.1 DAS in HA 

Si rende necessaria la riconfigurazione in High Availability della Console di 
amministrazione DAS (Domain Administration Server) utilizzata per la gestione del 

Software GlassFish. In particolare, si richiede lo sviluppo di un Agent ad-hoc per la 

messa in alta affidabilità della console DAS. 

Nello specifico verranno implementati i seguenti passi: 

• Installazione Dataservice GDS (Generic Data Service) 
• Configurazione Dataservice x Console DAS 

• Prove di Failover/Failback 

 

Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

 

Service Part 

Number 
Service Name 

B72671 Oracle High Availability  Review and Recommendations 

L94283 Solaris Cluster 

 

Il peso dei servizi indicato resta così riassunto: 

 

Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 3 

Enterprise System/Application Architect 15 
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4.4.1.2 Upgrade infrastruttura SW 

Si rende necessario l’aggiornamento strutturale delle componenti SW che sostengono 
FCAX (Framework di Cooperazione Applicativa Esteso). Fermo restando l’impossibilità 

di aggiornare lo stack SW Glassfish (in End Of Life), si richiede la creazione di nuovi 
ambienti in HA con Solaris 11 atti ad ospitare il DB MySQL, anch’esso da aggiornare 

e configurare in HA. Al netto delle dovute verifiche relative alle licenze disponibili per 
Oracle Solaris Cluster e Oracle MySQL, si intende quindi procedere con le seguenti 

attività: 

– Installazione/Configurazione nuovi ambienti Solaris 11  

– Installazione/Configurazione Oracle Solaris Cluster 4.x per ambienti DB 
– Creazione risorse Cluster per ambienti DB 
– Supporto fase di Test nuovi ambienti 

– Supporto GoLive 

 

Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

Service Part 

Number 
Service Name 

B68097 Go-Live support for Systems/Software 

 

 

Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 5 

Enterprise System/Application 

Architect 

32 

 

 

4.4.2 Replica DB Identity Management in DR (WorkPackage 2) 

Si richiede la fornitura di Supporto Specialistico per indirizzare l’attivazione della 

replica in DR via DataGuard del DB della piattaforma IDM. Nello specifico occorre 

effettuare le seguenti attività sui 3 server SPARC T-8: 

– Installazione/Configurazione delle nuove schede con relativo upgrade firmware 
– configurazione nuove reti sui Sistemi Solaris 

– attivazione DataGuard su nuove reti dedicate 

 

Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

Service Part 

Number 

Service Name 

B68098 Oracle Standard Software Installation and 

Configuration  

L94289 Oracle Data Guard 

L94280 Oracle Identity Manager Cluster 
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Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 4 

Enterprise System/Application 

Architect 

21 

 

 

4.4.3 Fruibilità applicativa ambienti AM in caso di DR o fault di un sito 

(WorkPackage 3) 

Si richiede la fornitura di Supporto Specialistico per indirizzare l’attivazione 
automatica degli indirizzi IP dell’Access Manager (AM) in caso di fault di un sistema 

T8 o in caso di DR: 

Le attività contemplate da questa attività sono: 

– Studio della migliore soluzione da implementare: 
o Solaris Cluster (Bilanciatore via Shared IP) o 

o Solaris SMF (Solaris Management Facility) 
– Installazione Solaris Cluster e creazione risorsa o Sviluppo SMF 

– Simulazione fault e test applicativi su ciascuna istanza 

 

Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

 

Service Part 

Number 
Service Name 

B72671 Oracle High Availability  Review and Recommendations 

L94283 Solaris Cluster 

 

I singoli servizi restano così dimensionati: 

 

Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 5 

Enterprise System/Application Architect 29 

 

 

4.4.4 Patching e Aggiornamenti Firmware (WorkPackage 4) 

Oracle fornisce con regolarità ed a cadenza trimestrale gli aggiornamenti 

evolutivi/correttivi delle proprie piattaforme Hardware e Software sotto forma di 
Bundle Patch. Per quanto concerne l’infrastruttura sistemistica tali aggiornamenti 

comprendono sia Patch Software che Firmware. 

Si richiede l’aggiornamento del Parco installato Oracle di Produzione per portarlo 
all’ultimo livello di Patch disponibile adeguandolo rispetto a quanto verrà 
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implementato per la nuova fornitura del CRM. I sistemi interessati da questa 

operazione sono: 

4.4.4.1 Sistemi Ingegnerizzati: 

• 5 x Exadata Engineered System 

• 2 x Zero Data Loss Recovery Appliance 

• 3 x ZFS Storage 

4.4.4.2 Sistemi SPARC: 

• 2 x T-8 

• 4 x S7-2 

4.4.4.3 Connettività: 

• 10 x ES2-64 Switches 

 

L’approccio all’operazione di Patching seguirà sommariamente i seguenti macro-passi 

qualunque sia il sistema oggetto dell’aggiornamento. 

Analisi e aggiornamento della configurazione corrente del Patching: 

a) Meeting di preparazione e orientamento 

b) Installazione dei data-collector tools 
c) Revisione e formalizzazione delle raccomandazioni Oracle sulla base dei risultati 

raccolti 

d) Valutazione delle Recommended Patches approvate da INPS e identificazione dei 
Bundle da installare 

e) Installazione del Patch Bundle sul sistema di Test 
f) Revisione e verifica del sistema 
g) Installazione del Patch Bundle sul sistema di Produzione 

h) Revisione e verifica del sistema 

 

Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

 

Service Part 

Number 

Service Name 

B68095 Oracle Patch Review and Installation 

 

I singoli servizi restano così dimensionati: 

 

Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 10 

Enterprise System/Application Architect 93 

 

4.4.5 Supporto alle simulazioni di disastro (WorkPackage 5) 
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L’Infrastruttura INPS per il Disaster Recovery sfrutta la tecnologia di replica dei 
sottosistemi storage. La procedura per mezzo della quale è possibile riattivare i servizi 

infrastrutturali in ambiente DR è redatta, collaudata, documentata e periodicamente 
testata durante le simulazioni periodiche. Si rende indispensabile il supporto 
specialistico del Fornitore al fine di manutenere la soluzione a seguito dei change 

sistemistici/applicativi. 

 
Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 

 

Service Part 

Number 
Service Name 

B72671 Oracle High Availability  Review and 

Recommendations 

 

I singoli servizi restano così dimensionati: 

 

Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 6 

Enterprise System/Application 

Architect 

28 

 

4.4.6 Backup O.S. (WorkPackage 6) 

 

Si rende necessario un Supporto Specialistico per la realizzazione delle procedure di 
Backup e Restore delle istanze dei sistemi operativi Solaris relativamente alle 

macchine SPARC preesistenti alla fornitura CRM, procedure che attualmente non sono 
presenti.  Complessivamente parliamo di 89 istanze di Sistema Operativo tra Domini 

Logici e Container distribuiti sui 3 siti.  

Nel dettaglio si andrebbero ad effettuare i seguenti passi con prove finali di 

salvataggio/ripristino per un set di istanze Solaris concordato: 

– Analisi e Valutazione processo di salvataggio, recupero e ripristino 

o Metodo 1: boot alternativo (ripristino rapido)  
o Metodo 2: snapshot ZFS (ripristino ordinario) 

– Procedura di backup automatica 

– Impostazione script 
– Documentazione e rilascio procedure 

– Prove di salvataggio e ripristino di uno o più sistemi Solaris a campione (LDOM, 
Global e Zone Applicative) 

 

Il dettaglio di quanto prevede questo task è dettagliato dal produttore della tecnologia 

con il Service part Number classificato come segue: 
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Service Part 

Number 
Service Name 

B82498 Backup and Recovery Review 

 

I singoli servizi restano così dimensionati: 

Profilo gg/u 

Sr. Technical Account Manager 6 

Enterprise System/Application 

Architect 

47 
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4.5 Risorse Professionali e Tecnologiche 

Considerata la rilevante complessità progettuale commisurata ai vincoli di continuità 
di esercizio e supporto all'attivazione dei nuovi canali Patronati e Web CRM, che 
richiedono la presenza di Profili Professionali di elevata professionalità e 

specializzazione, si riportano di seguito le figure professionali previste:  

• Enterprise Architect; 
• Principal Architect; 

• Senior Architect. 

che dovranno essere in possesso delle Certificazioni per i prodotti oggetto della 

fornitura: 

• Oracle Database 12C: Installation and Administration 

• Oracle Database 12C Administration Certified Professional 
• Oracle Certified Expert, Oracle Database 12C: Data Guard Administrator 

• Oracle GoldenGate 12c Implementation Essentials 
• Oracle Real Application Cluster 12C Certified Implementation Specialist 
• Oracle Exadata Database Machine Certified Implementation Specialist 

• Oracle Linux System Administration 
• Oracle Linux Advanced System Administration 

• Oracle Linux Implementation Essentials 
• Oracle Java (EE) Enterprise Certified Master  
• Oracle Solaris 11 Advanced System Administration 

• Oracle Solaris 11 Installation and Configuration Essentials 
• Oracle Solaris Cluster System Administrator Certified Professional 

• Oracle MySQL Database Administrator Certified Professional 
• Oracle Siebel 8 Consultant Certified Expert 

• Oracle ZFS Storage Appliance Implementation Essential 

 

4.5.1 Senior Technical Account Manager (STAM) 

Responsabile del servizio provvede alla Governance dello stesso in qualità di SPOC 

(Single Point Of Contact), gestisce il team tecnico schedulando gli interventi e 
rendicontando le attività al cliente, si incarica di effettuare le dovute escalation 
quando richieste sulla base della matrice dei contatti concordata in avvio del progetto 

e predispone/guida gli incontri tecnici e/o gestionali per la fluidità dei lavori in corso 

d’opera. Ha almeno 20 anni di esperienza su progetti di dimensione Enterprise. 

Le responsabilità specifiche di questo ruolo includono: 

• comprendere gli obiettivi di business e dell’Information Technology in 
generale; 

• fornire linee guida per la pianificazione di roadmap IT; 
• fornire una vasta conoscenza ed esperienza di configurazioni ed 

implementazioni hardware e software seguendo le Best Practices Oracle; 

• assicurare che i processi vengano ottimizzati, compresa la comunicazione, il 
supporto, la formazione e la gestione del cambiamento per i prodotti Oracle; 

Interfacciare l’ingegneria nel caso sia necessario per lo sviluppo o per il 
supporto; 

• definire l’ottimizzazione dei processi per allineare i requisiti tecnologici agli 

obiettivi di business; 
• fornire le linee guida per i servizi di supporto, come il processo di risoluzione 

SR, notifica la disponibilità di patch e aggiornamenti di stato regolari; 

https://education.oracle.com/oracle-goldengate-12c-implementation-essentials/pexam_1Z0-447
https://education.oracle.com/oracle-linux-5-and-6-system-administration/pexam_1Z0-100
https://education.oracle.com/oracle-linux-6-advanced-system-administration/pexam_1Z0-105
https://education.oracle.com/oracle-linux-6-implementation-essentials/pexam_1Z0-460
https://education.oracle.com/oracle-solaris-11-advanced-system-administration/pexam_1Z0-822
https://education.oracle.com/oracle-solaris-11-installation-and-configuration-essentials/pexam_1Z0-580
https://www.koenig-solutions.com/ocp-mysql-database-administrator
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• pianificare e controllare la qualità del servizio erogato. 

 

4.5.2 Enterprise System/Application Architect (ES/AA) 

L’Enterprise Architect (specializzato per Sistemi e/o Applicazioni) avrà la 
responsabilità di assistenza nell'esecuzione di attività di supporto tecnico 

specializzato associate a progettazione, configurazione ed in particolare, integrazione 

degli ambienti che sottendono i prodotti Oracle. 

Fornirà assistenza nell'esecuzione di attività di produzione specializzate e 
nell'abilitazione di una ottimizzazione operativa per gli ambienti Oracle complessi. Ha 

almeno 20 anni di esperienza su progetti di dimensione Enterprise. 

Le responsabilità principali di questo ruolo sono: 

• progettare e proporre soluzioni realizzabili ed economiche, basate su un'analisi 

approfondita dei requisiti, da un punto di vista tecnico e di business, per fare 
in modo che la soluzione soddisfi i bisogni reali del cliente; 

• aggiornare i Sistemi Ingegnerizzati con upgrade di Firmware e Patching; 

• selezionare e/o valutare i vari componenti di una soluzione, inclusi hardware, 
software e servizi, per assicurare che i prodotti siano in grado di offrire il livello 

di prestazioni richiesto ed atteso e che le caratteristiche del sistema, quali 
dimensioni e robustezza, siano appropriate per gli scopi previsti; 

• pianificare e gestire i processi di installazione tecnica, configurazione, collaudo 

e accettazione, al fine della corretta identificazione, prioritizzazione ed 
assegnazione delle attività, nonché dell'efficace risoluzione dei problemi; 

• supporto e assistenza nel disegno di soluzioni di rete, soluzioni di Backup, 
Replica Dati, Alta Affidabilità e Disaster Recovery; 

• dimensionamento della capacità dei sistemi;  
• assistenza nella gestione di identità, sicurezza e amministrazione; 

• test, pianificazione della capacità e assistenza per l’infrastruttura Oracle. 

Alla figura di Principal Architect viene equiparata la figura professionale che verrà  

resa disponibile dal Fornitore. 

 

4.5.3 Principal Product Specialist (PPS) 

 

Il Principal Product Specialist è responsabile dell’esecuzione di attività associate a 

installazione, impostazione, configurazione e utilizzo dei prodotti Oracle. Fornisce 
un’assistenza specializzata per la migrazione dei sistemi e il trasferimento dei dati. 

Si occupa della gestione delle richieste di assistenza ("SR"), facilitando l'elaborazione 
delle SR e implementando metodologie relative ai processi interni di gestione dei 

problemi.  

I suoi compiti specifici includono installare, configurare e testare i sistemi hardware 

e il software in base ai requisiti e nei tempi concordati, fornire consigli e 
raccomandazioni sulla configurazione del software di base e il layout dei dischi, 
affinchè la soluzione finale soddisfi le reali esigenze del cliente, condurre l'escalation 

dei problemi e dei potenziali punti critici nei canali appropriati, per una tempestiva 

risoluzione. Ha almeno 20 anni di esperienza su progetti di dimensione Enterprise. 

Più dettagliatamente i Servizi prevedono attività quali: 

• Installazione e configurazione dei prodotti sia hw che sw; 
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• Patching e aggiornamenti firmware; 
• Assistenza per la tecnologia e il ciclo di vita del software; 

• Ricerca della risoluzione dei problemi ed eventuali raccomandazioni; 
• Supporto e assistenza tecnica di emergenza per interruzioni del sistema. 
• Operazioni di backup e restore dei dati; 

• Gestione dei problemi, raccomandazioni su modalità operative e/o 
troubleshouting; 

• Supporto e assistenza in progetti ed eventi di cambiamento critici; 
• Analisi delle Service Requests; 
• Realizzazione di un "test case" riproducibile quando richiesto da Oracle Support 

Services per risolvere una SR e supporto per la ricerca di una soluzione 
alternativa; 

• Assistenza relativa a: virtualizzazione, mapping e consolidamento di Solaris;  
• Assistenza tecnica per il trasferimento di dati e raccomandazioni su strumenti 

e metodologie  

Alla figura di Senior Architect viene equiparata la seguente figura professionale,  

che verrà resa disponibile dal Fornitore. 

 

4.5.4 Platform Senior Architect (PSA) 

Il Platform Senior Architect, come per il Profilo PPS, si avvale di una esperienza 

pluriennale (almeno 15 anni su Progetti Enterprise) ed è responsabile dell’esecuzione 
di attività associate a installazione, impostazione, configurazione e utilizzo dei 

prodotti Oracle.  

I suoi compiti specifici includono installare, configurare e testare i sistemi hardware 
e il software in base ai requisiti e nei tempi concordati, fornire consigli e 

raccomandazioni sulla configurazione del software di base e il layout dei dischi, 
affinché la soluzione finale soddisfi le reali esigenze del cliente, condurre l'escalation 

dei problemi e dei potenziali punti critici nei canali appropriati, per una tempestiva 

risoluzione. 

Più dettagliatamente i Servizi prevedono attività quali: 

• Installazione e configurazione dei prodotti sia hw che sw; 
• Patching e aggiornamenti firmware; 
• Assistenza per la tecnologia e il ciclo di vita del software; 

• Ricerca della risoluzione dei problemi ed eventuali raccomandazioni; 
• Supporto e assistenza tecnica di emergenza per interruzioni del sistema. 

• Operazioni di backup e restore dei dati; 
• Gestione dei problemi, raccomandazioni su modalità operative e/o 

troubleshouting; 

• Supporto e assistenza in progetti ed eventi di cambiamento critici; 
• Analisi delle Service Requests; 

• Realizzazione di un "test case" riproducibile quando richiesto da Oracle Support 
Services per risolvere una SR e supporto per la ricerca di una soluzione 
alternativa; 

• Assistenza relativa a: virtualizzazione, mapping e consolidamento di Solaris;  
• Assistenza tecnica per il trasferimento di dati e raccomandazioni su strumenti 

e metodologie  
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4.6 Riepilogo dei servizi professionali richiesti 

 
In base al dimensionamento precedentemente esposto si riepiloga nella tabella 
successiva il massimale di giorni uomo, per tipologia di profilo professionale previsti 

relativamente ai servizi professionali richiesti 

 

Categoria 
Merceologica 

Descrizione Servizio 
Codice 
articolo 

Profilo 
professionale 

Unità di 
misura 

Quantità 
gg/u 

Supporto 
specialistico/sistemistico 

Governance, SPOC e 

Account Tecnico del 
cliente 

STAM 
Enterprise 
Architect 

Giorni/Persona 151 

Supporto 

specialistico/sistemistico 

Disegno, Migrazione, 
Configurazione e Tuning 

(System, Database, 

Application) 

ES/AA 
Enterprise 

Architect 
Giorni/Persona 898 

Supporto 
specialistico/sistemistico 

Disegno, Migrazione, 
Configurazione e Tuning 
(System, Database, 

Application) 

PPS 
Principal 
Architect 

Giorni/Persona 230 

Supporto 
specialistico/sistemistico 

Disegno, Migrazione, 
Configurazione e Tuning 
(System, Database, 

Application) 

PSA 
Senior 

Architect 
Giorni/Persona 282 

 
 

 

5. Livelli di servizio e penali 

 

Sono definite nel seguito le modalità di erogazione del servizio di supporto tecnico e 

manutenzione dei prodotti software, nonché i relativi livelli di servizio e le penali. Il 

Fornitore, per l’intera durata contrattuale, dovrà fornire all’istituto quanto di seguito 

indicato: 

 

• assistenza specialistica 24x7, 365 giorni all’anno,  
• upgrade dei prodotti;  
• manutenzione delle release e patches, distribuiti in CD-Packs o resi disponibili 

su My Oracle support;  
• nuove versioni di tutti i prodotti acquisiti;  

• interfaccia supporto in lingua italiana dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00;  
• accesso 24x7 a My Oracle Support – supporto tecnico Oracle via Internet – 

attraverso il quale è possibile:  

o sottoporre, aggiornare e controllare lo stato di avanzamento di una 
Service Request (chiamata di assistenza tecnica),  

o consultare biblioteche elettroniche alla ricerca di consigli tecnici,  
o verificare la pianificazione della pubblicazione di nuove release,  

o verificare la disponibilità dei prodotti, le certificazioni, le informazioni 

sulla cessazione del supporto e gli alert tecnici.  
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Il servizio di supporto sarà erogato secondo le modalità descritte di seguito. L’Istituto 

dovrà comunicare all’Appaltatore la presenza di malfunzionamenti mediante apertura 

di una chiamata di assistenza tecnica (es. tramite il sito web “My Oracle Support” o 

mediante comunicazione telefonica all’Ufficio Assistenza nel caso del fornitore 

Oracle). Ai fini del termine utile per l’intervento si intende valido l’orario di apertura 

della chiamata di assistenza tecnica che viene automaticamente registrata sul 

sistema.  

Le richieste di assistenza tecnica verranno gestite dall’Appaltatore tramite un tecnico 

specializzato, sulla base della descrizione e dell’impatto che il problema ha sull’attività 

lavorativa. Sono definiti i seguenti livelli di gravità:  

 

• Severità 1 - Critical Business Impact (sistema bloccato e attività interrotta);  

• Severità 2 - Significant Business Impact (mancata disponibilità di features 
importanti, risultante in una minore funzionalità del servizio ma non bloccanti 
per lo stesso);  

• Severità 3 - Minor Business Impact (livello standard richieste relative a 
caratteristiche e funzionalità del prodotto; mancata disponibilità di 

caratteristiche significative, risolvibili con workaround; oppure non disponibilità 

di caratteristiche poco significative in assenza di workaround).  

 

L’attribuzione del livello di severità spetta esclusivamente all’Istituto, a mezzo di 
personale in possesso di adeguata conoscenza del prodotto oggetto di fornitura, sulla 
base delle valutazioni operate, caso per caso, dal medesimo, previa comunicazione 

al Responsabile dell’Appaltatore. Il Fornitore accetterà tale attribuzione senza poter 
sollevare eccezioni al riguardo. Resta inteso che i tempi di ripristino decorrono, 

comunque, dalla data e ora della richiesta di intervento da parte dell’Istituto. 

 

L’ Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare eventuali difetti di funzionamento del 

programma ovvero fornire indicazioni all'Istituto in ordine alle modalità atte al 

superamento delle problematiche manifestatesi. 

 

In caso di malfunzionamento di un Programma su Licenza, che ne impedisca l’utilizzo 

secondo i gradi di gravità previsti, il Fornitore dovrà intervenire nelle seguenti 

modalità: 

 

Malfunzionamento Tempo di Risposta/Intervento 

Severità 1 2 ore lavorative 

Severità 2 7 ore lavorative 

Severità 3 24 ore lavorative 

 

 

Il Supporto del Fornitore dovrà provvede a ripristinare il funzionamento della 

funzionalità dei prodotti software entro i seguenti termini: 
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Malfunzionamento Tempo di Ripristino 

Severità 1 

• 1 giorno solare dalla presa in carico della Richiesta 

di supporto per problematiche con anomalia nota a 

Oracle;  

• 9 giorni solari dalla presa in carico della Richiesta 
di supporto per problematiche con anomalia non 

nota ad Oracle; 

• 2 giorni lavorativi, una soluzione alternativa (work-

around) per il ripristino delle funzionalità  

Severità 2 30 giorni lavorativi dalla presa in carico del problema  

Severità 3 40 giorni lavorativi dalla presa in carico del problema  

 

Qualora nel corso della gestione della Service Request, il Fornitore necessiti di 
ulteriori input o informazioni da parte dell’INPS, ritenuti dall’Istituto stesso necessari 

e pertinenti, la misurazione delle tempistiche sopra indicate verrà interrotta per il 

tempo strettamente necessario all’Istituto per fornire le informazioni richieste.  

Sono definite nel seguito le modalità di erogazione, da parte del Fornitore, del servizio 

di supporto tecnico e manutenzione dei prodotti Hardware, nonché i relativi livelli di 

servizio. Il Fornitore, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di collaudo, 

relativamente ai prodotti Hardware dovrà fornire all’Istituto quanto segue: 

 

• assistenza specialistica 24x7, 365 giorni all’anno, 
• servizio web My Oracle Support per consentire l’apertura di chiamate di 

assistenza tecnica (Service Request), tramite il quale contattare un esperto 

specializzato nei prodotti, al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero 
delle chiamate, per la soluzione di ogni problematica di malfunzionamento e/o 

di anomalia dei prodotti.  

 

Il servizio di supporto Oracle sarà erogato secondo le seguenti modalità: 

 

• il Fornitore, a seguito dell’intervenuta segnalazione del malfunzionamento e/o 

dell’anomalia, che verrà segnalata dall’Istituto – il quale dovrà indicare anche 
il livello di Severity - ed il cui contenuto sarà registrato nella chiamata di 

assistenza tecnica (Service Request), è tenuto ad adoperarsi, attivando tutte 
le strutture a sua disposizione, per la diagnosi dell’errore e per l’individuazione 
e la correzione del malfunzionamento e/o dell’anomalia riscontrati;  

• il Fornitore si impegna a mettere in atto ogni ragionevole sforzo volto alla 
rimozione delle eventuali anomalie o malfunzionamenti segnalati sui prodotti;  

• in caso di non immediata risoluzione del problema, l’Istituto potrà attivare una 
procedura di escalation, che ne consente il trasferimento ad un successivo 
livello di competenza, richiedendo un costante aggiornamento circa lo stato di 

avanzamento dello stesso, mediante piani di azione a scadenze concordate 

durante l’escalation stessa.  
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A completamento con successo delle attività di installazione e setup, dovrà essere 

attivata una copertura aggiuntiva per l’infrastruttura hardware, al fine di assicurare 

un livello di supporto adeguato a garantire i livelli di servizio richiesti. Tale copertura 

è stata prevista per le sedi che contengono gli ambienti di Produzione e Business 

Continuity (sito primario e secondario in Campus).  

Nello specifico, il servizio prevede: 

 

• un Delivery Manager (DM) assegnato al cliente, come riferimento per la 

gestione del servizio e la coordinazione delle attività;  
• monitoraggio 24x7 dei sistemi, allo scopo di individuare tempestivamente gli 

eventuali guasti hardware e garantire la presa in carico entro i tempi richiesti, 
a seconda della severità del guasto;  

• Time to Replace (TTR): garanzia di sostituzione delle parti guaste entro 6 ore 

dall’avvenuta diagnostica del fault, in caso di guasto di severità 1; (24 ore in 
caso di severità 2);  

• assistenza on site in caso di guasto hardware di severità 1, al fine di effettuare 
una corretta diagnosi e analizzare le cause dell’evento;  

• servizi di prevenzione dei guasti Hardware: l’assistenza include revisioni 

regolari dei sistemi e patching periodici, al fine di incrementare la disponibilità 
e le performance dei sistemi;  

• il servizio si avvarrà dell’utilizzo di un Gateway specifico, atto a fornire una 
connessione sicura, 24X7, che consenta il monitoraggio costante dei sistemi.  

 

In sintesi, in caso di malfunzionamento hardware di un sistema, che ne impedisca 

l’utilizzo secondo i gradi di gravità previsti, il fornitore interverrà nelle seguenti 

modalità:  

 

Malfunzionamento Tempo di Risposta/Intervento 

Severità 1 2 ore lavorative 

Severità 2 7 ore lavorative 

Severità 3 24 ore lavorative 

 

Il Supporto Oracle provvederà a sostituire le parti guaste entro i seguenti termini:  

 

Malfunzionamento Tempo di Sostituzione (Time To Replace) 

Severità 1 6 ore – a partire dall’avvenuta diagnostica del 

guasto 

Severità 2 24 ore – a partire dall’avvenuta diagnostica del 

guasto 

Severità 3 48 ore – a partire dall’avvenuta diagnostica del 

guasto 
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L’Istituto metterà a disposizione, presso la DCTII, un locale per ospitare componenti 

hardware di ricambio (spare parts) affinché possano essere garantiti i livelli di servizio 

previsti dal servizio. 

 

Per quanto riguarda l’ambiente di Disaster Recovery, situato a Bari, è stato previsto 

il servizio di Time To Replace (TTR), nelle seguenti modalità: 

 

Malfunzionamento Tempo di Risposta/Intervento 

Severità 1 2 ore lavorative 

Severità 2 7 ore lavorative 

Severità 3 24 re lavorative 

 

Il Supporto del Fornitore della tecnologia provvederà a sostituire le parti guaste 

entro i seguenti termini:  

 

Malfunzionamento Tempo di Sostituzione (Time To Replace) 

Severità 1 2gg lavorativi a partire dall’avvenuta diagnostica del 

guasto 

Severità 2 4gg lavorativi a partire dall’avvenuta diagnostica del 

guasto 

Severità 3 10gg lavorativi a partire dall’avvenuta diagnostica del 

guasto 

 

Il Fornitore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle 

necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione della 

prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive 

dell’Istituto e a regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche 

tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel 

presente Contratto e nelle migliori prassi commerciali. 

 

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle 

caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti facenti parte 

integrante del contratto siglato. Il Fornitore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, 

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e 

di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.  

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi allo svolgimento delle 

prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse a 

tal fine necessaria, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo 

adempimento delle obbligazioni previste.  

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e 

prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del 
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Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. 

Restano quindi a carico del Fornitore i costi derivanti da interventi e adeguamenti 

applicativi e tecnologici.  

Il Fornitore si impegna espressamente a: 

 

a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa 
documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare 

la conformità delle prestazioni alle previsioni del presente Contratto;  
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa 

documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi 

quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;  
c) nell’adempimento delle proprie prestazioni, osservare tutte le indicazioni e 

direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione 
Appaltante;  

d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali 
sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando 
analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri 

responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a 
rendere le prestazioni commesse;  

e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire 

sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto. 

 

5.1 Penali relative alla fornitura di prodotti hardware e software 

 

Ove il Fornitore non rispetti i livelli di servizio indicati in precedenza, l’Istituto dovrà 
comunicarlo per iscritto al Fornitore medesimo, entro i quindici (15) giorni successivi 

alla fine di ciascun trimestre di riferimento. Tale comunicazione dovrà contenere una 
descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e un invito a 

conformarsi tempestivamente alle prescrizioni violate entro un termine non inferiore 
a dieci (10) giorni; qualora il Fornitore non si conformi all’invito formulato dall’Istituto 
ed inviato via PEC o nell’ipotesi in cui le giustificazioni fornite dal Fornitore siano 

ritenute insufficienti dall’Istituto, l’Istituto medesimo potrà richiedere al Fornitore il 

pagamento delle penali di seguito descritte.  

 

In caso di ritardi nella consegna delle nuove licenze o delle nuove apparecchiature 
hardware ovvero di esito negativo dei relativi collaudi, sarà applicata a carico del 
Fornitore una penale pari allo 0,5‰ del valore delle apparecchiature o delle licenze 

oggetto di inadempimento per ogni giorno lavorativo di ritardo sino ad un massimo 
di 30 giorni, salvo il risarcimento del maggior danno entro i limiti di alla Responsabilità 

del Fornitore e fatta salva la facoltà di risolvere il Contratto, sin dalla scadenza del 

termine massimo sopra richiamato.  
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In relazione alle penali per supporto tecnico e manutenzione dei prodotti Software: 

 

1. In caso di malfunzionamento di un Programma su Licenza, che ne impedisca 

l’utilizzo secondo i gradi di gravità previsti, il Fornitore dovrà intervenire nelle 

seguenti modalità: 

 

Malfunzionamento Penali x Tempi di Presa in carico 

Severità 1 Per ogni ora lavorativa di ritardo nei tempi di 

risposta/intervento, viene applicata una penale 
pari allo 0,05% dell’importo corrisposto 

trimestralmente per il servizio di supporto dei 

prodotti software 

Severità 2 

Severità 3 

 

2. Il Supporto del Fornitore dovrà provvede a ripristinare il funzionamento della 

funzionalità dei prodotti software entro i seguenti termini: 

 

Malfunzionamento Penali x Tempi di Ripristino 

Severità 1 Per ogni giorno lavorativo di ritardo nei tempi di 

ripristino delle funzionalità, viene applicata una penale 
pari allo 0,05% dell’importo corrisposto 

trimestralmente per il servizio di supporto dei prodotti 

software  

Severità 2 

Severità 3 

 

L’importo complessivo delle penali sull’intera durata del servizio di supporto software 
non potrà eccedere un massimo del 10% dell’ammontare annuale del supporto 

software stesso. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore con 
riferimento al servizio di supporto dei prodotti software raggiunga la soglia del 10% 
dell’ammontare annuale del supporto software, l’Istituto si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto limitatamente al servizio di supporto software.  

 

In relazione alle penali per supporto tecnico e manutenzione dei prodotti Hardware: 

 

1. Malfunzionamento hardware (presa in carico) 

 

Malfunzionamento Penali x Tempi di Presa in carico 

Severità 1 Per ogni ora lavorativa di ritardo nei tempi di 
risposta/intervento, viene applicata una penale pari allo 

0,05% dell’importo corrisposto trimestralmente per il 

servizio di supporto Hardware  

Severità 2 

Severità 3 

2. Sostituzione delle parti guaste 

 

Malfunzionamento Penali x Tempi di Sostituzione 

Severità 1 
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Severità 2 Per ogni ora lavorativa di ritardo nei tempi di sostituzione, 

viene applicata una penale pari allo 0,03% dell’importo 

corrisposto trimestralmente per il servizio di supporto 

Hardware 
Severità 3 

 

3. Disaster Recovery (Bari) - Time To Replace (TTR) – presa in carico: 

 

Malfunzionamento Penali x Tempi di Presa in carico 

Severità 1 Per ogni ora lavorativa di ritardo nei tempi di 

risposta/intervento, viene applicata una penale pari allo 

0,05% dell’importo corrisposto trimestralmente per il 

servizio di supporto Hardware 

Severità 2 

Severità 3 

 

4. Disaster Recovery (Bari) - Time To Replace (TTR) – Sostituzione parti guaste:  

 

Malfunzionamento Penali x Tempi di Sostituzione 

Severità 1 Per ogni ora lavorativa di ritardo nei tempi di sostituzione, 

viene applicata una penale pari allo 0,05% dell’importo 

corrisposto trimestralmente per il servizio di supporto 

Hardware 

Severità 2 

Severità 3 

 

L’importo complessivo delle suddette penali sull’intera durata del servizio di supporto 
Hardware non potrà eccedere un massimo del 10% dell’ammontare annuale del 

supporto Hardware stesso.  

Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore con riferimento al 
servizio di supporto Hardware raggiunga la soglia del 10% dell’ammontare annuale 
del supporto Hardware, l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto 

limitatamente al servizio di supporto Hardware. 

 

5.2 Penali relative alla fornitura dei Servizi professionali 

 

In relazione alle penali per i Servizi professionali finalizzati alla realizzazione del 
progetto e considerando il Collaudo positivo della fornitura come istante t0 di avvio 

dei Task progettuali, restano definite le seguenti penali: 

 

Identificativo Limite temporale Completamento Penale 

t1 
Entro 2 mesi solari 

dal t0 

Task 1a → Task 

5a 

Per ogni giorno 

lavorativo di ritardo 

nel completamento 

dei Task di riferimento t2 
Entro 2 mesi solari 

dal t1 

Task 5b → Task 

10b 
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t3 
Entro 3 mesi solari 

dal t2 

Task 11a → Task 

11b 

viene applicata una 

penale pari allo 

0.03% dell’importo 

corrisposto 

trimestralmente per il 

progetto 

implementativo 

t4 
Entro 2 mesi solari 

dal t3 

Task 12 → Task 

15 

 

L’importo complessivo delle suddette penali sull’intera durata del servizio di 
implementazione non potrà eccedere un massimo del 10% dell’ammontare annuale 

del Progetto realizzativo stesso. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al 
Fornitore con riferimento a servizi progettuali di implementazione raggiunga la soglia 
del 10% dell’ammontare annuale dei servizi stessi, l’Istituto si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto limitatamente ai servizi progettuali.  

 

In caso di ritardi nella consegna del piano della Qualità sarà applicata a carico del 

Fornitore una penale pari a mille euro (1000,00 €) al giorno per ogni giorno di 

ritardo. 

In caso di ritardi nella consegna del Piano della Sicurezza sarà applicata a carico del 
Fornitore una penale pari a mille euro (1000,00 €) al giorno per ogni giorno di 

ritardo. 

 

 

6. Piano della Qualità 

È necessario che il Fornitore assicuri la qualità dei servizi forniti attraverso la presenza 
al suo interno di specifiche funzioni di verifica, validazione, riesame, assicurazione 

qualità sui prodotti e sui processi, sulla gestione della configurazione e degli asset, 
secondo il suo Sistema di Gestione della Qualità.  
 

È richiesto che il Fornitore faccia esplicito riferimento, nella progettazione, 
realizzazione, manutenzione e controllo della qualità della fornitura, agli standard UNI 

ISO 10006:2005, ISO/IEC 12207, ISO 9001 e 9004, ITIL/ISO 20000 e s.m.i.. 
 
In generale il Fornitore dovrà indicare i riferimenti agli standard di qualità che 

utilizzerà durante l’esecuzione della fornitura. 
 

Si richiede pertanto al Fornitore, entro dieci giorni lavorativi dall’avvio della 
esecuzione della fornitura, di presentare il piano della qualità della fornitura; tale 
documento dovrà essere condiviso con i responsabili dell’Istituto, recependo le 

eventuali osservazioni di questi ultimi; il “Piano della Qualità” deve ricomprendere 
come minimo: 

 
• la gestione del rischio e delle problematiche; 
• il controllo del cambiamento; 

• i processi di accettazione/approvazione; 
• le procedure per l’escalation. 
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Detto piano dovrà inoltre prevedere metodologie e strumenti per il rilevamento e il 
miglioramento della qualità, con dettaglio di: 

 
• obiettivi di qualità da garantire in modo continuativo;  
• documenti di riferimento (certificazioni, standard, ISO9001, ISO20000);  

• metriche per la misura della qualità effettivamente fornita;  
• soluzioni tecnologiche e controlli che il fornitore intende attivare e svolgere 

internamente per assicurare il miglioramento continuo della qualità della 
fornitura e relativi piani;  

• specifiche responsabilità, in capo alle strutture organizzative preposte del 

fornitore alla gestione del servizio riguardo agli strumenti/controlli da 
attivare/svolgere e riguardo alla gestione della configurazione e della non 

conformità;  
• misure in atto per l'attuazione del Piano di qualità durante la gestione 

(responsabilità, strumenti, risorse);  

• modalità e tempistiche (frequenze) di rilevazione delle criticità e di 
identificazione, condivisione con gli Enti e attuazione delle opportune azioni 

correttive;  
• modalità di raccolta e salvaguardia delle informazioni 

 

Da parte dell’Istituto il processo di valutazione della qualità della fornitura è svolto 
attraverso specifiche funzioni dell’area “Area Sistemi, Infrastrutture e problem 

management” ed è così articolato: 
 

• verifica di conformità della fornitura alle prescrizioni sulla qualità, secondo 

quanto descritto nel presente Capitolato tecnico ed a quanto contenuto nel 
Piano di qualità redatto dal Fornitore; 

• revisioni congiunte mensili e stesura di rapporti contenenti, se necessario, 
“raccomandazioni” finalizzate a ricondurre quanto fornito ai livelli di qualità 

previsti nel presente Capitolato tecnico; 
• controllo in esercizio mensile delle modifiche apportate a seguito delle 

eventuali raccomandazioni di cui al punto precedente; 

• allo scopo, il Fornitore metterà a disposizione dell’Istituto tutte le registrazioni 
dei controlli di qualità e delle attività di “verifica”, “validazione”, “audit” 

eseguite sulla fornitura in oggetto. 
 
Per verificare la qualità di quanto fornito, l’Istituto utilizzerà anche le seguenti 

tecniche: 
• verifiche ispettive sui servizi della fornitura; 

• analisi della documentazione prodotta dal Fornitore. 
 

 

7. Piano della Sicurezza 

Il Fornitore dovrà garantire, durante l’esecuzione dell’intera fornitura livelli di qualità 
coerenti agli standard di certificazione previsti, nella produzione e gestione delle 

attività in sito e da remoto e della gestione delle informazioni di progetto in modo da 
assicurare la accuratezza, la completezza, la coerenza, la consistenza, la riservatezza 

(secondo gli obblighi previsti dalle normative specifiche in ambito di privacy e 
sicurezza informatica) e la disponibilità delle informazioni stesse.  
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Nell’ambito dell’esecuzione delle attività oggetto della presente fornitura, il Fornitore 
adotterà quindi tutte le misure volte ad attuare in modo efficace i principi di 

protezione dei Dati e della Sicurezza Cibernetica e a garantire il rispetto delle 
prescrizioni normative volte a tutelare il diritto alla riservatezza e la sicurezza 
informatica. 

Il Responsabile del Fornitore si impegna, pertanto, ad adottare idonee misure 
tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza parametrato 

al rischio, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679 e delle previsioni 
contenute nelle Linee Guida Agid n. 2 del 18 aprile 2017, in modo da garantire 
un'adeguata sicurezza dei sistemi informatici oggetto del perimetro della fornitura, 

dell’accesso fisico/logico agli stessi, della corretta implementazione in sicurezza delle 
configurazioni sistemistiche ed infrastrutturali che preservino la sicurezza fisica e 

logica del Centro Elettronico Nazionale dell’Istituto all’interno del quale verrà 
effettuata la fornitura. Il Responsabile si impegna altresì a garantire un'adeguata 
sicurezza dei Dati (qualora ne venisse in contatto), compresa la protezione, mediante 

misure tecniche e organizzative adeguate, da Trattamenti non autorizzati o illeciti e 
dalla perdita, dalla distruzione o dai danni accidentali, che comprendono, tra le altre: 

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la 
disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di Trattamento; c) la capacità di 
ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei Dati personali in caso di 

incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare 
regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la 

sicurezza del Trattamento. 
 
A tal fine il Fornitore è chiamato a fornire, entro dieci giorni lavorativi dall’avvio della 

esecuzione della fornitura, un documento denominato “Piano della Sicurezza” della 
fornitura contenente le modalità con cui intende soddisfare i suddetti requisiti. 

 
Dovranno essere quindi considerate, per le relative parti applicabili: 

1. la circolare AGID sulle “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche 
amministrazioni”; 

2. il Regolamento Europeo n. 2016/679 in sigla RGPD; 

3. la circolare AGID sulle “Linee guida La sicurezza nel procurement ICT”. 

 
Al fine di assicurare l’implementazione di tutte le misure necessarie per la 

prevenzione e la protezione dai rischi, il Fornitore è chiamato a garantire livelli di 

qualità e sicurezza coerenti agli standard di certificazione previsti, nella 

predisposizione di tutta l’infrastruttura- sia per quanto concerne la predisposizione 

dell’infrastruttura HW\SW di base, sia per quanto concerne la configurazione  delle 

componenti HW\SW già di proprietà degli Enti - secondo gli obblighi previsti dalle 

normative vigenti (ad es. D.Lgs 81/2008 rev.2014 - Testo Unico sulla Salute e 

Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati 

personali), e dagli standard in materia (ad esempio ISO/IEC 27001 Information 

security management systems ISO/IEC 27002 - Code of practice for information 

security controls e ISO/IEC 27031 - Guidelines for information and communication 

technology readiness for business continuity). Se necessario, inoltre, dovrà essere 

adeguata ad eventuali altri dettami normativi che dovessero intervenire 

successivamente alla stipula del contratto. 
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Di seguito si descrivono, a titolo esemplificativo, dei requisiti che dovranno essere 

soddisfatti.  

In merito alla sicurezza dell’infrastruttura tecnologica, il Fornitore è chiamato a:  

1. garantire l’assistenza e la sicurezza per tutta la durata del contratto; 

2. garantire che gli ambienti di test e collaudo, per ogni tipologia di servizio, 

siano separati da quelli di produzione;  

3. garantire la presenza di sistemi monitoraggio dei sistemi e di segnalazione 

di eventuali malfunzionamenti; 

4. formare ed addestrare tutto il personale interessato, in funzione delle 

attività previste, al fine di garantire qualità e sicurezza dell’infrastruttura 

tecnologica. 

In merito alla sicurezza delle informazioni il Fornitore è chiamato a:  

a. garantire che gli accessi ai sistemi da parte del personale del Fornitore saranno 

possibili solo attraverso credenziali individuali assegnate agli stessi e non 

riassegnabili ad altro personale;  

b. garantire che il personale del fornitore non abbiano la possibilità di collegare 

sistemi di memorizzazione di massa esterni alla stazione di lavoro al fine di 

prevenire il furto di informazioni;  

c. garantire che tutti gli accessi alle informazioni saranno registrati su un sistema 

di raccolta dei log di accesso per l’intero arco della fornitura;  

d. formare e addestrare tutto il personale interessato, in funzione delle attività 

previste, sulle minacce che possono inficiare la sicurezza delle informazioni e 

sulle modalità di trattamento delle stesse e di utilizzo degli strumenti 

informatici resi loro disponibili;  

e. garantire il trattamento delle informazioni in piena conformità al Dlgs 

196/2003 e successive modificazioni.  

 

 

8. Monitoraggio dei contratti (ai sensi del D. Lgs. 82/2005) 

Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera h. del CAD – Codice dell’Amministrazione 

Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), come modificato dal decreto 

legislativo 26 agosto 2016 n. 179, l’INPS effettua il monitoraggio del contratto 

avvalendosi anche del supporto di aziende terze, secondo i criteri e le modalità 

stabilite dalla circolare attuativa AgID n. 4 del 15 dicembre 2016, approvata dal 

Direttore Generale con Determinazione n. 374/2016 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

in data 30 dicembre 2016 (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2016). 
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Il monitore analizza periodicamente l’attività del fornitore e compie le operazioni di 

controllo sopra indicate sulla base dell’esame della documentazione di riscontro. Tale 

esame potrà essere integrato da apposite verifiche ispettive e da attività di analisi di 

dati e di altre registrazioni delle attività svolte.  

L’Istituto ha la facoltà di acquisire dal monitore specifiche segnalazioni di violazioni 

contrattuali.  

Il fornitore si impegna a prestare al monitore tutta la necessaria collaborazione al 

fine di agevolare lo svolgimento dell’attività di monitoraggio, anche fornendo la 

documentazione di riscontro prevista dal presente capitolato e tutti i chiarimenti 

eventualmente richiesti.  

Il referente dell'Istituto, eventualmente anche attraverso il monitore munito di delega 

specifica, potrà accedere in qualsiasi momento a tutti i dati contenuti nelle basi dati 

previste dal presente capitolato per controlli e verifiche e il fornitore s'impegna a 

prestare la collaborazione necessaria.  

A tal fine, sarà istituito un Tavolo di Lavoro avente i seguenti obiettivi: 

 

• facilitare i rapporti tra INPS e il Fornitore nei riguardi dello svolgimento delle 

attività contrattuali e del loro monitoraggio; 

• mettere a punto sistemi per il miglioramento continuo dei processi di gestione 

e monitoraggio delle attività contrattuali; 

• sviluppare piani, programmi e interventi per l’ottimizzazione delle attività di 

governo e controllo dei contratti; 

• definire l’integrazione dei servizi all’interno dell’ambiente di erogazione della 

DCTII; 

• sviluppare meccanismi di governo e processi strategici per accrescere il valore 

dei beni e servizi dell’Istituto. 

 

Il Tavolo di Lavoro è un Gruppo di Lavoro permanente ed esteso ai rappresentanti 

dei fornitori aggiudicatari della gara. La sua durata è pari alla durata dei contratti. 

I componenti ed il loro ruolo nell’ambito delle attività del Gruppo di Lavoro sono 

riportati nella tabella seguente. 

 

Fornitore Esecutore del contratto 

Monitoraggio 

Grandi Progetti 

Advisor INPS 

INPS Cliente/Committente/rilevatore dei livelli di servizio 

 

Il Tavolo di Lavoro, ad insindacabile giudizio dell’Istituto, potrà ospitare eventuali altri 

fornitori o strutture INPS esterne ai contratti, ma in grado di contribuire alla 

formazione di soluzioni relative a problematiche comuni. 
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L'attività di monitoraggio si articolerà in una serie di operazioni di controllo 

riguardanti: 

a) la verifica della conformità del servizio erogato e della documentazione fornita 

alle modalità ed ai termini previsti dal presente capitolato;  

b) la verifica del ricorrere di presupposti per eventuali varianti in corso d'opera;  

c) la valutazione della qualità del servizio offerto;  

d)  il calcolo delle eventuali penali;  

e) l'analisi dei dati relativi all'erogazione del servizio;  

f) la verifica della conformità del servizio erogato rispetto agli standard richiesti 

dall’Istituto.  

 

Principi di funzionamento del Tavolo di Lavoro 

 

Insediamento 

Il Tavolo di Lavoro sarà costituito al momento dell’aggiudicazione della gara e inizierà 

ad operare entro una settimana dall’inizio delle attività. 

All’atto dell’insediamento, sarà definita una Segreteria tecnica del Tavolo di Lavoro, 

con il compito di organizzare operativamente le riunioni, di raccogliere e redigere 

l’ordine del giorno, di verbalizzarne le risultanze e di comunicare le decisioni prese 

agli Attori interessati per dare corso alle relative attività. 

Riunioni 

Il Tavolo di Lavoro si riunirà di massima ogni semestre, salvo richieste di riunione per 

l’esame di questioni urgenti o importanti per il corretto svolgimento della fornitura. 

Il Monitoraggio Grandi Progetti, si accerterà che le attività definite in sede di Tavolo 

siano svolte nei tempi e con i risultati attesi. A tale scopo si avvarrà delle 

caratteristiche di workflow del sistema integrato di qualità. 

Deliberazioni 

Le decisioni prese dal Tavolo di Lavoro sono deliberate collegialmente e la loro 

operatività è autorizzata dai livelli decisionali INPS competenti. 

Le attività conseguenti all’attuazione delle deliberazioni del Tavolo di Lavoro possono 

essere sottoposte a valutazione e monitoraggio, attraverso l’applicazione di SLA 

adeguati alle aspettative di qualità dell’Istituto. 

 


