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CONTRATTO PER I <«SERVIZI DI CUSTODIA, GESTIONE, INDICIZZAZIONE,
CLASSIFICAZIONE INFORMATICA, SUPPORTO LOGISTICO E ORGANIZZATIVO DEGLI
ARCHIVI DI DEPOSITO DELLA DIREZIONE GENERALE E DELLE DIREZIONI REGIONALI
INPS PRESSO IL CAPANNONE DI PROPRIETA INPS UBICATO IN VIALE GIUSEPPE
CANNATA -LOCALITA PAOLO VI- TARANTO>»

CIG: 9127871D6D

tra

L'INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587,
Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, C.A.P. 00144, nella
persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], in qualita di Direttore Centrale [...] dell'INPS, con la

qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualita presso la sede centrale dell’Istituto;

(indicato nel prosieguo anche come |'«Istituto» o «Stazione Appaltante»)

[...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...],

nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualita di [...]

(indicato nel prosieguo come il «Affidatario» o «Aggiudicatario» o «Appaltatore»)

(di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in
modalita elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

(di seguito “Codice”)
Premesso che

a) a mezzo di Determina a Contrarre n. RS30/207/2022 del 22.03.2022, adottata dal
Direttore Centrale Risorse strumentali e Centrale unica acquisti, I'Istituto ha avviato una
procedura aperta telematica di carattere comunitario volta alla stipula di un contratto per
I'affidamento dei «servizi di custodia, gestione, indicizzazione, classificazione informatica,
supporto logistico e organizzativo degli archivi di deposito della direzione generale e delle
direzioni regionali inps presso il capannone di proprieta inps ubicato in Viale Giuseppe

Cannata -localita Paolo VI- Taranto», secondo le modalita e le caratteristiche soggettive e



b)

d)

f)

g)

h)

prestazionali fissate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati

documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;

il Bando di Gara é stato spedito alla Commissione in data [...], pubblicato sulla G.U.U.E. in
data [...], sulla G.U.R.I. n. [...] del [...], sul sito internet www.inps.it in data [...], sul sito
del Ministero delle Infrastrutture e Mobilita sostenibili (www.serviziocontrattipubblici.it) in
data [...], trasmesso all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in data [...], ai fini della
pubblicazione sul relativo sito e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza
nazionale [...] e due a rilevanza locale [...], rispettivamente in data [...] e in data [...],
secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del Codice e dal decreto del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016;

gli altri atti di Gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati

mediante pubblicazione sul sito internet dellIstituto www.inps.it;

a mezzo di Determinazione n. [..] del [..], adottata dal Direttore [...], I'Istituto ha
approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e disposto
I'aggiudicazione dell’appalto in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha presentato
|'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice € in

applicazione dei criteri di valutazione di cui al Disciplinare di gara;

I’Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal
Codice e dei requisiti speciali, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis

dell’affidamento;

I'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso
da parte dell’Appaltatore dei suddetti requisiti e le stesse si sono concluse con esito

positivo;

a mezzo polizza [...] emessa in data [...] da [...], sub n. [...] per I'importo di euro [...],
I’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui
all’art. 103 del Codice, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia

dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;

a copertura del rischio per la responsabilita civile verso terzi, I’Appaltatore ha costituito
apposita garanzia assicurativa, con massimale unico pari a € [...], la cui durata € almeno
pari a tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione

delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto;

I’Appaltatore, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016,
cosi come previsto dal Disciplinare di Gara, si impegna a pagare entro 60 giorni dalla
richiesta della Stazione Appaltante le spese complessivamente sostenute dalla medesima
per le pubblicazioni del Bando di Gara e degli avvisi;
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j) €& decorso il termine dilatorio per la stipula del Contratto di cui all’art. 32, comma 9, del

Codice;

k) le Parti, con il presente contratto, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi

inerenti all’'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a

ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

«Appalto» o «Servizio»: complessivamente intesa la prestazione di «servizi di custodia,
gestione, indicizzazione, classificazione informatica, supporto logistico e organizzativo degli
archivi di deposito della direzione generale e delle direzioni regionali inps presso il capannone
di proprieta INPS ubicato in Viale Giuseppe Cannata - localita Paolo VI- Taranto», oggetto di

procedura;

«Appaltatore», «Aggiudicatario» o «Affidatario»: il soggetto a cui viene affidato

I’Appalto, all’esito dell’avviata selezione ad evidenza pubblica;

«Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»

e ss.mm.ii.;

«Contratto»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi
reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell’eventuale affidamento della

procedura in oggetto;

«Direttore dell’Esecuzione» o0 «<DEC»: |'esponente della Stazione Appaltante del quale il
Responsabile Unico del Procedimento si avvale in sede di direzione dell’esecuzione
dell’Appalto e di controllo dei livelli di qualita delle prestazioni. Al Direttore dell’Esecuzione
competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione
dell’Appalto, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore,
in conformita ai documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione controlla I'esecuzione

dell’Appalto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;

«Disciplinare di Gara»: il documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare

gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;

«Documento di Gara»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale
la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’/Appalto o

della procedura, compresi il Bando di Gara, il Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, il
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presente Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli

eventuali documenti complementari;

«DCRSCUA>»: la Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti dell'INPS,

guale articolazione funzionale della Stazione Appaltante che stipulera I’Appalto;

«Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 105, comma 2, del Codice,

nonché i subcontratti stipulati per I'esecuzione anche non esclusiva dell’Appalto;

«Offerente», «Concorrente» o «Operatore»: |'impresa, il raggruppamento di operatori
economici, il consorzio o comunque l‘operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha
partecipato alla procedura e che ha presentato la propria Offerta in vista dell’aggiudicazione
dell'Appalto;

«Offerta»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di
carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «Offerta Tecnica») ed economico (da qui in
poi «Offerta Economica»), che |I'Operatore Economico ha sottoposto alle valutazioni degli

organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;

«PEC» 0 «Posta Elettronica Certificata»: il sistema di comunicazione in grado di attestare
I'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute
opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al
D.P.R 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;

«Responsabile del Procedimento» o «RUP»: |'esponente dell’Istituto cui competono i
compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione dell’Appalto previsti dal Codice, nonché tutti

gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

«Servizio»: il Servizio oggetto del presente Appalto, cosi come definito dal Capitolato

tecnico, la cui esecuzione & oggetto di affidamento all’Appaltatore;

«Stazione Appaltante» o kxAmministrazione Aggiudicatrice»: I'INPS - ISTITUTO NAZIONALE
PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida I'esecuzione dell’Appalto

all'Operatore economico individuato mediante la procedura.

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del
presente Contratto, anche se non materialmente acclusi:
« Allegato A: Disciplinare di gara e relativi allegati;
e Allegato B: Capitolato tecnico;
e Allegato C: Offerta Tecnica;

e Allegato D: Offerta Economica;



e Allegato E: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati

Personali;
e Allegato F: Schema di Contratto Attuativo;
e [...] [Inserire gli ulteriori eventuali allegati].

Le disposizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico prevalgono sulle norme del presente

Contratto, nei casi di non piena conformita.

Art. 3 (Oggetto, valore e durata dell’Appalto)

1. Oggetto del presente Appalto & I'affidamento di “servizi di custodia, gestione, indicizzazione,
classificazione informatica, supporto logistico e organizzativo degli archivi di deposito della
direzione generale e delle direzioni regionali inps presso il capannone di proprieta INPS

ubicato in Viale Giuseppe Cannata -localita Paolo VI- Taranto”.

2. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del Servizio sono dettagliatamente

descritte nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara, allegati al presente contratto.

3. Il Servizio avra una durata di 36 mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla sottoscrizione

del verbale di avvio del Servizio.

4. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile
valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un

nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice.

5. L'opzione di cui al precedente comma sara attuata e formalizzata mediante uno o piu atti
aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso, I’Appaltatore sara tenuto all’esecuzione delle
prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto, o a condizioni

economiche piu favorevoli per la Stazione Appaltante.

6. L'Appaltatore, che per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare il Servizio
nel termine fissato, puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza

del termine contrattuale, senza oneri per I'Istituto.

7. Sullistanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore

dell’Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

8. L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennita qualora il
Servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.



Art. 4 (Modalita generali di esecuzione del Servizio)

Il Servizio verra svolto presso il capannone di proprieta INPS ubicato in Viale Giuseppe

Cannata -localita Paolo VI- Taranto.

L'Appaltatore dovra eseguire le prestazioni oggetto del Servizio secondo le direttive
dell’Istituto e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche
tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi indicati nel presente

Contratto, nel Capitolato, nell’Offerta Tecnica e nelle migliori prassi commerciali.

L'Appaltatore dovra adempiere secondo buona fede e diligenza a tutte le obbligazioni assunte

con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche
tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L'’Appaltatore sara
in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa
vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza

in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'Appaltatore dovra eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e
gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane
necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente

necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio
oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attivita che si rendesse necessaria per la sua
esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle

obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di adeguarsi a norme e prescrizioni di
sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi

in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Ove il presente Contratto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, il
personale dell’Appaltatore accedera alle strutture della Stazione Appaltante medesima nel
rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola
struttura. Sara onere dell’Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e

prescrizioni.

Ove il presente Contratto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, le
attivita necessarie per la predisposizione dei mezzi e per |'esecuzione del Servizio, da
svolgersi presso gli uffici della medesima Stazione Appaltante, dovranno essere eseguite

senza interferire con le normali attivita degli uffici. Le modalita ed i tempi, ove non previsti
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10.

11.

12.

13.

14.

nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara o nel Capitolato, dovranno comunque essere

concordati con la Stazione Appaltante.

L'’Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture
della medesima Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della
Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. L’Appaltatore dovra pertanto eseguire le
prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati,

senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attivita in corso.

Sara facolta dell’Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualita del
Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, |’Appaltatore
acconsente sin d’‘ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e

sara tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

L'Appaltatore prende atto e accetta che la prestazione del Servizio oggetto del presente
Contratto dovra essere eseguita con continuita anche in caso di variazioni dell’'ubicazione della

sede.

Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni
contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento
di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto

le prestazioni di cui al presente Contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato allegato

al presente Contratto.

Art. 5 (Governance dell’esecuzione contrattuale)

L’esecuzione del Contratto € diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualita delle prestazioni.

Ai fini delle attivita di cui al comma 1, il RUP si avvale del Direttore dell’Esecuzione, accertando
il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate. Il Direttore dell’Esecuzione

del presente Contratto & la Dott.ssa Chiara Strillacci.

Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-
contabile dell’esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito
di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformita ai documenti
contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione controlla I'esecuzione del Contratto congiuntamente

al Responsabile Unico del Procedimento.

Il Direttore dell'Esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali
quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita dell'esecuzione del
Servizio, e stabilisce, in relazione all'importanza del Servizio, la periodicita con la quale il
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Direttore dell'Esecuzione € tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali

attivita di esecuzione del Contratto.

Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione svolge
tutte le attivita espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla
normativa vigente, nonché tutte le attivita che si rendano opportune per assicurare il

perseguimento dei compiti assegnati.

Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni
operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta,
sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalita perseguite alla base dell'ordine e devono essere
comunicati al RUP. L'esecutore € tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini

di servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.

Il Direttore dell'Esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono

essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.

Tutte le attivita non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di
altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal RUP,

secondo quanto previsto dalla legge e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 6 (Obblighi dell’Appaltatore)

Per tutta la vigenza contrattuale I’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dellIstituto
un numero di telefono [...], un numero di fax [...] ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata

(PEC) [...] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.

L'Appaltatore dovra garantire il Servizio secondo le modalita ed i contenuti indicati nel

Disciplinare di gara, nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica.
L'Appaltatore si impegna espressamente a:

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei
a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformita delle prestazioni eseguite
alle previsioni del presente Contratto, nonché a garantire elevati livelli di servizio, ivi

compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate

dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;

- comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute
variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni
intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza
sulla qualificazione ed idoneita a rendere le prestazioni commesse;
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- dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione

delle attivita di cui al presente Contratto.

4. L'Appaltatore si impegna, altresi, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal
“Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai

sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Art. 7 (Corrispettivi e modalita di pagamento)

1. Il corrispettivo per il Servizio & complessivamente pari ad € [...] (euro (...)/ [...]), IVA
esclusa, come risultante dall'Offerta economica formulata dall’Appaltatore; tale valore

massimo &€ meramente indicativo e non vincolante per la Stazione Appaltante.

2. Tale corrispettivo dovra intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni ed

obblighi previsti nel presente contratto e in ogni altro atto afferente al Servizio.
3. La remunerazione delle attivita di cui si compone il Servizio avverra a misura.

4. Si attesta che gli oneri di sicurezza per I'eliminazione dei rischi di interferenza del presente

Appalto sono pari a € 940,00 (euro novecentoquaranta/00].

5. Gli oneri aziendali dell’Appaltatore concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’attuazione delle misure di
sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie

attivita sono pari a € [...] (euro [...]).
6. I costi della manodopera dell’Appaltatore sono pari a € [...] (euro [...]).

7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice, i valori offerti hanno
natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attivita
descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalita e delle prescrizioni
contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva

e generale, inerente alle attivita affidate.

8. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potra essere addebitato all’Istituto per effetto
dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potra pretendere alcun risarcimento,
indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora I'esecuzione del
Contratto dovesse avvenire per quantita inferiori rispetto a quelle stimate nella

documentazione di Gara.

9. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del Codice verra corrisposta

all’Aggiudicatario un’anticipazione del prezzo pari al 20%.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ai fini di cui al precedente comma, I’Appaltatore ha costituito apposita garanzia mediante [...]
n° [...] in data [...], rilasciata dalla societa/dall’istituto [...], agenzia/filiale di [...], per I'importo
di [...] € (euro [..]/[...]). Limporto della predetta garanzia verra gradualmente e
automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero

dell’anticipazione da parte della Stazioni Appaltante.

L'Appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

Il pagamento avverra dietro emissione di fattura. Prima dell’emissione di ciascuna fattura,
I’Appaltatore sara tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante un apposito report di pre-
fatturazione, contenente tutti i dati necessari alla verifica delle prestazioni svolte, in

conformita a quanto previsto dal Capitolato.

La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei
Servizi effettivamente erogati, la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle
prestazioni effettivamente rese. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede

all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni.

La Stazione Appaltante potra richiedere modalita documentative diverse e piu dettagliate in

ordine ai contenuti del report.

La Stazione Appaltante, verificata la rispondenza di quanto indicato nel report rispetto alle
prestazioni effettivamente rese, provvede pertanto ad approvarlo ed emette il certificato di

pagamento.

L’Appaltatore pud emettere la fattura relativa al periodo di riferimento dopo aver ricevuto le

comunicazioni di rilascio dei certificati di pagamento per gli importi ivi indicati.

Il pagamento avverra dietro presentazione di fattura [...] posticipata, emessa non prima del
giorno [...] del [...] successivo a quello di riferimento e comunque previa approvazione del
relativo report da parte dell'Istituto. La contestazione successiva della Stazione Appaltante

interrompera i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.

Ciascuna fattura dovra essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovra essere emessa in forma elettronica, tramite
SDI, all’ INPS, Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, usando il
codice univoco IPA: UF5HHG.

A pena di irricevibilita ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore dovra esporre il dettaglio
analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo e contenere il riferimento al CIG

(Codice Identificativo Gara) e al certificato di pagamento.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Le fatture elettroniche, a partire dal 18 aprile 2019, dovranno essere redatte in conformita
allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto
disposto dal D.Igs. 27 dicembre 2018, n. 148 “Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica”.

Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 629, lett. b), della legge
23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i., come interpretata dalla
Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento
dell'IVA sulle fatture a cura dell'Istituto. Pertanto, le fatture elettroniche emesse
dall’Appaltatore dovranno recare, nel campo esigibilita IVA, il carattere previsto dalla

procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti.

Ai sensi dell’art. 113-bis, commi 1 e 2, del Codice, i pagamenti delle fatture relative agli
acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta (30) giorni, decorrenti
dalla data di approvazione del report, ovvero, in caso di pagamento delle fatture relative al
saldo finale, entro un termine di trenta (30) giorni, decorrenti dall’'emissione del certificato

provvisorio di verifica di conformita.

Il pagamento della fattura € subordinato:

= alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157;

= alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di
validita, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad
accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto;

= alla verifica di regolarita dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e
relative disposizioni di attuazione.

= all’'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in
termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

E facolta dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Ove corredate dai dettagli richiesti, I'Istituto provvedera al pagamento delle fatture sul conto
corrente bancario intestato all’Appaltatore presso [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del
13 agosto 2010.

Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla

movimentazione del suddetto conto corrente &/sono il/i Dott. [...], C.F. [...].

In riferimento ai commi 25 e 26 del presente articolo, & obbligo dell’Appaltatore comunicare
all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale,

entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
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28.

29.

30.

31.

L'Appaltatore potra cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le
formalita di cui all’art. 106, comma 13, del Codice. L'Istituto potra opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la

compensazione di cui al comma che segue.

L'Istituto potra compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore
a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo
di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti

all'Istituto.

In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un
consorzio ordinario, tutte le fatture delle societa componenti |'operatore plurisoggettivo
dovranno essere consegnate a cura della societa mandataria. Il pagamento delle fatture
avverra in favore della mandataria, e sara cura della predetta provvedere alle successive
ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del

pagamento in favore della sola mandataria.
Sara facolta della Stazione Appaltante:

i. prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta
dell’Appaltatore, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori
costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;

ii. variare, con semplice comunicazione all’Appaltatore plurisoggettivo, le modalita di
fatturazione in corso.

Art. 7-bis (Revisione del corrispettivo)

1. In applicazione dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, come modificato dall’art. 29,

comma 1, lettera a) del DL n. 4/2022, si provvedera alla revisione periodica dei
corrispettivi indicati al precedente art. 7, sulla base dell’indice FOI di variazione dei prezzi

per le famiglie di operai e impiegati.

2. La rivalutazione del prezzo avverra dietro apposita istanza dell’Appaltatore, all’esito di

un’istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Contratto.

3. Ai fini di una migliore istruttoria revisionale, I’Appaltatore sara tenuto a trasmettere

all'Istituto, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria
ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei

prezzi di mercato.

4. L'Appaltatore non avra diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali,

oltre a quelli sopra previsti.
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Art. 8 (Responsabilita dell’Appaltatore e garanzie)

L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di

diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attivita di gestione del Servizio.

L'appaltatore ai sensi di legge sara responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a
terzi nel corso dell’esecuzione del servizio e dovra manlevare e tenere indenne I'Istituto
dall’eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero

avanzare verso |'Istituto medesimo per cause riconducibili alle attivita dell’Appaltatore.

Ove il Servizio debba essere eseguito/a presso i locali della Stazione Appaltante, sono a

carico dell’Appaltatore:

- tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose

nell’'esecuzione dell’Appalto;

- l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti & a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza

di adeguata copertura assicurativa.

L'Appaltatore assume la responsabilita civile e amministrativa della gestione del Servizio
per qualsiasi danno diretto e/o indiretto subito dall’Istituto e/o da terzi che trovi causa o
occasione nelle prestazioni contrattuali, nella mancata o ritardata esecuzione a regola
d’arte delle stesse da parte dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da

quest’ultimo incaricati.

A copertura del rischio per la responsabilita civile verso terzi I’Appaltatore ha costituito

apposita garanzia assicurativa, con massimale unico pari a € 5.000.000.

A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto,
I’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all’Istituto una garanzia ai sensi
dell’art. 103 del Codice, come indicato nella lett. g) delle premesse del presente Contratto,

dell'importo di euro [...], rilasciata da [...] in data [...], ed avente scadenza al [...].

L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui
all’art. 103, comma 2, del Codice, potra trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al
presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della
garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, I’Appaltatore sara obbligato
a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso. In caso di
inottemperanza, la reintegrazione sara effettuata a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all’Appaltatore.
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8.

9.

10.

2.

La garanzia sara progressivamente svincolata con il progredire dell’'avanzamento del

Contratto, secondo le modalita stabilite dal comma 5 dell’art. 103 del Codice.

Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo,
I’Appaltatore dovra costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformita e

|'assunzione del carattere di definitivita della medesima.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i

Concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Art. 8-bis (Brevetti industriali e diritti d’autore)
L'Appaltatore garantisce la piena proprieta e titolarita dei diritti di utilizzazione dei sistemi
impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente rapporto, nonché la loro piena efficienza

e l'inesistenza di vizi.

L'Appaltatore assume ogni responsabilita per uso di dispositivi o per I'adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui
privativa. L’Appaltatore assume inoltre I'obbligo di tenere indenne |'Istituto da qualsiasi
pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e

le spese, ivi comprese quelle legali.

In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d’autore o
I‘uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani
che stranieri, I’Appaltatore sara tenuto, comunque, a garantire che il Servizio non venga

interrotto/a o sospeso/a.
Art. 9 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)

Dopo che il Contratto & divenuto efficace, il Direttore dell’Esecuzione, sulla base delle
indicazioni del RUP, da avvio all'esecuzione del medesimo Contratto, fornendo

all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.

Al fine di consentire I'avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’Esecuzione, in contraddittorio

con I’Appaltatore, redige apposito verbale, contenente:
a) l'indicazione delle aree e degli ambienti in cui I’Appaltatore svolgera il Servizio;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione

dall’Istituto all’Appaltatore per la prestazione del Servizio;

c) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti & tale da non impedire
I'avvio e la prosecuzione delle attivita.
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3.

Il verbale di avvio dell’esecuzione verra redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore

dell’Esecuzione e dall’Appaltatore.
Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea I'utile
prosecuzione del Servizio a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione pud disporre la sospensione
dell’esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell’Appaltatore o

di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
a) le ragioni della sospensione e I'imputabilita delle medesime;
b) le prestazioni gia effettuate;

c) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano richiesti

ulteriori oneri;

d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove |'attivita

contrattuale era in corso di svolgimento.
Il verbale ¢ inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico
interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta

con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Le interruzioni di servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilita
per entrambe le Parti. L’Aggiudicatario € tenuto comunque a garantire i servizi essenziali
ai sensi dell’art. 1 della legge n. 146/1990 e ss.mm.ii., sino al superamento dell’evento
critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria. Per
forza maggiore s’intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del

controllo delle parti.

Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del Contratto insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento delle prestazioni, I’Appaltatore & tenuto a proseguire le parti di Servizio
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili,

dandone atto in apposito verbale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per |'esecuzione del Servizio, 0 comunque quando
superino sei mesi complessivi, I’Appaltatore puo chiedere la risoluzione del Contratto senza

indennita. Se I'Istituto si oppone, I’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
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10.

11.

12.

1.

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo

e dovuto all’Appaltatore negli altri casi.

La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’'esecuzione e indica il nuovo termine
contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall’Appaltatore e
dal Direttore dell’Esecuzione e inviato al RUP, con le modalita di cui al precedente comma
2.

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’'esecuzione, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di

ripresa.

Qualora I'’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve

farne espressa riserva sul registro di contabilita.

Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP ne da
avviso all” A.N.A.C..

In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse
da quelle di cui al presente articolo, I'’Appaltatore puo chiedere il risarcimento dei danni

subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

La presenza di controversie in atto con I'Istituto non costituisce circostanza tale da

legittimare la sospensione del servizio.
Art. 11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)

A seguito di apposita comunicazione dellintervenuta ultimazione delle prestazioni, il
Direttore dell’Esecuzione, in conformita a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49,
effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi
cinque giorni, elabora il certificato attestante I'avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo

invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)
Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.

Il presente Contratto potra essere modificato senza una nuova procedura di affidamento

nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Nei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) e comma 2, del Codice, I'Istituto comunichera
all’A.N.AC. le modificazioni apportate al Contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro

perfezionamento.
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10.

Nei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) e c) del Codice, |'Istituto provvedera altresi

alla pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’lUnione Europea.

Il Direttore dell'Esecuzione fornisce al RUP l|'ausilio necessario per gli accertamenti in

ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dellimporto del Contratto, potra imporre all’Appaltatore
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso I’Appaltatore
non potra far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed & tenuto a eseguire le nuove
prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni
del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo
relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell'Appalto & formato dalla somma
risultante dal Contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e
degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute nonché delllammontare degli importi
riconosciuti per accordi bonari o transazioni, di cui agli art. 205, 206.208 del Codice, al
netto degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non
previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede
alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;

b) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'Offerta,
attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e |'esecutore, e successiva
approvazione da parte del RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.

E ammesso il recesso di uno o pill Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti
di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.

Art. 13 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformita delle prestazioni)

Il Direttore dell’Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni
o0 inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da
parte del RUP delle penali inserite nel Contratto ovvero della risoluzione dello stesso per
inadempimento nei casi consentiti.

In relazione al presente Contratto, |'Istituto effettuera le verifiche di conformita, al fine di
certificare che I'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle
previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La verifica di conformita si intende positivamente superata solo se le prestazioni

contrattuali siano state eseguite a regola d’arte e, pertanto, I'oggetto del contratto - in
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10.

11.

termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia
stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.

4, La verifica di conformita e effettuata sulla base della sequente documentazione:

a) copia degli atti di gara;

b) copia del Contratto;

c) documenti contabili;

d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualita della prestazione
eseguita;

e) certificati delle eventuali prove effettuate;

f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.

La verifica di conformita & effettuata in sede di conclusione delle prestazioni di cui al Servizio,
qguale verifica di conformita definitiva.

La verifica di conformita definitiva € avviata entro 15 (quindici) giorni dall’'ultimazione della
prestazione oggetto del presente Contratto, ed & conclusa entro 30 (trenta) giorni decorrenti
dal medesimo termine.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, I'Istituto
trasmette formale comunicazione all'Appaltatore, con l'indicazione dei provvedimenti da
assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformita.

L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad
eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell’'Esecuzione dispone che vi si provveda
d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.

All'esito dell’attivita di verifica viene redatto apposito verbale, che deve essere sottoscritto da
tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di
competenza.

Il certificato di verifica di conformita viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore, il quale
deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della
firma egli pud aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di
verifica di conformita.

All'esito positivo della verifica di conformita il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell’'emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.

Art. 14 (Penali)

Fatta salva la responsabilita dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior
danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., I’Appaltatore sara tenuto a corrispondere all'Istituto le
seguenti penali:

e Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'INPS, a forza maggiore o caso
fortuito, rispetto ai tempi massimi stabiliti nel Capitolato Tecnico all’art. 6,
I'appaltatore sara tenuto a corrispondere all'INPS una penale pari allo 0,5 %o (0,5
per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento per il maggior
danno; analoga penale pari allo 0,5 %o (0,5 per mille) in caso di inadempimento delle
obbligazioni contrattuali. Sara considerata ritardo anche l'ipotesi in cui I'appaltatore
esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme
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dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico: in tal caso I'INPS applichera
all'appaltatore le suddette penali, cumulabili fino a concorrenza del corrispettivo del
mese successivo, sino alla data in cui il servizio iniziera ad essere eseguito in modo
effettivamente conforme al capitolato, fatto salvo il risarcimento per il maggior
danno.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o
I'inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.

L'Istituto avra diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 19, alla risoluzione del
Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali
per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni.

L'applicazione della penale sara preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione
Appaltante verso I’Appaltatore, alla quale I’Appaltatore potra replicare nei successivi 5
(cinque) giorni dalla ricezione.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potra,
a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lett. g) delle premesse del
presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare
il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi
maturati.

A tal fine, I’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a
compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi
spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso I’Appaltatore dall'adempimento
dell’obbligazione che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)

In conformita a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, a pena di nullita, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo essere ceduto,
non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensita di manodopera.

[Da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta] Non
essendo stato richiesto in sede di offerta, € fatto divieto all’Affidatario di subappaltare le
prestazioni oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.

[Nel caso in cui il subappalto & stato dichiarato in sede di offerta sostituire il precedente
comma 2 con i successivi commi da 2 a 18].

Per I'esecuzione delle attivita di cui al presente Contratto, I’Appaltatore potra avvalersi del
subappalto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Codice e secondo le modalita ed
i limiti previsti nel Disciplinare, All. sub “"B” al presente Contratto.

Per le prestazioni affidate in subappalto, in relazione ai prezzi praticabili dall’Appaltatore al
subappaltatore, trova applicazione quanto stabilito nel Disciplinare.

L’Appaltatore e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della stazione

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’'Appaltatore
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sara responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di
liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8, del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

L'autorizzazione al subappalto sara sottoposta alle seguenti condizioni:

a) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico

i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

b) che all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni
che intende subappaltare.

La Stazione Appaltante verifichera I'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del

Codice in capo al subappaltatore nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte

dell’Appaltatore, dell’istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell’autorizzazione

medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalita previste dalla

legge e, per la dimostrazione dell’assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti
professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice.

Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, I’Appaltatore deve presentare all'Istituto almeno 20
(venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente I'ambito operativo

del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di

qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;

c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’'assenza in capo a sé dei motivi di

esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Codice;

d) la documentazione attestante i requisiti di idoneita tecnico-professionale del

subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008;

e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo
o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
Analoga dichiarazione dovra essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel

caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio;

f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e

antinfortunistici;

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30
(trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi.
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13.

14.

15.

16.
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Trascorso tale termine senza che I'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto,
detta autorizzazione si intendera concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta.

Ai sensi dell’art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il
rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento
o delle prestazioni, per il certificato di verifica di conformita, e per il pagamento del saldo
finale, I'Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validita.

In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sara stipulato dalla capogruppo, in
nome e per conto del raggruppamento. E fatto obbligo all’operatore capogruppo di indicare,
all’atto della stipula del contratto di subappalto, I'operatore raggruppato per conto del quale
il subappaltatore eseguira le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell’'ambito
dell’appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

L'affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del
Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sara altresi acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto
subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti
di cui all’art. 105, comma 7, del Codice.

La Stazione Appaltante corrispondera direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per
le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.

L’Appaltatore corrispondera i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione provvedera alla verifica dell’effettiva applicazione della presente
disposizione. L’Appaltatore sara solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

Art. 16 (Recesso)

Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-
ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potra recedere dal
Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni
relative ai Servizi eseguiti e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino. Anche

in deroga a quanto previsto dall’art. 109, comma 1, del Codice, I'’Appaltatore non potra
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pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente

periodo.

I materiali, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente
comma 1, sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dell’Esecuzione, prima della

comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 3.

L'Istituto potra recedere dal presente contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto
previsto dall’art. 1671 del Codice Civile. L'esercizio del diritto di recesso sara preceduto da
una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20
(venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prendera in consegna il Servizio e

ne verifichera la regolarita.

L'Appaltatore dovra rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal
Direttore dell’Esecuzione e dovra mettere i magazzini a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sara effettuato d’ufficio e a

sue spese.
Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)

L'Appaltatore riconosce e prende atto che |'esecuzione della prestazione & subordinata

all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.

Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel
medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si

applicano le disposizioni del Codice civile.

L’Appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice
nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal
Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente

esecuzione, in conformita al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.

L’Appaltatore assume espressamente |'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto
- pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. — ogni
variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati

prima della sottoscrizione del Contratto.

L’Appaltatore prende atto che I'Istituto si riserva la facolta, durante l'esecuzione del
presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di
legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla
prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per

la legittima acquisizione delle prestazioni.
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6. L'Istituto eseguira in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa |'effettivo possesso
dei requisiti e delle risorse oggetto dell’eventuale avvalimento da parte dellimpresa
ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’Appalto.
A tal fine il RUP accertera in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano
svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare

del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Art. 18 (Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto potra essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art.
108, comma 1, del Codice e sara in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste

dall’art. 108, comma 2, del Codice.

2. Quando il Direttore dell’Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo pud
essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti
all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che |’Appaltatore abbia risposto,

la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il Contratto.

3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, I'esecuzione delle prestazioni
ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore
dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non puo
essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali I'’Appaltatore medesimo deve eseguire
le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio
con I'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il

Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. In caso di risoluzione del Contratto I’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi

derivanti dallo scioglimento del Contratto.

5. Il RUP nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto,
dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’'Esecuzione curi la redazione
dello stato di consistenza delle prestazioni gia eseguite, l'inventario degli eventuali materiali

e la relativa presa in consegna.

6. Con apposito verbale del Direttore dell’Esecuzione & accertata la corrispondenza tra quanto

eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel
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Capitolato e negli altri documenti di Gara nonché nelle eventuali perizie di variante; nel
medesimo verbale € altresi accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di Gara, né nelle

eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni
riferita all’Appalto risolto, I'onere da porre a carico dell’Appaltatore € determinato anche in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Servizi, ove la
Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall’art. 110, comma 1, del

Codice.

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, I'’Appaltatore deve
provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine
assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, |'Istituto provvedera d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e

spese.
Art. 19 (Clausole risolutive espresse)

Il presente Contratto si risolvera immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le

modalita previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a. cessazione dell’attivita di impresa in capo all’Appaltatore;

b. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso I'Istituto, di eventi
che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacita
generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice

e delle altre norme che disciplinano tale capacita generale;

c. perdita, in capo all’Appaltatore, dei requisiti di capacita generale a stipulare con la
Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle
altre norme che stabiliscono forme di incapacita a contrarre con la Pubblica

Amministrazione;

d. violazione del requisito di correntezza e regolarita contributiva, fiscale e retributiva da

parte dell’Appaltatore;
e. violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;

f. violazione dell’'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie
comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione

contrattuale;

g. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di
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comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi

dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
h. cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
i. affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dallIstituto;
j. esito negativo della verifica di conformita definitiva;

k. applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore

al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;

I. mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarita del
Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata
dall'Istituto;

m. accertamento in corso d'opera, da parte del RUP, che le prestazioni oggetto del
Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa
ausiliaria che |’Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal

contratto di avvalimento;

n. violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui agli artt. 21 e 22 del

presente Contratto.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, I'Istituto comunichera
all’Appaltatore la propria volonta di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Appaltatore, |'Istituto
procedera ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del
Codice. Ove non fosse possibile I'escussione della cauzione, I'Istituto applichera, in danno
dell’Appaltatore, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al

risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.

Il presente Contratto si risolvera, altresi, nel caso in cui venga stipulata una convenzione
Consip avente ad oggetto Servizi comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi
dell’art. 1, comma 3, del D.L n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012.

Nel caso di risoluzione, I'’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

Contratto.
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Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o

risoluzione del Contratto)

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e ss. dell’art. 110, del Codice, in caso di fallimento,
di liguidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del Contratto ai sensi
dell’art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter,
del D.lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto,
I'Istituto provvedera ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un

nuovo contratto per I'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall’originario Appaltatore in

sede in offerta.
Art. 21 (Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari)

L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del D.L. n. 187 del
12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni
della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e
provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso I'Istituto che nei rapporti con la Filiera

delle imprese.
In particolare, I’Appaltatore si obbliga:

a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’'ambito del presente Appalto, sia
attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente

indicato all’'art. 7;

b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o dai suddetti

soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;

c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni;

d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a
dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali,
nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero
importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione

degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010;
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e)

f)

9)

ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilita dei flussi
finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge
136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente

necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento;

a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto
corrente dedicato e/o le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta
modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi
comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge
n.136/10).

ad inserire o0 a procurare che sia inserito, nell’'ambito delle disposizioni di pagamento
relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla

presente procedura;

3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti

diversi dal bonifico bancario o postale:

a)

b)

c)

i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo

restando I'obbligo di documentazione della spesa;

le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a €
1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante

e I'obbligo di documentazione della spesa;

gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla

normativa in tema di tracciabilita dei flussi finanziari.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto € sottoposto alla

condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi

di banche o di Societa Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il

corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso

a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere

successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.
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6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma
13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i

seguenti obblighi:

a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante

bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

b) osservare gli obblighi di tracciabilita in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti

ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 22 (Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari nei contratti collegati al

presente Appalto e in quelli della Filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle

imprese, I’Appaltatore:

a) e obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come
declinati al 2 comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di

denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;

b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle imprese
rispetto agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’articolo precedente ed allart.
3 della legge 136/10, sara obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e

alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

c) € obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti
lett. a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione

della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.
Art. 23 (Lavoro e sicurezza)

1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osservera per l'intera durata del
Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione,
contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di
adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio
personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di
zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente pil rappresentative, e successive

modifiche e integrazioni.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’'ambito della propria organizzazione e nella
gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterra a
tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento
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10.

agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.gs. n. 81/2008 e sue eventuali

modifiche o integrazioni.

L’Appaltatore si obbliga verso I'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro,
previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali

subappaltatori.

L'Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli
obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorita,
sospendera ogni pagamento fino a che le predette autorita non abbiano dichiarato che
I’Appaltatore si &€ posto in regola. Resta, pertanto, inteso che I’Appaltatore non potra

vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

Analogamente, nel caso in cui venga accertato che I'’Appaltatore non sia in regola rispetto
ai versamenti contributivi, I'Istituto sospendera ogni pagamento sino alla regolarizzazione

del debito contributivo dell’Appaltatore.

In caso di mancata regolarizzazione, |'Istituto trattera definitivamente le somme

corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

L'Appaltatore, prima dell’'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, &
obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti

di quelli esistenti) che siano connessi all’'esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice prima dell’avvio dell’esecuzione, I’Appaltatore
dovra trasmettere all’Istituto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri

eventuali subappaltatori.

Ai sensi dell’art. 31, comma 4, del D.L. 69/13, convertito in legge n. 90/2013, I'Istituto
verifichera la regolarita contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del

D.U.R.C., nei seguenti casi:

= per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

= per il certificato di verifica di conformita;

= per il pagamento del saldo finale.
Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento o
accertamento delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento
0 accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120
(centoventi) giorni, I'Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all’/Appaltatore e ai
subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120
(centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale & in ogni caso

necessaria l'acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
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11.

12.

13.

14.

Per il caso di pendenze contributive verso I'INPS e di mancata regolarizzazione delle
medesime, |'Istituto potra trattenere definitivamente le somme relative a debiti
contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione
sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal

successivo art. 24.

L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne I'Istituto da ogni
controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del
subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge
n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo,
pertanto, I'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui

sopra.

Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni
di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili
all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro,
previdenza o sicurezza, |’Appaltatore sara obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai
lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere I'estromissione dellIstituto stesso, ai
sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente

richieste dall’autorita giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.

In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese
legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari,

spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

Art. 23 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze

contributive e retributive dell’Appaltatore o del subappaltatore)

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale
dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione del Contratto,
la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento lI'importo corrispondente

all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, sullimporto netto progressivo delle prestazioni, & operata una ritenuta dello
0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo |'approvazione da parte della Stazione Appaltante del

certificato di verifica di conformita, previo rilascio del D.U.R.C..

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente
comma 1, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'’Appaltatore,

a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

31



4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta
entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga, anche in corso d’opera,
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’Appaltatore del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art.
15.

Art. 24 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
1. Quali soggetti Responsabili dell’'esecuzione del Contratto sono individuati:

= La Dott.ssa Isotta Pantellini, in forza a questo Istituto in qualita di RUP;

= La Dott.ssa Chiara Strillacci, in forza a questo Istituto in qualita di Direttore
dell’Esecuzione;

= e il Dott. [...], in qualita di Referente Unico per I’Appaltatore.

2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sara effettuata per iscritto a mezzo PEC o
spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo e-mail ai seguenti
indirizzi:
per I’Appaltatore
[...]

Via [...], n. [...], CAP [...], Citta[...]

Alla c.a. del Dott. [...], Fax [...]

e-mail [...]

PEC [...]

per I'Istituto

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Via [...], n. [...], CAP [...], Citta[...]

Alla c.a. del Dott. [...], Fax [...]

e-mail [...]@inps.it

PEC [...]

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo mediante
raccomandata A.R. o attraverso PEC. Le comunicazioni spedite a mezzo raccomandata A.R.
avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione,

attestata dagli strumenti elettronici.

4. Sara facolta di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti

di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
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Art. 25 (Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente
Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie

ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 26 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validita, interpretazione, esecuzione e risoluzione
del presente Contratto, sara esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione

di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 27 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, («Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento
generale sulla protezione dei dati») (GDPR), nonché del Decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) cosi come integrato e
modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali il

cui conferimento € richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione dei Lavori, si precisa che:

a) titolare del trattamento & I'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS. Persona
autorizzata al trattamento dei dati personali sotto |'autorita diretta del titolare & [...]
in qualita di RUP;

b) Responsabile della Protezione dei dati € il dott. [...], contattabile all’indirizzo indicato
alla successiva lett. h), punto 1;

c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto
aziendale e industriale ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Igs.50/2016;

d) il trattamento é realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni,
di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza
I‘ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure
idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalita per
le quali i dati sono raccolti;

e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento
(UE) n. 679/2016, il cui trattamento & autorizzato, sono gestiti in misura non
eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attivita sopra indicata+

f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dellIstituto,
opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorita diretta; solo
eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti,
che forniscono specifici servizi o svolgono attivita strumentali per conto dell'INPS e
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operano in qualita di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine
designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal
Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la
comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per
legge;
h) I'interessato che abbia conferito dati personali pud esercitare i seguenti diritti:

1. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’'ordinamento, la rettifica dei dati
personali inesatti e I'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento
UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, pud altresi
chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la
limitazione del trattamento; I'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro
situazione particolare, € consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la
prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS & presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati presso I'INPS (INPS - Responsabile della
Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, 00144, Roma (RM); posta
elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.);

2. hail diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorita
di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il
trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto
dal Regolamento UE;

3. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento
UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE
679/2016, puo revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceita
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente
Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall’Istituto e reperibile sul sito
istituzionale.

2. L'Appaltatore € consapevole che |'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe
comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarita
dellIstituto o dell’'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si
impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di
cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione
del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per

I'esecuzione del Contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016,
del D.lgs. 196/03, cosi come modificato e integrato ai sensi del D.Igs.101/2018 e dei
successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di
salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
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Altresi, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche
laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla

normativa vigente.

4. L'Appaltatore sara responsabile per I'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e

segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

5. L'Appaltatore, per I'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, € designato
“"Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE.
Con la sottoscrizione dell’Atto di designazione di cui all’allegato E del presente Contratto,
I’Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere
gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto
dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei
dati. L'Appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa
conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all‘attivita
prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi,
contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo
d’Appalto, e che I'’Appaltatore & espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo

I'Istituto da eventuali pretese e azioni dell’incaricato.

6. Fatta salva ogni responsabilita in capo al predetto, sara facolta dell’Appaltatore
provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Contratto, mediante una

nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

[Luogo e data]

L'’APPALTATORE L'ISTITUTO

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, I’Appaltatore dichiara di avere
preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli
dell’Appalto: Art. 3 (Oggetto, valore e durata dell’Appalto); Art. 4 (Modalita generali di
esecuzione del Servizio); Art. 6 (Obblighi dell’Appaltatore); Art. 7 (Corrispettivi e modalita di
pagamento); Art. 8 (Responsabilita dell’Appaltatore e garanzie), Art. 10 (Sospensione
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dell’esecuzione del Contratto), Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia),
Art. 14 (Penali), Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto), Art. 16 (Recesso),
Art. 18 (Risoluzione del Contratto), Art. 19 (Clausole risolutive espresse), Art. 26 (Foro

competente).

Roma,

L'’APPALTATORE
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