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Natura e caratteristiche del fascicolo — obblighi del committente

Questo documento costituisce il "fascicolo" di cui all'art. 91, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, e
ss.mm.ii..

Le opere sono piu puntualmente descritte negli elaborati del progetto di rifacimento degli impianti
elevatori della sede INPS D.G. di Via A. Ballarin n. 42 - Roma.

Per qualsiasi intervento di revisione o manutenzione che interessi sezioni non compilate o non
contemplate nel presente fascicolo, rimane onere del Committente (INPS) aggiornare o fare
aggiornare il presente fascicolo, con la conseguente valutazione dei rischi (DVR) e predisposizione
delle misure atte ad eliminare o ridurre gli stessi.

Quanto riportato nelle schede di controllo che seguono ha valore semplicemente indicativo e deve
essere integrate secondo necessita. Il Committente dovra quindi, in ogni occasione necessaria,
valutare o fare valutare i rischi conseguenti agli interventi previsti e provvedere alle misure
necessarie per |'esecuzione dei lavori in sicurezza.

Per qualsiasi intervento futuro, anche relativo alle sezioni compilate nel presente documento, si
ribadiscono gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 ed in particolare gli obblighi in capo al Committente
di cui al Titolo IV.

Il presente fascicolo é redatto in conformita al modello di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.

Aggiornamento obbligatorio del fascicolo

Con riferimento alle caratteristiche di detto documento, il Committente dovra provvedere a fare
aggiornare il fascicolo, d'intesa con il progettista ovvero il direttore dei lavori, il quale provvedera
ad individuare - anche in corso d'opera - gli eventuali dispositivi e collaborera alla compilazione delle
colonne interessate. || Committente dovra altresi provvedere o far provvedere agli aggiornamenti
che si rendessero eventualmente necessari anche in seguito al completamento dell'opera.

Si sottolinea ancora la necessita non solo dell'aggiornamento ma in particolare della valutazione del
rischio e predisposizione delle misure di tutela per ogni futuro intervento, in conseguenza delle
modifiche (anche nell'uso) che possano essere apportate alla struttura in oggetto.

In merito, si sottolinea come per ogni intervento sia da valutarsi il rischio derivante dalla presenza
contemporanea dei fruitori dell'immobile e delle ditte incaricate di eventuali interventi, con
conseguente necessita di compilazione del DUVRI aggiornato da parte del Datore di Lavoro.

1 Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati




(D.Lgs.81/08— Allegato XVI — Capitolo 1)

Scheda |

Individuazione dell’opera:

Progetto di rifacimento degli impianti elevatori sede INPS D.G. di Via A. Ballarin n. - Roma.

Ubicazione dell’'opera:

Il cantiere & ricompreso nell” edificio ubicato in Roma Viale Aldo Ballarin, 42, nel territorio
dell’'VIIl Municipio gia municipio XI. L'immobile & ubicato catastalmente al Foglio 874
particella 717; in riferimento al Piano Regolatore esso ricade nel Foglio 17 tessuti di
espansione novecentesca a tipologia ad edilizia libera — T3.

Descrizione dell’opera:

I lavori sono finalizzati alla sostituzione di n. 8 impianti elettromeccanici, di cui 6 ubicati in
appositi vani corsa in cemento armato (impianti n° 38-39-45-55-58-59) e 2 panoramici
(impianti n® 25 e 26).

La situazione attuale e la seguente:
— N. 2 ascensore con n. 8 fermate dal piano terra al piano settimo;
— N. 2 ascensore con n. 10 fermate dal piano seminterrato (-1) al piano ottvo;
— N. 4 ascensori con n. 10 fermate dal piano seminterrato (-2) al P7°.

Gli impianti sopra elencati sono stati installati nel 1997 e non sono mai stati sostituiti
dall’epoca di realizzazione, ma continuamente revisionati dalle societa di manutenzione.

Comunque la richiesta di continui interventi di riparazione, i continui disservizi con
conseguenti fermo impianti, le prescrizioni normative recentemente intervenute,
determinano I'esigenza di effettuare interventi piu radicali con la sostituzione dei macchinari,
dei quadri di manovra e delle cabine.

Gli elementi sopra delineati costituiscono la base della presente progettazione.

Le opere previste possono essere sinteticamente riassunte come segue:

— Ristrutturazione degli impianti elevatori.
Per maggiori dettagli sulle opere da eseguire si rimanda alla relazione generale e specialistica.

Gli elaborati tecnici dell’opera da realizzare sono custoditi:

Presso: CGTE — Via Aldo Ballarin, 42 — Roma (ufficio del progettista e di Direzione dei Lavori)
e presso |'ufficio del RUP.

Inizio lavori Fine lavori

Anno 2023 ( mese di) Anno 2023 (mese di)
(presunto): (presunta):



Soggetti interessati — Schedal |

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: INPS — DIREZIONE GENERALE
Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti
Indirizzo: Via Ciro il Grande, n. 21
Citta: 00144 - ROMA
NELLA PERSONA DI:
Nome e Cognome: Maurizio Emanuele Pizzicaroli
Qualifica: Direttore Centrale
Indirizzo: Via Ciro il Grande, n. 21
Citta: 00144 - Roma
Telefono / Fax: 06/5905.4211 — 8600 — 8610 - 8629
E-mail: maurizioemanuele.pizzicaroli@inps.it
P.E.C. dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquistii@postacert. inps.gov.it

R.U.P. e R.L. (artt. 89 e 90 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Nome e Cognome: Paolo Poscia

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Viale Aldo Ballarin, 42

Citta: ROMA

Telefono / Fax: 06/59053962

Data conferimento incarico: .
E-mail: paolo.poscia@inps.it

Direttore dei lavori:

Nome e Coghome: Andrea FRASCOLLA

Qualifica: Perito Industriale

Indirizzo: Viale Aldo Ballarin, 42

Citta: ROMA

Telefono / Fax: 06/5905.3847

Data conferimento incarico: ..
E-mail: andrea.frascolla@inps.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:

Nome e Coghome: Andrea FRASCOLLA
Qualifica: Perito Industriale
Indirizzo: Viale Aldo Ballarin, 42
Citta: ROMA

Telefono / Fax: 06/5905.3847

Data conferimento iNCariCo: oot ans
E-mail: andrea.frascolla@inps.it



1.1 Scheda di integrazione interventi sull’opera

Tale scheda costituisce un elaborato di integrazione al presente Fascicolo dell’Opera e rappresenta
uno strumento atto a completare la raccolta d’informazioni sull’opera stessa.

(da completare a gara d’appalto espletata, nella fase esecutiva dell’intervento)

ALLEGATO |

DOCUMENTO DATA DEL DOCUMENTO COLLOCAZIONE DEGLI NOTE
ELABORATI

Prima della Progetto esecutivo: 10/09/2022 CGTE/DCRSCUA/RL
conclusione

dell’intervento DIA
SCIA
CILA

CIL

(Fase di
realizzazione )

I

Copia della Notifica Si, da inviare all’ASL CGTE/RL
Preliminare — ASL ROMA 2 (competente per
territorio)

Varianti in corso d’opera:

I

Dopo la A seguito di interventi di
conclusione manutenzione ordinaria

dell’opera Permesso di costruire o
DIA /SCIA / CILA / CIL

Copia della Notifica
Preliminare — ASL

1.2  Tipologia dei lavori maggiormente prevedibili

Per un efficace utilizzo del fascicolo, sono stati individuati i possibili interventi prevedibili
relativamente alle diverse componenti strutturali, accessorie ed impiantistiche che costituiscono
I'opera oggetto del presente documento. Vengono di seguito prese in considerazione solo le
categorie di interventi maggiormente prevedibili.

| possibili interventi di manutenzione vengono riportati ed organizzati in tabelle facilmente
integrabili nel caso in cui si voglia dettagliare ulteriori interventi prevedibili. Ad ogni tabella
corrisponde un’area di lavoro al fine di semplificare la ricerca o I'inserimento di un nuovo intervento.
A ciascun intervento & collegato un codice scheda riportato nella colonna a destra che indica la
scheda delle misure preventive e protettive in esercizio ed ausiliarie (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i- allegato
XVI - Cap. Il scheda II-1).



Tabella 1- Interventi su aree interne (opere accessorie e di finitura)

UBICAZIONE LAVORI:

AREEE INTERNE

INTERVENTO CADENZA RISCHIO SCHEDA
Linee elettriche CONSIGLIATA |- Folgorazione.
a) Verifica/Controllo visivo a) Annuale - Scivolamento in piano.
b) Manutenzione ordinaria b) Annuale - Rottura di materiali. 01
c) Manutenzione straordinaria | c) Al bisogno - Polveri e schizzi.
d) Rifacimento/sostituzione tot. d) Al bisogno
Impianti: elevatori- CONSIGLIATA |- Folgorazione.
montacarichi - Scivolamento in piano.
a) Verifica/Controllo visivo a) Annuale - Rottura di materiali.
b) Manutenzione ordinaria b) Annuale - Caduta persone dall’alto 02
c) Manutenzione straordinaria | c) Al bisogno - Caduta cose e materiali dall’alto
d) Rifacimento/sostituzione d) Al bisogno - Polveri e schizzi.
totale

2 Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle
ausiliarie e loro adeguamento
(D.Lgs.81/08 e s.m.i. — Allegato XVI — Capitolo 1)

2.1 Elementi da considerare per definire le misure preventive e protettive in dotazione
all’opera.

Segue l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di
guelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati.

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive
incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la
cui adozione é richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi
incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono
essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

c) impianti di alimentazione e di scarico;

d) approvvigionamento e movimentazione materiali;

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
f) igiene sul lavoro;

g) interferenze e protezione dei terzi.

Nei capitoli seguenti, verranno esaminati singolarmente gli elementi sopra indicati.




Per ogni elemento, in riferimento alle caratteristiche dell’opera, verranno fornite indicazioni di
carattere generale al fine di evidenziare i possibili rischi potenziali.

Gli stessi elementi di cui sopra sono ripresi ed esaminati nei capitoli in rapporto all'incidenza che
hanno per ogni intervento di manutenzione sull’opera. In particolare, tali elementi costituiscono la
colonna dei punti critici (D.Lgs. 81/08 - allegato XVI - scheda II-1 e scheda II-2).

2.1.a) accessi ai luoghi di lavoro

Gia in condizioni normali negli uffici della D. G. dell'INPS i flussi di persone e mezzi sono
organizzati in maniera tale che in linea di massima il flusso del personale dipendente e/o
dell'eventuale utenza, con acceso da Via Ballarin 42, sia separato dal flusso di uomini e mezzi
che svolgono a diverso titolo (appalti, fornitori, ecc.) lavori presso i medesimi uffici con accesso
da Via Solario 157 (passo carraio).

Le modalita di accesso ed eventuale sosta nelle aree interne di parcheggio dovranno essere
preventivamente concordate con l'lstituto.

2.1.b) sicurezza dei luoghi di lavoro

Prima di iniziare I'intervento richiesto, I’esecutore prendera visione dei luoghi in cui svolgera le
proprie attivita in modo da verificare che le possibili aree di deposito e di lavoro non creino
situazioni di pericolo a terzi e di disagio lavorativo ai propri dipendenti, comunque secondo le
prescrizioni definite nel PSC redatto dal CSP.

Sara vietato costituire depositi, anche minimi, di sostanze o prodotti pericolosi sul luogo di
lavoro senza la preventiva autorizzazione della Committenza.

La gestione delllemergenza del cantiere sara effettuata dall'impresa esecutrice, secondo
modalita da stabilire prima dell’inizio dei lavori. Per quanto riguarda i presidi antincendio e di
pronto soccorso, I'impresa esecutrice dovra rendere disponibili i propri addetti sul luogo
effettivo di intervento.

2.1.c) impianti di alimentazione e di scarico

La committenza, a seguito di accordo con I'impresa, mettera a disposizione delle imprese i
seguenti impianti:

= jdrico;

= elettrico/di terra.

| punti di consegna saranno individuati prima dell’inizio dello specifico lavoro in accordo con la
Committenza, anche in relazione agli ambienti in cui si svolgeranno i lavori.

Di seguito si riportano le modalita di utilizzo dei seguenti impianti:

Idrico

L'impresa prelevera I'acqua potabile necessaria direttamente dai punti di consegna accordati
preventivamente con la Committenza.

Elettrico

L'energia elettrica necessaria allo svolgimento delle attivita lavorative sara fornita dalla
Committenza attraverso punti consegna (quadri di cantiere, ai vari piani) da individuare
all'interno delle aree interessate ai lavori.



Gli impianti elettrici a servizio esclusivo della ditta esecutrice dovranno essere certificati e
conformi alla normativa vigente, cosi come tutte le attrezzature elettriche utilizzate da eventuali
ditte sub-appaltatrici.

L'impresa nel corso dei lavori dovra utilizzare le forniture concesse evitando che le stesse
possano arrecare danno a strutture, parti, arredi o pareti del fabbricato. L'impresa inoltre si
dovra impegnare ad informare prontamente la Committenza in caso di guasti o rotture degli
impianti o danni prodotti dagli stessi (vedi allagamenti provocati o interruzioni energia, etc.).

2.1.d) approvvigionamento e movimentazione materiali

Il deposito dei materiali necessari all’attivita lavorativa sara effettuato nelle aree messe a
disposizione dalla committenza previo accordo con la stessa e cosi come previsto dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione nel PSC.

Le aree di deposito e stoccaggio dei materiali dovranno essere ben delimitate e segnalate
dall'impresa.

| deposito temporanei di rifiuti o di avanzi di lavorazione (da conferire a discarica entro 24/48
ore) dovranno essere realizzati conformemente alla vigente normativa e non dovranno in alcun
modo recare danno a terzi.

Per nessun motivo potra essere lasciato materiale sia da installare che da discaricare nelle zone
di passaggio e di transito esterne alle aree individuate.

2.1.e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature

Le attrezzature di lavoro che le imprese utilizzeranno presso il cantiere dovranno essere
conformi alle normative vigenti ed in buono stato di manutenzione. A tal proposito I'impresa
dovra rilasciare una dichiarazione di conformita (DM 37/08) nella quale si attesta che le
macchine utilizzate per le lavorazioni sono conformi alle normative vigenti, in buono stato di
manutenzione e funzionanti all’'uso specifico. Le aree di deposito e stoccaggio delle attrezzature
dovranno essere ben delimitate, segnalate e comunicate al D.L. ed al CSE dall'impresa.

2.1.f) igiene sul lavoro

Per le manutenzioni di breve durata, I'impresa potra utilizzare i servizi igienici presenti al paino
8° all'interno del locale messo a disposizione, specificatamente per il tempo di durata
dell’appalto (270 gg. naturali e consecutivi), cosi come previsto nel PSC e negli elaborati grafici
allegati allo stesso.

2.1.g) interferenze e protezione dei terzi

Ai manutentori presenti nello stabile e vietato I’accesso a locali che sono interessati dalle attivita
oggetto dell’appalto.

Durante I’esecuzione delle attivita I'Istituto continuera a fruire dei locali/uffici non direttamente
coinvolti dai lavori (vedi cronoprogramma distinto per fasi di lavoro).

Al fine di definire in modo dettagliato i possibili rischi dovuti alla convivenza tra le attivita di



cantiere e quelle di esercizio dell’edificio (interferenze), il committente dovra valutare le
interferenze e le protezione dei terzi (D.Lgs. 81/08 — ALLEGATO XV punto 2.1 - lettera g).

Per la valutazione delle interferenze e delle protezione dei terzi, il Committente potra far
riferimento al DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze) attualmente
esistente per I'edificio in questione (vedi art. 26, comma 3 ter del D.Lgs. 81/08), richiedendone
copia al Datore di Lavoro per il tramite dell’RSPP.

Il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze) contiene le principali
informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai
lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attivita in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 integrato con il D.Lgs.
106/09 — ALLEGATO XVI — II. Contenuti lettera g) e all’art. 26 comma 1 lettera b, dello
stesso decreto; secondo tale articolo al comma 3: “ll datore di lavoro committente
promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio
non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento é allegato al
contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori,
servizi e forniture (documento dinamico).

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la collaborazione ed
il coordinamento, in particolare:

e cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul

lavoro incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva.

Prima dell’esecuzione dei lavori il Committente (DC_AA) e i due DdL (Datori di lavoro)

attualmente presenti nel plesso, dott. Giovanni Di Monde per la D.G. ed il dott. Gabriele

Mastragostino per la Filiale Metropolitana Roma, provvederanno:

e q verificare l'idoneita tecnico professionale dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi;

e fornire in allegato al contratto il DUVRI aggiornato o integrato ai sensi dell’art. 26
comma 3 ter, del D.Lgs. 81/08, con i dati della nuova ditta operante.

La ditta appaltatrice dovra produrre il proprio piano operativo sui rischi specifici connessi
alle attivita (POS) di concerto con il PSC redatto dal CSP.

Il DUVRI diventa di fatto un documento imprescindibile in quanto la Committenza, nel
corso dei lavori, deve continuare la propria attivita lavorativa e dovra considerare
I'esistenza (temporanea ben inteso) di aree di cantiere nell’ambito di porzioni del proprio

ufficio.
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2.2 Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie
(D.Lgs.81/08 — Allegato XVI — Capitolo Il — Schede II-1; 11-2)

Per la realizzazione di questa sottosezione sono utilizzate come riferimento le schede II-1 e 1I-2.
Tali schede saranno sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

2.2.1 Laschedall-1

Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie

La scheda IlI-1 & redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata
sull'opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai
luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera e quelle ausiliarie. Tale scheda & corredata, quando necessario, con tavole
allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la
portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sotto
servizi; qualora la complessita dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini,
foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

L'efficacia di tale scheda & subordinata alle informazioni che la stessa € in grado di fornire alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro. Tale descrizione non pud essere compattata in alcune righe, & quindi necessario
richiamare all'interno della scheda i dati relativi all’'opera.

Una descrizione sommaria delle caratteristiche tecniche potrebbe avere effetti deleteri ai fini della
sicurezza per interventi di manutenzione.

2.2.2 Laschedall-2

Adeguamento delle misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie (work in
progress)

La scheda II-2 e identica alla scheda II-1 ed e utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in
fase di esecuzione dei lavori ed ogni qualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute
in un'opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda lI-1, la quale € comunque
conservata fino all'ultimazione dei lavori.

Risulta evidente che nella prima stesura del Fascicolo Operativo la scheda Il-2 e rappresentata da
una sezione vuota; diventera una parte attiva del documento solo a seguito dei primi interventi di
manutenzione.

2.3 Misure preventive e protettive in dotazione all’opera

In questa sottosezione vengono analizzate le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera,
le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, al fine di
consentire il loro utilizzo in completa sicurezza.

Per questa analisi si fara riferimento alla scheda ministeriale 11-3 (D.Lgs. 81/08 — ALLEGATO XVI —
CAPITOLO Il scheda 11-3).
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Anche questa scheda sara sottoscritta dal soggetto responsabile della sua compilazione.
2.3.1 Laschedali-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo
e di efficienza delle stesse

La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le
informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché
consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro
efficienza.

1) Schedali-1

Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie
Tavole allegate Le Tavole allegate sono individuate nelle Schede ministeriali 11I-1; IlI-2; Ill-3 riportate nella Sez. 3
(documentazione di supporto dell’opera).

2) Schedall-1

Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie

Tipologia dei lavori Cod. scheda 01
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Tipo di intervento Rischi rilevati

Linee elettriche;

Impianti di: messa a terra, automazione aperture; impianti TV e
telecomunicazioni, antincendio.

a) Verifica/Controllo visivo - Rottura di materiali.
b) Manutenzione ordinaria - Polveri e schizzi.

c) Manutenzione straordinaria

d) Rifacimento/sostituzione totale
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di
lavoro

La Committenza deve fornire le informazioni e/o progetto per I'esecuzione dell’intervento

- Folgorazione.

- Scivolamento in piano.

- Contatti e/o inalazione prodotti pericolosi.

Punti critici Misure preventive e protettive in esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Non prevista specifica misura preventiva Subordine alle autorizzazioni e disposizioni del
committente.

Sicurezza dei luoghi di | Non prevista specifica misura preventiva Attrezzi con grado di isolamento adeguato.

lavoro Pulire bene le scarpe prima di accedere ai luoghi

di lavoro interni.

Nel caso di interventi in quota, I'apparecchio di
sollevamento mobile deve essere usato
conformemente alle norme di prevenzione e alle
prescrizioni del libretto

| lavoratori che eseguiranno [I'attivita
manutentiva devono essere dotati di regolari
DPI, in particolare:

- scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e
suola antiscivolo;

- guanti da lavoro antielettrocuzione;

- casco di sicurezza;

- quando necessari, mascherine e cuffie.
Impianti di alimentazione Non prevista specifica misura preventiva Prolunghe a norma. La committenza dara

idrica ed elettrica indicazioni sui punti di allaccio idrico ed
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elettrico.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali e
attrezzature

Non prevista specifica misura preventiva

Fare riferimento al PSC ed elaborati grafici
allegati. Informazione all'impresa riguardo la
movimentazione manuale carichi.

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Uso di servizi igienici messi a disposizione dalla
Committenza al piano terra dell’edificio.

Interferenze e protezione
terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Disattivare la corrente per interventi su parti in
tensione, accertandosi sempre che non venga
riattivata da terzi (usare cartelli o chiudere il
quadro a monte dell’intervento con chiave).

Tavole allegate

Le Tavole allegate sono individuate nelle Schede ministeriali 11I-1; 111-2; 11I-3 riportate nella Sez. 3

(documentazione di supporto dell’opera).

3) Schedall-1

Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie

Tipologia dei lavori

Cod. scheda 02

IMPIANTI ELETTROMECCANICI

-ELEVATORI

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Impianti elettromeccanici - elevatori.

a) Verifica/Controllo visivo
b) Manutenzione ordinaria
c) Manutenzione straordinaria

d) Rifacimento/sostituzione totale

- Folgorazione

- Scivolamento in piano.

- Rottura di materiali.

- Polveri e schizzi.

- Contatti e/o inalazione prodotti pericolosi;
- Caduta di persone dall’alto;

- Caduta di oggetti ed attrezzature dall’alto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di

lavoro

La Committenza deve fornire le informazioni e/o progetto per I'esecuzione dell’intervento

Punti critici

Misure preventive e protettive in esercizio

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Subordine alle autorizzazioni e disposizioni del
committente.

Sicurezza dei
lavoro

luoghi di

Non prevista specifica misura preventiva

| lavoratori che eseguiranno I'attivita
manutentiva devono essere dotati di regolari
DPI, in particolare:

- scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e
suola antiscivolo;

- guanti da lavoro anti-elettrocuzione;

- casco di sicurezza;

-quando necessari, mascherine e cuffie.

Impianti di alimentazione
elettrica

Non prevista specifica misura preventiva

Prolunghe a norma. La committenza dara
indicazioni sui punti di allaccio utenza elettrica.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali e
attrezzature

Non prevista specifica misura preventiva

Fare riferimento al PSC ed elaborati grafici
allegati. Informazione all'impresa riguardo la
movimentazione manuale carichi.

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Uso di servizi igienici messi a disposizione dalla
Committenza al piano terra dell’edificio.

Interferenze e protezione
terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Segnalazioni lavori — protezione percorsi utenti
del fabbricato con delimitazione aree di lavoro;

Tavole allegate

Le Tavole allegate sono individuate nelle Schede ministeriali 11l-1; Ill-2; 1lI-3 riportate nella Sez. 3

(documentazione di supporto dell’opera).
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Scheda ll-2

Adeguamento delle misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie
(da elaborare successivamente, nella fase di esecuzione dei lavori)

Tipologia dei lavori

Cod. scheda 0...

Tipo di intervento

Rischi rilevati

lavoro

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di

La Committenza deve fornire le informazioni e/o progetto per I'esecuzione dell’intervento

Punti critici

Misure preventive e protettive in esercizio

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Impianti di alimentazione
idrica ed elettrica

Approvvigionamento e
movimentazione materiali e
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

Tavole allegate

Le Tavole allegate sono individuate nelle Schede ministeriali 11I-1; Ill-2; 11I-3 riportate nella Sez. 3

(documentazione di supporto dell’opera).
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2.3.1 Schedall-3

Informazioni su alcune misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo e di

efficienza delle stesse.

Misure Informazioni s s
. . Modalita di ip g
preventive e necessarie per utilizzo in Verifiche e Interventi di
protettive in pianificarne la . . controlli Periodicita manutenzione Periodicita
.. . . . condizioni di
esercizio realizzazione in . da effettuare da effettuare
. . sicurezza
previste sicurezza
Quanto previsto | Soggetto ad Verifica dello Prima Sostituzione Quando
Fornitura perla autorizzazione stato di dell’utilizzazione e| parti di impianti | necessario
elettrica per uso | realizzazione del conservazione | prova
utensili degli impianti responsabile e funzionalita differenziale
degli impianti trimestrale
Interruttori Quanto previsto | Soggetto ad Verifica dello Prima Sostituzione Quando
magnetotermici | perla autorizzazione stato di dell’utilizzazione e| parti di impianti | necessario
differenziali realizzazione dei proprietari conservazione prova
degli impianti o responsabile | e funzionalita differenziale
degli impianti trimestrale
Impiantildi Deve essere Intervenire in Verificare la Biennale Sostituzione Quando
protezione posto in opera condizioni di continuita dei parti di impianti | necessario
in condizioni tempo sereno collegamenti
contro le . .
. climatiche
scariche adeguate
atmosferiche guate.
dirette

3 Documentazione di supporto dell’opera

In questa sezione del Fascicolo sono riportate le informazioni utili al reperimento dei documenti
tecnici dell’opera che risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento
successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni;
tali documenti riguardano:

a) il contesto in cui e collocata;
b) la struttura architettonica e statica/strutturale;
c) gliimpianti presenti ed installati.

Qualora I'opera/impianto sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione si fara
riferimento ad esso. Per |la redazione di questa parte di fascicolo si fara riferimento alle schede IllI-
1; 1I-2; 11I-3, (D.Lgs 81/2008 — allegato XVI - Cap. Il — scheda lll-1; scheda Ill-2; scheda 1lI-2) che
saranno sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione:

e Schedalll-1
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto;
e Scheda lll-2
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e
statica/strutturale dell'opera;
e Schedalll-3
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera.
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3.1.1 Schede llI-1 e lll-2

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto nonché degli
elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di:

Lavori di manutenzione straordinaria impianti elevatori Edificio A
(torri A-B-C-D) e torre H

sitoin:  Viale Aldo Ballarin 42 CITTA’: ROMA

Elenco degli
elaborati tecnici
relativi all'opera

nel proprio

contesto

Progetto
esecutivo

Altro....

3.1.2 Schedalll-3

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno
predisposto gli elaborati
tecnici

P.l. Andrea FRASCOLLA
Via Aldo Ballarin, 42
00144 Roma

Tel. 06-59053847
andrea.frascolla@inps.it

Codice scheda

Data del documento

10/09/2022

e successivi
aggiornamenti
(verifica/validazione)

Collocazione degli
elaborati tecnici

Committente:

INPS Direzione
Generale — DCRSCUA
Dott. Maurizio
Emanuele Pizzicaroli
Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera

Elaborati tecnici per i lavori di:

Lavori di manutenzione straordinaria impianti elevatori Edificio A
(torri A-B-C-D) e torre H

sito in:  Viale Aldo Ballarin 42 CITTA’: ROMA

Codice scheda 03

01-02

Note
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Elenco degli elaborati
tecnici relativi all'opera
nel proprio contesto

Progetto esecutivo
impianto elettrico ed
elettromeccanico

Nominativo e recapito dei Data del
soggetti che hanno documento
predisposto gli elaborati
tecnici
P.l. Andrea FRASCOLLA 10/09/2022
Via Aldo Ballarin, 42
00144 Roma e successivi

aggiornament
i
(verifica/valid

Tel. 06-59053847
andrea.frascolla@inps.it

Collocazione degli Note

elaborati tecnici

Committente:

INPS Direzione
Generale — DCRSCUA
Dott. Maurizio
Emanuele Pizzicaroli

azione) - |yia Ciro il Grande, 21

00144 Roma

Altro..

Altro....

ALLEGATI

4.1 Elaborati grafici e layout di cantiere (contenuti all’interno del P.S.C.)
e 4.2 Elenco ditte esecutrici della manutenzione o nuova esecuzione
4.3 Schede di emergenza e pronto soccorso

4.2 Elenco ditte esecutrici della manutenzione

Contiene una scheda da compilare, da parte del Committente, ogni qualvolta vengano stipulati dei
contratti di nuova esecuzione o manutenzione con ditte/imprese.

ELENCO DITTE INCARICATE

DITTA ATTIVITA’ MANUTENTIVA INDIRIZZO TELEFONO

Piazza F. De Lucia n. 37 —
Roma

Manutenzione e conduzione

Del Bo Roma Srl L X
impianti elevatori

2 - ... |Manutenzione e conduzione
Installazioni Impianti |, .~ -
impianti elettrici,

S.p-A. riscaldamento/raffrescamento

Via della Magliana 218 -
Roma

Intervento di sostituzione
ascensori

..... ditta appaltatrice da comunicare da comunicare
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4.3 Schede di emergenza e pronto soccorso

NUMERI UTILI PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Con il Numero Unico Europeo di Emergenza 112 - “uno uno due” - tutte le telefonate di
emergenza e Soccorso a:

Carabinieri (112), Polizia (113), Vigili del Fuoco (115), Emergenza Sanitaria (118),
confluiscono in una Centrale Unica di Risposta.

L'operatore individua I'esigenza e smista la chiamata all’Ente competente.

I numeri 113, 115 e 118 rimangono comungque in vigore: il cittadino puo pertanto continuare a
chiamarli.

(NEL LAZIO, IL 112 E ATTIVO SOLO NELLE ZONE CON PREFISSO 06 SIA DA RETE FISSA CHE MOBILE)

NUMEROUNICO | Emergenza

PER TUTTE
LE EMERGENZE:

Presidio elettricisti: 8010

Presidio centrale allarme 8015

Servizio Vigilanza 8002-8003-8004-8005
Presidio ascensoristi: 06 59053041

L’organizzazione delle misure di primo soccorso

Scopo della seguente sezione & quello di informare i lavoratori che effettueranno interventi
sull’opera su come organizzare le misure di primo soccorso nei riguardi di lavoratori che abbiano
subito un infortunio o siano stati colpiti da malore in attesa dell’arrivo del personale e dei mezzi di
soccorso adeguati.

Si precisa che gli eventuali protocolli elaborati dall’R.S.P.P. di sede, nominato dal Datore di Lavoro,
sul tema “L’ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO - PEE” sostituiscono di fatto le
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informazioni contenute nella seguente sezione.

Gli obiettivi sono:

Conoscere le principali misure e tecniche di primo soccorso, in particolare rispetto a:

o ferite, emorragie, fratture, trauma cranico, perdita di coscienza e shock, arresto cardio -
circolatorio, ustioni, colpo di calore;

Sapere attivare correttamente i mezzi di pubblico soccorso sulla base delle norme di legge, delle
norme di buona tecnica e dell’esperienza.

Il primo soccorso € la prima assistenza prestata alla vittima di incidente o di malore in attesa
dell’arrivo di un soccorso qualificato.

Lo scopo del primo soccorso € quello di:

e salvare la vita dell’infortunato

evitarne il peggioramento delle condizioni

aiutarne la ripresa

Il maggior pericolo cui pud essere esposto un infortunato in una situazione di emergenza é
I'incompetenza del soccorritore.

Quando non si sa cosa fare € meglio non fare nulla e ricercare immediatamente aiuti qualificati.

Il primo imperativo del soccorritore deve essere quello di NON NUOCERE.

Le priorita di un intervento di soccorso sono:
e Chiedere aiuto ad altre persone che possano darvi una mano ma che siano da voi coordinate.

e Valutazione della situazione.
e Valutare se esistono pericoli per gli stessi soccorritori (corrente elettrica, crollo, esalazioni)

e Valutare se persistono pericoli per I'infortunato e se quindi vi sono eventuali esigenze di
spostamento. La regola vuole che il soggetto sia tenuto il pit possibile al riparo e venga spostato
solo se assolutamente indispensabile per evitare ulteriori danni. Ogni manovra di spostamento
scorretta pud provocare nuovo danni o il peggioramento di quelli presenti.

e Valutare, se possibile, le circostanze che hanno determinato I'infortunio: la persona € caduta?
Gli & caduto addosso qualcosa? Prima ha avuto dolore poi & caduto, o viceversa. Per questo &
importante sentire eventuali testimoni.

e Valutazione delle condizioni di gravita dell’infortunato in base alla presenza dei cosiddetti
parametri vitali

1. Stato di coscienza o meno:

e se e incosciente, controllare la presenza della respirazione e del battito cardiaco per verificare
se c’e pericolo di vita immediato.

Subito dopo aver controllato la respirazione e le pulsazioni, verificare la presenza dell’altra grave
minaccia per la vita cioeé una grave emorragia.

Se sono presenti queste condizioni, si deve procede immediatamente con le manovre che verranno
di seguito descritte per evitare la morte o il peggioramento dell’infortunato.

Nonostante queste informazioni appaiano numerose, sono necessarie per |'efficacia del soccorso e
possono essere raccolte molto rapidamente. L'efficacia e la rapidita necessarie si acquisiscono se si
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ha in mente uno schema chiaro e preciso e se lo si esegue con calma e concentrazione.

2. Richiesta di un mezzo di pubblico soccorso.

Le informazioni da fornire chiamando il numero telefonico 112 o0 118 sono:
e cosa e accaduto (modalita dell’infortunio)

e dove e avvenuto I'infortunio (localita esatta ed eventuali indicazioni per raggiungerla)
e quando si e verificato I'infortunio

e quante persone sono coinvolte nell’infortunio

e qualisono le condizioni dello e degli infortunati

e il numero di telefono dal quale si chiama ed il nome di chi telefona

3. Altre situazioni urgenti.

Vi sono altre situazioni gravi che devono poi essere curate il piu presto possibile, ancora prima
dell’arrivo dei mezzi di soccorso, che sono:
e colpo di calore

e emorragie gravi
e attacchi di cuore
e fratture ossee, lussazioni

e lesioni dell’occhio, in particolare se ustionato da sostanze caustiche

4. Curare e prevenire lo shock.

Quando un grave trauma o una grave malattia supera le capacita di difesa dell’organismo, puo
insorgere lo shock.

Lo shock & sostanzialmente una brusca caduta della pressione del sangue, cosi grave che il cervello
ed altri organi vitali non ricevono I'afflusso di sangue di cui hanno bisogno.

Puo essere curato efficacemente solo dopo che le condizioni che lo hanno determinato (per esempio
un’emorragia), sono state riportate sotto controllo.

E’ importante riconoscere e curare lo stato di shock per evitare ulteriori problemi cardiaci e
respiratori.

5. Curare le condizioni meno urgenti.

Per esempio le ferite ordinarie o le distorsioni.

PROCEDURE OPERATIVE
Per semplicita di comunicazione gli infortuni verranno classificati secondo i criteri di gravita:
e Infortuni molto gravi come per esempio: perdita di conoscenza, emorragie gravi, traumi

vertebrali con
lesione del midollo, traumi al torace con grave insufficienza respiratoria, politraumi.

20



Infortuni gravi come per esempio:
traumi minori, fratture agli arti inferiori, traumi del torace e dell’addome, ustioni piuttosto
estese, ferite senza emorragia.

Infortuni di modesta entita come per esempio:
lievi ferite, distorsioni, piccole fratture, piccole ustioni.

In caso di infortunio molto grave il lavoratore dovra:

Prestare i primi soccorsi soltanto se si hanno le capacita e le conoscenze necessarie; una azione
affrettata e inadeguata puo riuscire nociva e provocare un danno irreparabile.

Mantenere la calma ed essere rassicuranti con I'infortunato, parlare con lui e scoprire cos’é
successo.

Avvisare il Coordinatore delle Emergenze o suo sostituto e nel caso si disponga di un apparecchio
telefonico nelle vicinanze, direttamente il centro di pronto soccorso pilu vicino fornendo le
informazioni indicate nella scheda allegata:

In caso di infortunio grave il lavoratore dovra:

Prestare i primi soccorsi soltanto se si hanno le capacita e le conoscenze necessarie; una azione
affrettata e inadeguata puo riuscire nociva e provocare un danno irreparabile.

Trasportare l'infortunato, con il mezzo piu idoneo a disposizione, presso il centro di pronto
soccorso piu vicino, preavvisando, se possibile il centro stesso dell’arrivo dell’infortunato.

In caso di dubbi sulla gravita dell'infortunio bisogna sempre comportarsi come previsto per gli
infortuni molto gravi, ricordando che un intervento veloce ma sbagliato & molto piu dannoso di uno
meno veloce ma corretto.

In caso di infortuni di modesta entita il lavoratore dovra:

Accompagnare l'infortunato presso la cassetta di Pronto Soccorso e provvedere ai primi
interventi: disinfezione, fasciatura, ecc.

Se si giudica necessario un intervento specialistico (punti, fasciature rigide, visite di controllo)
accompagnare l'infortunato presso il centro di Pronto Soccorso piu vicino.

Elenco informazioni da fornire al 112 0 118
In caso di accadimento d'infortunio e qualora si ravvisi la necessita di intervento dell'ambulanza é
necessario telefonare al 112 o 118 indicando in modo chiaro e puntuale:

° nome cognome e ruolo di chi sta chiamando

° luogo dell'infortunio (cantiere o sede fissa d'impresa, con chiari riferimenti stradali o
topografici) e relativo n° telefono

° possibilita di atterraggio per eventuale elicottero

) se chi telefona ha visto l'infortunio e/o sta vedendo direttamente |'infortunato:
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n° ... di persone infortunate

chiara dinamica dell'infortunio e/o agente tossico - nocivo che ha causato la lesione o
intossicazione e prime conseguenze dell'infortunio; normalmente al 118 bisogna
fornire risposte adeguate alle seguenti domande:

com'e capitato l'infortunio ?

con quali attrezzature/sostanze & successo ?
I'infortunato é cosciente, respira il battito & presente ?
ha subito una ferita penetrante ?

e incastrato ?

e caduto da oltre 5 metri ?
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