
 

 

 

Data di pubblicazione: 05/04/2019
Nome allegato: 01 - Capitolato tecnico-signed-signed.pdf
CIG: ZE827760FF;
Nome procedura: Indagine di mercato preordinata a conoscere
le manifestazioni di interesse da parte degli Operatori economici
alla partecipazione ad una procedura negoziata sotto soglia, da
svolgersi mediante Richiesta di offerta sul mercato elettronico
della pubblica amministrazione della Consip S.p.A. (Me.Pa.),
indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. n. 50/2016, e
da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. - Fornitura
del servizio di verifica biennale periodica, ai sensi dell'art. 13 del
DPR. 162/1999, degli impianti elevatori a servizio del complesso
di fabbricati di pertinenza della Direzione generale INPS.



 
Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

 
 

Coordinamento Generale Tecnico-Edilizio  

Viale Aldo Ballarin 42 – 00142 Roma 

 

 

 

 

                                   DIREZIONE GENERALE INPS 

 

CAPITOLATO TECNICO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE 

VERIFICHE PERIODICHE EX ART. 13 DPR N. 162/99 

DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELL’INTERO 

COMPLESSO DEGLI EDIFICI DELLA DIREZIONE 

GENERALE INPS IN ROMA 

 

 
 

 

 

 

 

Direttore dell’esecuzione: p. i. Andrea Frascolla 

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Paolo Poscia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  2 

  

 

 

 

 

 

Sommario 
Normativa di riferimento ....................................................................................................................... 2 

PREMESSA ...................................................................................... 3 
Art. 1 - Oggetto ..................................................................................................................................................... 3 
Art. 2 – Importo del servizio e procedura d’affidamento ...................................................................................... 7 
Art. 3 – Documenti contrattuali ............................................................................................................................ 7 
Art. 4 - Termini per l’ultimazione - Penali............................................................................................................ 8 
Art. 5 - Pagamenti ................................................................................................................................................. 8 
Art. 6 – Cauzione e garanzie ................................................................................................................................. 8 
Art. 7 – Disposizioni in materia di sicurezza ........................................................................................................ 9 
Art. 8 - Controversie ............................................................................................................................................. 9 
Art. 9 - Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio ..................................................................................... 9 
Art. 10 - Ultimazione del contratto - verifica di conformità ................................................................................. 9 
Art. 11 – Spese contrattuali, imposte, tasse .......................................................................................................... 9 

 

 

 

 

Normativa di riferimento 

 il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e correttivo approvato con decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

 il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti, 

approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per quanto 

applicabile; 

 il Capitolato Generale d’appalto dei LL.PP., di cui al D.M. n. 145 del 19 

aprile 2000 per quanto applicabile; 

 il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 

 il decreto M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49 recante: “Approvazione delle linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e 

del direttore dell'esecuzione” 
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PREMESSA 
 

1. Il presente Capitolato definisce i requisiti per lo svolgimento delle attività di 

verifica periodica degli impianti elevatori presenti negli immobili della Sede 

Generale INPS in Roma, ai sensi degli art. 13 e 14 del D.P.R. 162/99 come 

modificati dal D.P.R. 214/10  e le modalità con le quali tale servizio dovrà 

essere eseguito dall’Organismo  Notificato aggiudicatario della gara in oggetto. 

2. In tali edifici gli impianti elevatori si diversificano tra ascensori, montacarichi, 

montascale, pedane per disabili e scale mobili. 

3. Analizzando il quadro normativo si precisa che per le scale mobili - installate 

secondo il D.M. 18 settembre 1975 in servizio privato - pur non essendo 

previsto l’obbligo di verifica, sono state assimilate cautelativamente ai fini della 

sicurezza agli ascensori in termini di verifiche biennali e straordinarie. 

 

 
Art. 1 - Oggetto 
1. E’ oggetto del contratto l’esecuzione delle verifiche biennali per tutto il 

complesso degli ascensori, montacarichi, pedane mobili, montascale e scale 

mobili a servizio del complesso degli edifici facenti parte del complesso della 

Direzione Generale INPS in Roma, di seguito elencati: 

 Via Ciro il Grande 21 

 Via della Civiltà del Lavoro 46 

 Via Listz 34 

 Via Chopin 35 

 Viale Aldo Ballarin 42 

 Largo J. Escrivà de Balaguer 11  

 Via Morozzo della Rocca 112-114 

2. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle 

quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di 

efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se si è 

ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche; 

ciò si ottiene mediante: 

■  Analisi documentale su: libretto omologazione impianto, schemi elettrici e 

oleodinamici, disegni meccanici d’assieme, documentazione di conformità 

accessori. 

■  Verifiche ispettive: Verifica sullo stato di manutenzione degli impianti, 

Verifiche funzionali sulle sicurezze, Verifica sull’applicazione della Normativa. 

3. Con la sottoscrizione del contratto l’Impresa dichiara la perfetta esecutività e 

completezza, ai fini dell’esecuzione e del risultato, dell’oggetto contrattuale, 

come definito al precedente punto 1 del presente Articolo;  

4. I riferimenti normativi sono quelli sulla sicurezza, funzionalità e sugli appalti 

pubblici in materia di ascensori, montacarichi, servoscale, scale mobili e 

pedane. Si richiamano nel seguito alcune delle norme fondamentali: 
 UNI CEI EN 17020:2012 “Criteri Generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi 

che effettuano attività di ispezione<2 e relativa guida ILAC-IAF A4 “Guidance on the 
Application of ISO/IEC 17020” 

 Regolamento Accredia per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione (RG-03 
rev.02) 

 D.P.R. del 30 aprile 1999 n. 162  "Regolamento recante norme per l’attuazione della 
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione 
del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio"; 

 DPR 5 ottobre 2010 n.214 “Regolamento recante modifiche al DPR 162/99 per la parziale 
attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 
95/16/CE relativa agli ascensori; 
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 D.Lgs 27 gennaio 2010 n.17 “"Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle 
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori" 

 D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 UNI 10411-1:2008 “Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti”; 

 D.M. 37/2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, 
comma 13, 

 lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in 
materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; 

 UNI EN 81/80 “ Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri 
 e degli ascensori per merci esistenti”; 
 D.M. 23 luglio 2009 relativo al “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici 

anteriori alla Direttiva 95/16/CE; 
 UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e 
 montacarichi. Ascensori elettrici."; 
 UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e 
 montacarichi. Ascensori idraulici."; 
 DPR 268/1994 “Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa 

alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleo-elettrici; 
 Direttiva Macchine 2006/42/CE; 
 D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ; 
 Manutenzione impianti elevatori 
 D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi 

alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
 Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza 

antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro"; 
 Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto 

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme 
elevatrici per disabili"; 

 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - "Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 
 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli 

Stati membri relative alle macchine"; 
 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli 
impianti di sollevamento; 

 Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; 

 D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 - "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 
90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleo-elettrici" per le 
parti ancora applicabili; 

 Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di 
sollevamento; 

 D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere 
architettoniche." per le parti relative agli impianti di sollevamento 

 D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 
86/312/CEE relative agli ascensori elettrici." per le parti ancora applicabili; 

 D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a 
vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili; 

 Legge 186/1968 , Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 

 D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e 
montacarichi in servizio privato." per la parti ancora applicabili; 

 D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per l’esecuzione della L. 24-10-1942, 
n. 1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate 

5. Nella tabella successiva è indicata la distinta degli impianti elevatori oggetto 

del presente appalto, la loro ubicazione ed i dati distintivi degli stessi. 
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1 Ciro il Grande 21 Grattacielo Ascensore 31955 Z01     

2 Ciro il Grande 21 Grattacielo Ascensore 31954 Z02     

3 Ciro il Grande 21 Grattacielo Ascensore 33120 Z03     

4 Ciro il Grande 21 Grattacielo Ascensore 33121 Z04     

5 Ciro il Grande 21 Grattacielo Ascensore 31956 Z05     

6 Ciro il Grande 21 Grattacielo Ascensore 31957 Z06     

7 Ciro il Grande 21 Grattacielo Ascensore 31958 Z07     

8 Ciro il Grande 21 Grattacielo Ascensore 31959 Z08     

9 Ciro il Grande 21 Grattacielo Ascensore 31960 Z09     

10 Ciro il Grande 21 Grattacielo Ascensore 31961 Z10     

11 Ciro il Grande 21 Grattacielo Ascensore 31962 Z11     

12 Ciro il Grande 21 Grattacielo Ascensore 31963 Z12     

13 Ciro il Grande 21 Grattacielo Ascensore 30892 Z13     

14 Ciro il Grande 21 Grattacielo Ascensore 33122 Z14     

15 Ciro il Grande 21 Grattacielo Ascensore 33123 Z15     

16 Ciro il Grande 21 Grattacielo Ascensore 30894 Z16     

17 Ciro il Grande 21 Grattacielo Ascensore 30895 Z17     

18 Ciro il Grande 21 Grattacielo Ascensore 30893 Z18     

19 Ciro il Grande 21 Cubetto Ascensore 30958 Z19     

20 Ciro il Grande 21 Cubetto Ascensore 35015 Z20     

21 Ciro il Grande 21 Cubetto Ascensore 35016 Z21     

22 Ciro il Grande 21 Cubetto Pedana 903 P01     

23 Ciro il Grande 21 Cubetto Pedana 04022 P01     

24 Ciro il Grande 21 Esedra Ascensore 27612 K01     

25 Ciro il Grande 21 Esedra Ascensore 27383 K02     

26 Ciro il Grande 21 Esedra Ascensore 27384 K03     

27 Ciro il Grande 21 Esedra Ascensore 27385 K04     

28 Ciro il Grande 21 Esedra Ascensore 27386 K05     

29 Ciro il Grande 21 Esedra Ascensore 27387 K07     

30 Ciro il Grande 21 Esedra Ascensore 27388 K08     

31 Ciro il Grande 21 Esedra Ascensore 27613 K09    

32 Ciro il Grande 21 Grattacielo Pedana 10-019/14 P01     

33 Ciro il Grande 21 Grattacielo Pedana 10-019/13 P01     

34 Ciro il Grande 21 Atrio Pedana GPV00581 P03     

35 Civ. del Lavoro 46 EAD Ascensore 24766 Y01    

36 Civ. del Lavoro 46 EAD Montacarichi 24767 Y02    

37 Civ. del Lavoro 46 EAD Ascensore 24768 Y03    

38 Civ. del Lavoro 46 EAD Ascensore 24769 Y04    

39 Civ. del Lavoro 46 EAD Montacarichi 24771 Y06    

40 Chopin 35 CH35 Ascensore 22077 C08    

41 Chopin 35 CH35 Ascensore 22078 C09    

42 Chopin 35 CH35 Pedana 3655 P04    

43 Listz 34 LI34 Ascensore 22076 LI1    

44 Listz 34 LI34 Ascensore 22075 LI2    

45 Listz 34 LI34 Pedana 3654 P05    

46 Grezar 6 Pal.A Ascensore CR5247 G01    

47 Grezar 6 Pal.A Ascensore CR5248 G02    

48 Grezar 6 Pal.A Ascensore CR5249 G03    

49 Grezar 6 Pal.A Ascensore CR5246 G04    

50 Grezar 6 Pal.A Ascensore CR5251 G05    

51 Grezar 6 Pal.A Ascensore CR5250 G06    

52 Grezar 6 Pal.B Ascensore CR5255 G07    



                  6 

  

 

 

 

P
O

S.
 

ST
A

B
IL

E 

U
B

IC
A

ZI
O

N
E 

TI
P

O
LO

G
IA

 

M
A

TR
IC

O
LA

 

SI
G

LA
 

   

53 Grezar 6 Pal.B Ascensore CR5257 G08    

54 Grezar 7 Pal.B Ascensore CR5256 G09    

55 Grezar 8 Pal.B Ascensore CR5252 G10    

56 Grezar 9 Pal.B Ascensore CR5254 G11    

57 Grezar 10 Pal.B Ascensore CR5253 G12    

58 Ballarin 42 Torre A Ascensore 13499/93 B01    

59 Ballarin 42 Torre A/B Ascensore 13508/93 B02    

60 Ballarin 42 Torre A/B Ascensore 13480/93 B03    

61 Ballarin 42 Torre A/B Ascensore 13494/93 B04    

62 Ballarin 42 Torre B/C Ascensore 13496/93 B05    

63 Ballarin 42 Torre B/C Ascensore 13497/93 B06    

64 Ballarin 42 Torre B/C Ascensore 13498/93 B07    

65 Ballarin 42 Torre C/D Ascensore 13493/93 B08    

66 Ballarin 42 Torre C/D Ascensore 13502/93 B09    

67 Ballarin 42 Torre C/D Ascensore 13503/93 B10    

68 Ballarin 42 Torre C/D Ascensore 13484/93 B11    

69 Ballarin 42 Torre D Ascensore 13487/93 B12    

70 Ballarin 42 Torre D Ascensore 13488/93 B13    

71 Ballarin 42 Torre D Ascensore 13491/93 B14    

72 Ballarin 42 Torre D Ascensore 13492/93 B15    

73 Ballarin 42 Torre E Ascensore 13489/93 B16    

74 Ballarin 42 Torre E Ascensore 13490/93 B17    

75 Ballarin 42 Torre E Ascensore 13501/93 B18    

76 Ballarin 42 Torre E/F Ascensore 13504/93 B19    

77 Ballarin 42 Torre E/F Ascensore 13505/93 B20    

78 Ballarin 42 Torre E/F Ascensore 13485/93 B21    

79 Ballarin 42 Torre F/G Ascensore 13506/93 B22    

80 Ballarin 42 Torre F/G Ascensore 13507/93 B23    

81 Ballarin 42 Torre F/G Ascensore 13486/93 B24    

82 Ballarin 42 Torre G/H Ascensore 13482/93 B25    

83 Ballarin 42 Torre G/H Ascensore 13483/93 B26    

84 Ballarin 42 Torre G/H Ascensore 13495/93 B27    

85 Ballarin 42 Torre H Ascensore 13500/93 B28    

86 Ballarin 42 Atrio scala mobile 3204713 P06    

87 Ballarin 42 Auditorium scala mobile 3204714 P07    

88 Ballarin 42 Auditorium scala mobile 3204715 P08    

         

89 Morozzo della Rocca   Montacarichi 330     

90 Morozzo della Rocca   Montacarichi 331     
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6. L’elenco su esposto è da considerarsi non esaustivo; valgono le condizioni 

generali e particolari del servizio riportate nel presente capitolato tecnico e le 

prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in 

vigore o che vengano emanati in corso d’opera anche per quanto riguarda 

eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente Capitolato. 

 

Art. 2 – Importo del servizio e procedura d’affidamento 

1. L’importo del servizio, valutato a corpo, per tutti gli edifici indicati nel 

precedente art. 1, ammonta a 10.000,00 € (diecimila/00 euro), esclusi 

oneri fiscali. Nella valutazione del costo del servizio si è tenuto conto del 

numero di impianti elevatori e del numero di edifici in cui gli stessi sono 

presenti e di n. 5 verifiche straordinarie ove le stesse si rendessero necessarie. 

2. Essendo l’importo del servizio inferiore a 40.000,00 € l’acquisizione potrà 

essere effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. a)  del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..  

3. L’operatore economico a cui sarà affidato l’appalto dovrà essere un Organismo 

abilitato alla verifica degli impianti elevatori ai sensi degli art. 13 del D.P.R. 

162/99 come modificati dal D.P.R. 214/10.  

4. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato gli organismi notificati 

(autorizzati per la direttiva ascensori 95/16/CE) ad effettuare le verifiche 

periodiche e straordinarie delle piattaforme elevatrici. 

Il Ministero, pertanto, ribadisce la piena vigenza di quanto indicato nella 

circolare 14 aprile 1997, n. 157296, relativamente all’obbligo di sottoporre 

anche le piattaforme elevatrici a verifica periodica.   

 

Art. 3 – Documenti contrattuali  
1. Le modalità di stipulazione del contratto sono riportate nella lettera d’invito. 

2. Sono parte integrante del Contratto e devono in esso essere richiamati i 

seguenti documenti: 

- la lettera d’invito; 

-        il presente capitolato tecnico; 

- L'Offerta dell'Impresa e altri documenti presentati e sottoscritti dalla 

stessa in sede di gara;  

-        Le polizze di garanzia; 

-        Il Documento di valutazione dei rischi dell’Appaltatore. 

 

3. Il contratto è comunque soggetto alla disciplina del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

e del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii, per 

quanto applicabile.  
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Art. 4 - Termini per l’ultimazione - Penali 
1. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto l’operatore economico dovrà 

redigere, in accordo con il direttore dell’esecuzione, il programma esecutivo 

delle verifiche. L’inizio effettivo del contratto, ai fini della durata,  è stabilito a 

partire dal giorno in cui sarà effettuata la prima verifica.    

2. Le verifiche sugli impianti di cui all’art. 1  dovranno essere ultimate entro 60 

giorni dall’inizio effettivo del contratto; entro la stessa data dovranno essere 

consegnati i relativi verbali; il servizio si intenderà concluso con l’acquisizione 

dei verbali di verifica.   

3. Qualora detto servizio di verifica si protraesse oltre il termine indicato, la ditta 

aggiudicataria sarà messa in mora; in tal caso, la Stazione Appaltante  

procederà all’applicazione della penale di dello 0,8 % (8 per mille) 

dell’importo contrattuale per ogni giornata di ritardo, fino alla concorrenza del 

10% dell’importo contrattuale. 

4. L’ulteriore ritardo che comporti una penale superiore al precedente comma 3 

costituisce causa di rescissione contrattuale ai sensi del successivo art. 9. 

5. Le verifiche dovranno essere effettuate alla presenza del Direttore 

dell’esecuzione, o suo delegato e di personale della ditta di manutenzione degli 

impianti elevatori. 

 

 

Art. 5 - Pagamenti  
1. Il pagamento del corrispettivo del servizio, subordinato all’acquisizione di DURC 

in corso di validità,  avverrà in unica soluzione al termine del servizio,  previo 

presentazione di fattura in formato elettronico, entro 30 giorni dall’emissione 

della verifica di conformità sottoscritta dall’Operatore economico.  

2. Per quanto attiene la fatturazione trova applicazione l’articolo 17-ter, del d.P.R. 

26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 lettera b), della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede, per le 

pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo della 

scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”), da applicarsi alle operazioni per 

le quali le Amministrazioni non siano debitori d’imposta, ai sensi delle 

disposizioni generali in materia di IVA. 

3. L’operatore economico si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal 

decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, emanato dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze recante ”Regolamento in materia di emissione, trasmissione e 

ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni 

pubbliche” relativo alle modalità di trasmissione delle fatture in formato 

elettronico. Come previsto dal decreto la trasmissione delle fatture elettroniche 

destinate all’Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema di 

Interscambio (SdI)  nel quale l’INPS è individuato con il codice univoco IPA: 

UF5HHG. Resta fermo che le fatture elettroniche dovranno riportare 

obbligatoriamente: il Codice Identificativo di Gara (CIG).  

 

 

Art. 6 – Cauzione e garanzie 

1 In deroga all’articolo 93, del Codice dei contratti e dell’articolo 34 del 

Regolamento di attuazione, non è previsto il rilascio della  cauzione provvisoria. 

2 La garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva sarà prodotto ai sensi 

dell’articolo 103 del Codice dei contratti e secondo le modalità contenute nella 

lettera d’invito.  

3 Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, l’appaltatore è obbligato, 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una garanzia di 

responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nell’esecuzione del 
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servizio per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a 

2.000.000,00 €. 

 

 

Art. 7 – Disposizioni in materia di sicurezza  
1. Come riportato al precedente art. 4 comma 5, trattandosi di un servizio di 

verifica espletato alla presenza del Direttore dell’esecuzione -o suo delegato- e 

di personale di presidio della ditta di manutenzione, non risulta necessario il 

DVRI in quanto non potranno verificarsi interferenze con altre attività.   

2. L’appaltatore entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, deve 

consegnare al direttore dell’esecuzione il proprio documento di valutazione dei 

rischi che costituisce documento contrattuale. 

Art. 8 - Controversie 

1. Per le controversie e le vertenze che potessero insorgere nel presente appalto, 

si procederà a norma degli artt. 206 e 208 del Codice dei contratti.  

2. Il Foro competente è quello di Roma ed è esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 9 - Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio    

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice 

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione del servizio; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell’esecuzione riguardo ai 

tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle 

ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dello stesso nei termini previsti dal contratto. 

2. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione 

della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'operatore 

economico nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso 

di ricevimento. 

 
Art. 10 - Ultimazione del contratto - verifica di conformità 
Ai sensi dell’art. 25 del decreto M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49, Il direttore 

dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta 

ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari 

accertamenti in contraddittorio con lo stesso, acquisendo gli appositi verbali di 

verifica degli impianti elevatori, sottoscritti dal soggetto individuato 

dall’Organismo abilitato alla verifica degli impianti elevatori ai sensi degli art. 13 e 

14 del D.P.R. 162/99 come modificati dal D.P.R. 214/10, il Direttore 

dell’esecuzione rilascia la verifica di conformità. Nei successivi cinque giorni, 

elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni contenente la verifica di 

conformità e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. 

 

 

Art. 11 – Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Sono a carico dell'operatore economico senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 

b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al 

perfezionamento e alla registrazione del contratto, ove necessario. 

2. Sono altresì a carico dell'operatore economico tutte le spese di bollo per gli atti 
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occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione 

della verifica di conformità. 

3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. 

è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato tecnico  

d'appalto si intendono I.V.A. esclusa. 

 

 


