
I N PS  
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 
TEAM ACQUIS TI  E APPALTI

OGGETTO

CI G

I NDI CAZI ONI  PER LA PARTECI PAZI ONE ALLA GARA 

DES CRI ZI ONE I NTERVENTI  I N VI A PRES UNTI VA DA EFFETTUARE

S e de  d i Co s e n z a - Pia z za  Lo re to  

N .  1  im pia n to  d i a rm a di m o bili e le t tro m e c c a n ic i m o de llo  Gra fa n  
c o m po s to  da  n .1 7  c a rre lli m o b ili

Riparazione e  manutenzione armadi mobili manuali e 
elettromeccanici della DP. INPS Cosenza-Piazza Loreto e Agenzia Complessa di 
Rossano (CS).

: 
: 

- L’importo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenza ed 
esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad € 4.918,00. 

- Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza da interferenza non soggetti 
a ribasso ammontano ad euro 100,00. 

- L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza da interferenza, 
soggetto a ribasso ammonta ad euro 4.818,00. 

- Il termine di esecuzione dell’intervento  è di 10 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna. 

- Non è prevista la facoltà di subappalto ai sensi dell’art. 105 comma 4 lettera 
a) del D.lgs. n. 50/2016. 

: riparazione ingranaggio di trasmissione e 
riparazione/sostituzione scheda controller , compreso ogni altro intervento 
necessario per dare l’impianto perfettamente funzionante. Verifiche di 
funzionamento e collaudo finale. Manutenzione ordinaria per un periodo 
annuale decorrente dalla data di fine degli interventi di riparazione, consistente 
in n. 2 visite periodiche con accessi da concordare.

Z961DF25C6



N. 1  im pia n to  d i a rm a di m o bili e le t tro m e c c a n ic i m o de llo  Ga fra n  
c o m po s to  da  n .  1 2  c a rre lli m o b ili:

S e de  d i Ro s s a n o - Via  Ac qu a  d i Va le

N.1  im pia n to  d i a rm a di m o bili m a n u a li m o de llo  S ta it  c o m po s to  da  n .  2 1  
c a rre lli m o b ili e  n .  2  c a rre lli f is s i

N .  2  im pia n t i d i a rm a di m o bili m a n u a li m o de llo  S ta it  c o m po s t i da  n .  1 8  
c a rre lli m o b ili e  n .  2  fis s i:

I NOLTRE

installazione n. 2 pulsanti attivazione 
impianto, compreso ogni altro intervento necessario per dare l’impianto 
perfettamente funzionante. Verifiche di funzionamento e collaudo finale.
Manutenzione ordinaria per un periodo annuale decorrente dalla data di fine 
degli interventi di riparazione, consistente in n. 2 visite periodiche con accessi 
da concordare.

: riparazione, ripristino e lubrificazione di 
tutte le parti meccaniche in movimento per la messa in funzione di n. 6 carrelli 
completamente fermi, compreso ogni altro intervento necessario per dare 
l’impianto perfettamente funzionante. Verifiche di funzionamento e collaudo 
finale. Manutenzione ordinaria per un periodo annuale decorrente dalla data di 
fine degli interventi di riparazione, consistente in n. 2 visite periodiche con 
accessi da concordare.

riparazione, ripristino e lubrificazione di tutte le 
parti meccaniche in movimento per la messa in funzione di n. 4 carrelli,
compreso ogni altro intervento necessario per dare l’impianto perfettamente 
funzionante. Verifiche di funzionamento e collaudo finale. Manutenzione 
ordinaria per un periodo annuale decorrente dalla data di fine degli interventi 
di riparazione, consistente in n. 2 visite periodiche con accessi da concordare.

L’offerta da presentare sarà ritenuta valida se considera nella sua globalità e 
completezza il ripristino degli impianti sopra citati, e si intende formulata "a 
corpo" e, quindi, non suscettibile di revisione.

Nel redigere la propria offerta e nel prendere visione dei locali interessati, la 
Ditta deve considerare le particolarità di esecuzione dell'appalto, esecuzione 
che potrà avvenire gradualmente ed anche a tratti senza per nulla interferire 
sullo svolgimento delle opere da parte di altre imprese eventualmente presenti 
in cantiere, per cui si intendono compresi nell’offerta presentata anche tutti gli 
oneri particolari derivanti dalla presenza di più ditte nell'ambito dello stesso 
immobile. 
Pertanto, nessun compenso la Ditta avrà a chiedere per qualsiasi causa, sia in 
conseguenza e del frazionamento del lavoro e dei tempi in cui potrà per 
necessità svolgersi. 
Tutti gli oneri e le spese conseguenti a quanto sopra   quelle conseguenti ad 
eventuali altri oneri sono da intendersi inclusi nell’offerta presentata e pertanto 
tutti a totale carico e cura dell'appaltatore.



Offe rte  a n o rm a lm e n te  ba s s e

CAUZI ONE PROVVI S ORI A

CAUZI ONE DEFI NI TI VA

La  g a ra n z ia  c o pre  g li o ne ri pe r il  m a nc a to  o  ine s a tto              e  
c e s s a  d i a v e re  e f fe t to  s o lo  do p o  la  da ta  d i e m is s io n e  de l c e rt ifica to  d i 
c o lla u do  pro v v is o rio

L’istituto applica quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgvo. 50/2016, prevedendo 
ai sensi del comma 8 del citato articolo,  l'esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si 
applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esc   ione automatica non 
sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è       ore a dieci. 

L'offerta da presentare per la partecipazione alla gara per l'affidamento 
dell'appalto deve essere corredata da una cauzione di € 98,36 pari al 2% 
dell'importo a base di appalto. 
La cauzione deve essere costituita nei modi indicati al successivo art. 13 e 
deve contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia relativa alla 
cauzione definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La fidejussione 
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio   lla preventiva 
escussione del debitore principale. 
Ai non aggiudicatari la cauzione viene restituita entro trenta giorni 
dall'aggiudicazione definitiva. 
La fidejussione bancaria o assicurativa relativa alla     ione provvisoria dovrà 
avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

Entro trenta giorni dalla data di apertura delle offerte la Stazione appaltante 
provvede a comunicare alla Ditta risultata migliore offerente l'aggiudicazione 
provvisoria dell'appalto in oggetto. 
L'importo della cauzione definitiva è fissato in misura pari al 10% dell'importo 
contrattuale delle opere aggiudicate. In caso di ribasso d'asta superiore al 
10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
L'impresa è tenuta a costituire detta cauzione entro 20 giorni dalla data della 
lettera di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Istituto. 

. 
La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni 
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquida-zione finale, salva 
comunque la risarcibilità del maggiore danno. La cauzione definitiva cessa di 



avere effetto comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato. 
Il deposito può essere costituito: 
- mediante fidejussione bancaria o assicurativa concessa quest'ultima 
esclusivamente da Istituto Assicurativo autorizzato ai sensi delle norme in 
vigore, oppure: 
- in valuta legale mediante versamento presso una delle        
espressamente indicate dalla Stazione appaltante; la ricevuta di tale 
versamento sarà considerata probatoria dell'avvenuta costituzione del 
deposito; 

. Resta inteso che nessun interesse è dovuto sul deposito 
cauzionale costituito. 

10

"

Le prestazioni d'opera si intendono comprensive di ogni spesa per sorveglianza 
e direzione degli operai dell'Impresa addetta all’intervento; per trasporto a piè 
d'opera dei materiali e delle attrezzature e successiv  trasporti nell'ambito del 
cantiere; per eventuale magazzinaggio e custodia in cantiere in locale adatto, 
messo a disposizione dall'Istituto. 
L'impresa si obbliga altresì a dotare il personale di tutte le attrezzature ed i 
mezzi necessari per la migliore e più rapida esecuzione ed a mantenere in 
cantiere il numero di operai richiesto dalla importanza dell’intervento e dal 
termine di ultimazione convenuto con l'Istituto e precisato in sede di 
ordinazione.  

Lo  s v in c o lo  de lla  c a u z io n e  è  d is po s to  s o lo  do po  l'a p pr         de g li 
a t t i d i c o lla u do

La  po liz z a  f ide ju s s o ria  c o s t itu ita  pe r la  ca u z io ne  de f    iv a  do v rà  
e s s e re  f irm a ta  da l le g a le  ra ppre s e n ta n te  de lla  S o c ie tà  fide ju be n te  e  
re c a re  n e l riqu a dro  de lle  c o n d iz io n i s pe c ia li o  in  a ppe n d ice  a g g iu n ta  le  
s e g u e n t i c la u s o le : 
La  libe ra z io ne  de lla  fide ju s s io ne  po trà  a v v e n ire  s o lta n to  a  s e g u ito  d i 

a ppo s ita  c o m u n ic a z io ne  de ll'I s titu to  g a ra n t ito  e  c o m u n qu e  d o po  c h e ,  a  
g iu d iz io  in s in da ca b ile  de ll'I s t itu to  m e de s im o ,  la  Dit ta  c o n tra e n te  a v rà  
a de m piu to  a  tu tt i g li o b b lig h i e d  o n e ri c o n tra ttu a li,  e  do po  
l'a ppro v a z io n e  de l c o lla u do  e  de ll'a c ce rta m e n to  de l re g o la re  
v e rs a m e n to  de i c o n tribu t i a s s icu ra t iv i.  
La  S o c ie tà  fide ju be n te  rin u n c ia  e s pre s s a m e n te  a l be ne f     de lla  
pre v e n t iv a  e s c u s s io n e  de l de b ito re  prin c ipa le  e  la  rinu n c ia  
a ll’e c c e z io n e  d i cu i a ll’a rt .  1 9 5 7  c o m m a  2 ,  de l c o d ice  c iv ile .  
I l pa g a m e n to  de ll'im po rto  do v u t o  s a rà  e f fe t tu a to  a  s e m plic e  ric h ie s ta  
de ll'I s t itu to  e d  e n tro  1 5  g io rn i da lla  s te s s a  s e n z a  c h   da  pa rte  de lla  
S o c ie tà  f ide ju be n te  o  de lla  d it ta c o n tra e n te  po s s a n o  e s s e re  s o lle v a te  
e c c e z io n i o  in v o c a te  de c a de n ze  d i a lc u n  g e n e re ,  n e ppu re  in  o rd in e  
a ll'a v v e n u ta  s c a de n z a  de lla  po liz za ,  a l m a n c a to  pa g a m e n to  de l pre m io  
o  de i s u pp le m e n ti d i pre m io  o  a i ra p po rt i c o n tra t tu a li tra  l'I s t itu to  
g a ra n t ito  e  la d it ta  c o n tra e n te .

ONERI  A CARI CO DELL'APP ALTATORE CONS ERVAZI ONE E 
MANUTENZI ONE DELLE OPERE.  



Sono a carico dell'appaltatore, oltre tutti gli oneri           da leggi, decreti e 
regolamenti in vigore all'atto dell'appalto e da quell  che andassero in vigore 
durante il corso dell’intervento, anche i seguenti: 
- l'appaltatore deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni 
retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti 
collettivi di lavoro. Ove risulti l'inadempienza dell'appaltatore in merito a tali 
obblighi, la Stazione appaltante può trattenere in occasione dei pagamenti del 
presente appalto, un importo fino al 40% (quaranta per cento) delle somme 
dovute all'appaltatore fino a che l'appaltatore stesso non abbia ottemperato 
agli obblighi di sua spettanza; 
- sono a carico dell'appaltatore l'espletamento delle pratiche e le spese per 
l'occupazione temporanea di suolo pubblico ove essa risulti necessaria per la 
sistemazione del cantiere ; 
- l'onere delle soggezioni che, nell'esecuzione delle opere comprese nel 
presente atto, conseguiranno dalla esigenza di non creare disturbo ed 
impedimento alla normale attività degli uffici presenti nello stabile. Si precisa 
inoltre che i lavori dovranno essere eseguiti durante    normale orario di 
apertura della Sede INPS; 
- la pulizia del cantiere e di ogni zona di transito e di intervento, nonché 
l'obbligo di sgomberare completamente il cantiere dei materiali di rifiuto e delle 
attrezzature della ditta entro l’ultimazione dell’intervento; 
- i rilievi, le misurazioni, ecc., prima dell'esecuzione delle opere, restando la 
Ditta unica responsabile delle misure effettuate; 
- tutte le spese ed oneri, derivanti dall'esecuzione di qualsiasi prova e controllo 
sui materiali o sulle opere che la D.L. o il Collaudatore ritenessero necessari 
per accertarsi della qualità dei prodotti e della rispondenza      norme 
contrattuali; 
- le spese per la creazione di eventuali scomparti o baracche quali deposito 
materiali e spogliatoio operai; 
- ogni e qualsiasi tassa o contributo necessari per la esecuzione delle opere 
oggetto dell'appalto con esclusione dell'I.V.A.; 
- il provvisorio smontaggio ed il rimontaggio di parti sanitarie, termiche, infissi 
interni ed esterni esistenti, l'eventuale trasporto di essi in magazzini 
temporanei per proteggerli dai materiali deterioramenti di cantiere e dalle 
offese che potrebbero arrecarvi le lavorazioni oggetto dell’appalto, e successiva 
nuova posa in opera, tutte le volte che occorra, a giudizio insindacabile della 
Direzione lavori; 
- la protezione mediante fasciature, coperture, ecc. degli apparecchi e di tutte 
le parti degli impianti che non è agevole togliere d'opera per difenderli da 
rotture, guasti, manomissioni, ecc.; 
- l'appaltatore dovrà adottare nell'esecuzione dell’intervento, quei procedimenti 
e quelle cautele necessarie per evitare danni ai beni      ici e privati e per 
garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei 
terzi, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 19/3/1956 n. 302 e dal 
Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 
e s.m.i.; 15 / 26 



-

; 
- le eventuali prove  che potranno essere ordinati dalla Direzione dfi 
ececuzione, per controllare la qualità e resistenza dei material  impiegati e da 
impiegarsi, dovranno essere eseguiti, a cura e spese dell'appaltatore, presso 
Laboratori di Istituti Universitari e di Pubbliche Amm        ioni che dovranno 
rilasciare idoneo certificato valido agli effetti di legge. 
Infine la ditta dovrà a sua cura e spese provvedere: 
- alla custodia dei materiali giacenti in cantiere; 
- alla Direzione tecnica del cantiere; 
- all'installazione e all'uso di eventuali tiri in alto esterni ed interni al fabbricato 
per il trasporto dei materiali, restando inteso che l'eventuale uso di percorsi 
interni al fabbricato potrà essere effettuato solo dopo preventiva autorizzazione 
della Direzione di esecuzione; 
- all'allaccio e trasporto dell'energia elettrica e dell'acqua che saranno fornite 
dall'INPS, in qualità di locatario dell’immobile; 
- all'impianto del cantiere ed alla conduzione di tutte le opere con il rispetto di 
tutte le norme di sicurezza richieste dalle vigenti leggi e regolamenti; 
- alla manutenzione e conservazione in perfetto stato di tutte le opere fino al 
collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016; 
- all'esposizione prima dell'inizio dell’intervento, secondo le vigenti norme in 
materia, del cartellone contenente i più salienti dati riguardanti l’opera da 
eseguire; 
- in generale ogni onere necessario a dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte 
senza che l'Istituto abbia a sostenere alcuna spesa oltre il prezzo stabilito. 

. 
La D.E. può disporre che particolari lavorazioni siano eseguite fuori dall'orario 
di apertura degli uffici o eccezionalmente di sabato o domenica, per non recare 
impedimento all'attività lavorativa degli uffici, senza che ciò comporti oneri
economici aggiuntivi richiesti a titolo di prestazioni effettuate fuori dal normale 
orario di lavoro (straordinario o festivo). 

. 

o g n i p iù  a m pia  re s po n s a b ilità  in  c a s o  d i in fo rtu n i,  fu rt i o  da n n i d i 
qu a ls ia s i g e n e re  ric a drà  s u ll'a ppa lta to re  re s ta n do n e  s o lle v a to  l'I s t itu to  
a ppa lta n te  n o n c h é  il pe rs o n a le  pre po s to  a lla  Dire z io ne  e  S o rv e g lia n za  
de ll’in te rv e n to

Tu tt i g li o n e ri s o pra  ripo rta t i s o n o  c o m pre s i e  c o m pe n s a t i n e l pre z z o  
d 'a ppa lto  e  pe rta n to  la  Dit ta  n u lla  po trà  ric h ie de re  pe r g li o n e ri s o pra  
c ita t i

La  Dit ta  pe rta n to  d ic h ia ra  d i n o n  a v e re  ra g io n e  d i pre te n de re  in de n n ità  
s pe c ia li d i ne s s u n  g e ne re  e  s i o bb lig a  fo rm a lm e n te  a  s v o lg e re  g li 
in te rv e n t i c o n  la  s uc c e s s io ne  c h e  v e rrà  te m pe s t iv a m e n te  pre s c rit ta  
da lla  D .E. ,  n e ll'in te n to  d i o t te n e re  ch e  tu tt i le  o pe re  pre v is te o g g e tto  
de l pre s e n te  a ppa lto ,  po s s a n o  s v o lg e rs i c o n  c o n t in u ità  e  s e c o n do  il 
pro g ra m m a  s ta b ilito  da lla  D .E.  a l m o m e n to  de lla  c o ns e g n a  de g li s te s s i
S i pre c is a  in o ltre  ch e  g li in te rv e n t i do v ra n n o  e s s e re  e s e g u it i du ra n te  il 
n o rm a le  o ra rio  d i a pe rtu ra  de llo  s ta b ile  I NPS  in te re s s a to .
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