
I N PS  
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 
TEAM ACQUIS TI  E APPALTI

Dire z ion e  Prov in ciale  INPS  d i Reg g io Calabria:

Dire z ion e  Prov in ciale  INPS  d i Catan z aro:

OGGETTO:

CI G

I NDI CAZI ONI  PER LA PARTECI PAZI ONE ALLA GARA 

DES CRI ZI ONE FORNI TURA E MES S A I N OPERA I N VI A PRES UNTI VA DA 
EFFETTUARE

S e de  Pro v in c ia le  I NPS  d i Re g g io  Ca la bria , Via  Do m e n ic o  Ro m e o ,  1 5

Fornitura e messa in opera di tende per ufficio presso    Direzione 
Provinciale INPS di Reggio Calabria, Via D. Romeo e la Direzione Provinciale INPS 
di Catanzaro, Via Milano. Determinazione a contrarre.

:

- L’importo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenza ed 
esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad € 18.700,00. 

- Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza da interferenza non soggetti 
a ribasso ammontano ad euro 500,00.

- L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza da interferenza, 
soggetto a ribasso ammonta ad euro 18.200,00.

- La Ditta che intende partecipare alla gara dovrà, previo accordo con i 
referenti delle Sedi interessate, effettuare un sopralluogo nella Struttura al 
fine di predisporre l'offerta con cognizione dei luoghi. I referenti delle Sedi 
INPS rilasceranno alla ditta una attestazione di avvenuto sopralluogo che 
dovrà essere presentata assieme ai documenti di gara pena esclusione dalla 
procedura.
Contatti Referenti: 

Silvano Linguaglossa: tel. 0965/387241; mail: silvano.linguaglossa@inps.it

Mario Modugno: tel. 0961/749201; mail: mario.modugno@inps.it

- Il termine di consegna e messa in opera delle tende è di 30 giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

- è prevista la facoltà di subappalto ai sensi della normativa vigente in materia.
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Fornitura, montaggio ed installazione di n. 75 tende a bande verticali da 127 
mm con manovra a fune e catenella confezionata con tessuto “Trevira” ignifugo 
classe uno. 
Le Tende necessarie dovranno avere misure varie come descritto 
dettagliatamente nello schema che segue:

Piano terra

Stanza Altezza 
(cm)

Larghezza 
(cm)

Totale

Primo Piano

Stanza Altezza 
(cm)

Larghezza 
(cm)

Totale

9

T09 250 240

Front-Off-1 216 236

Front-Off-2 216 236

Front-Off-3 216 236

Front-Off-4 216 236

Sala-Att-1 230 362

Sala-Att-2 230 260

Sala-Att-3 230 165

Sala-Att-4 230 245

19

103 230 260

104 230 270

105 230 270

106 230 270

106A 230 260

109 230 390

110-1 230 260

110-2 230 260



110-3 230 260

111 230 270

113 230 270

114 230 260

115 230 270

116 230 260

117 230 260

119 230 270

123 230 210

124 230 260

126 230 260

19

201 230 270

202 230 270

203 230 270

204 230 270

205 230 270

206 230 270

208 230 390

210-1 230 270

210-2 230 270

210-3 230 270

212 230 270

213 230 270

Secondo 
Piano

Totale

Stanza Altezza 
(cm)

Larghezza 
(cm)



215 230 270

216 230 260

217 230 260

219 230 270

221 230 270

222-1 230 220

222-2 230 260

19

301 230 265

302 230 260

303 230 260

304 230 265

305 230 265

306 230 260

307 230 270

308 230 360

310 230 370

312 230 270

314 230 270

315 230 260

316 230 270

318 230 260

322 230 270

324-1 195 104

Terzo Piano Totale

Stanza Altezza 
(cm)

Larghezza 
(cm)



324-2 195 270

325 230 270

326 230 260

9

401 213 265

402 300 160

404-1 210 390

404-2 210 270

404-3 210 260

405 210 260

406 210 140

407-1 210 260

407-2 210 315

balcone 275 92

balcone 275 123

Quarto Piano Totale

Stanza Altezza 
(cm)

Larghezza 
(cm)

Totale 

Stabile

75

Infisso Altezza 
(cm)

Larghezza 
(cm)

Totale

S e de  Pro v in c ia le  I NPS  d i Ca ta n z a ro ,  v ia  Mila n o

Fornitura, montaggio ed installazione di n. 39 tende a bande verticali da 127 
mm con manovra a fune e catenella confezionata con tessuto “Trevira” ignifugo 
classe uno. 
Le Tende necessarie dovranno avere misure varie come descritto 
dettagliatamente nello schema che segue:

2

2



finestra 175 95

balcone 275 320

balcone 275 223

balcone 275 201

balcone 275 101

balcone 275 93

balcone 275 130

balcone 275 91

balcone 275 93

finestra 175 86

Balcone 275 160

Balcone 275 244

Balcone 275 93

Balcone 275 131

Finestra 175 144

Balcone 275 144

6

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

1

1

Totale 
Stabile

39

I NOLTRE
L’offerta da presentare sarà ritenuta valida se considera nella sua globalità e 
completezza la fornitura, il montaggio e l’installazione delle tende    elencate, 
e si intende formulata "a corpo" e, quindi, non suscettibile di revisione.

Nel redigere la propria offerta e nel prendere visione dei locali interessati, la 
Ditta deve considerare le particolarità di esecuzione   ll'appalto, esecuzione 
che potrà avvenire gradualmente ed anche a tratti senza per nulla interferire 
sullo svolgimento delle opere da parte di altre imprese eventualmente presenti 
nello stabile, per cui si intendono compresi nell’offerta presentata anche tutti 
gli oneri particolari derivanti dalla presenza di più       nell'ambito dello stesso 
immobile. 
Pertanto, nessun compenso la Ditta avrà a chiedere per qualsiasi causa sia in 
conseguenza che del frazionamento del lavoro e dei tempi in cui potrà   r 
necessità svolgersi. 



Tutti gli oneri e le spese conseguenti a quanto sopra   quelle conseguenti ad 
eventuali altri oneri sono da intendersi inclusi nell’offerta presentata e pertanto 
tutti a totale carico e cura dell'appaltatore.

L’istituto applica quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs 50/2016, prevedendo ai 
sensi del comma 8 del citato articolo, l'esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari              lla soglia di 
anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i 
commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non sarà
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

L'offerta da presentare per la partecipazione alla gara per l'affidamento 
dell'appalto deve essere corredata da una cauzione di € 374,00 pari al 2%
dell'importo a base di appalto. 
La cauzione deve essere costituita nei modi indicati al successivo art. 13 e 
deve contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare    garanzia relativa alla 
cauzione definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La fidejussione 
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio   lla preventiva 
escussione del debitore principale. 
La fidejussione provvisoria può essere versata anche in contanti mediante 
bonifico sul C/C presso il Banco di Napoli, Filiale 06949 di Catanzaro, intestato 
all’INPS - Direzione regionale della Calabria: IBAN IT23 W 010 1004 4090 
9843 6161 156.
Ai non aggiudicatari la cauzione viene restituita entro trenta giorni 
dall'aggiudicazione definitiva. 
La fidejussione bancaria o assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà 
avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

Entro trenta giorni dalla data di apertura delle offerte la Stazione appaltante 
provvede a comunicare alla Ditta risultata migliore offerente l'aggiudicazione 
provvisoria dell'appalto in oggetto. 
L'importo della cauzione definitiva è fissato in misura pari al 10% dell'importo 
contrattuale delle opere aggiudicate. In caso di ribasso d'asta superiore al 
10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
L'impresa è tenuta a costituire detta cauzione entro 20 giorni dalla data della 
lettera di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Istituto. 

. 

Offe rte  a n o rm a lm e n te  ba s s e

CAUZI ONE PROVVI S ORI A

CAUZI ONE DEFI NI TI VA

La  g a ra n z ia  c o pre  g li o ne ri pe r il  m a nc a to  o  ine s a tto  a de m pim e n to    
c e s s a  d i a v e re  e f fe t to  s o lo  do p o  la  da ta  d i e m is s io n e      c e rt ifica to  d i 
c o lla u do  pro v v is o rio



La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni 
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquida-zione finale, salva 
comunque la risarcibilità del maggiore danno. La cauzione definitiva cessa di 
avere effetto comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato. 
Il deposito può essere costituito: 
- mediante fidejussione bancaria o assicurativa concessa quest'ultima 
esclusivamente da Istituto Assicurativo autorizzato ai sensi delle norme in 
vigore, oppure: 
- in valuta legale mediante versamento presso una delle        
espressamente indicate dalla Stazione appaltante; la ricevuta di tale 
versamento sarà considerata probatoria dell'avvenuta costituzione del 
deposito; 

. Resta inteso che nessun interesse è dovuto sul deposito 
cauzionale costituito. 

"

Le prestazioni d'opera si intendono comprensive di ogni spesa per sorveglianza 
e direzione degli operai dell'Impresa addetta all’intervento; per trasporto a piè 
d'opera dei materiali e delle attrezzature e successiv  trasporti nell'ambito del 

Lo  s v in c o lo  de lla  c a u z io n e  è  d is po s to  s o lo  do po  l'a p pr         de g li 
a t t i d i c o lla u do

La  po liz z a  f ide ju s s o ria  c o s t itu ita  pe r la  ca u z io ne  de fin itiv a  do v rà  
e s s e re  f irm a ta  da l le g a le  ra ppre s e n ta n te  de lla  S o c ie tà  fide ju be n te  e  
re c a re  n e l riqu a dro  de lle  c o n d iz io n i s pe c ia li o  in  a ppe n d ice  a g g iu n ta  le  
s e g u e n t i c la u s o le : 
La  libe ra z io ne  de lla  fide ju s s io ne  po trà  a v v e n ire  s o lta n to  a  s e g u ito  d i 

a ppo s ita  c o m u n ic a z io ne  de ll'I s titu to  g a ra n t ito  e  c o m u n qu e  d o po  c h e ,  a  
g iu d iz io  in s in da ca b ile  de ll'I s t itu to  m e de s im o ,  la  Dit ta  c o n tra e n te  a v rà  
a de m piu to  a  tu tt i g li o b b lig h i e d  o n e ri c o n tra ttu a li,    do po  
l'a ppro v a z io n e  de l c o lla u do  e  de ll'a c ce rta m e n to  de l re g o la re  
v e rs a m e n to  de i c o n tribu t i a s s icu ra t iv i.  
La  S o c ie tà  fide ju be n te  rin u n c ia  e s pre s s a m e n te  a l be ne f     de lla  
pre v e n t iv a  e s c u s s io n e  de l de b ito re  prin c ipa le  e  la  rin     a  
a ll’e c c e z io n e  d i cu i a ll’a rt .  1 9 5 7  c o m m a  2 ,  de l c o d ice  c iv ile .  
I l pa g a m e n to  de ll'im po rto  do v u t o  s a rà  e f fe t tu a to  a  s e m plic e  ric h ie s ta  
de ll'I s t itu to  e d  e n tro  1 5  g io rn i da lla  s te s s a  s e n z a  c h   da  pa rte  de lla  
S o c ie tà  f ide ju be n te  o  de lla  d it ta  c o n tra e n te  po s s a n o  e s s e re  s o lle v a te  
e c c e z io n i o  in v o c a te  de c a de n ze  d i a lc u n  g e n e re ,  n e ppu re  in  o rd in e  
a ll'a v v e n u ta  s c a de n z a  de lla  po liz za ,  a l m a n c a to  pa g a m e n to  de l pre m io  
o  de i s u pp le m e n ti d i pre m io  o  a i ra p po rt i c o n tra t tu a li tra  l'I s t itu to  
g a ra n t ito  e  la  d it ta  c o n tra e n te .

ONERI  A CARI CO DELL'APP ALTATORE CONS ERVAZI ONE E 
MANUTENZI ONE DELLE OPERE.  



cantiere; per eventuale magazzinaggio e custodia in cantiere in locale adatto, 
messo a disposizione dall'Istituto. 
L'impresa si obbliga altresì a dotare il personale di       le attrezzature ed i 
mezzi necessari per la migliore e più rapida esecuzione ed a mantenere in 
cantiere il numero di operai richiesto dalla importanza dell’intervento e dal 
termine di ultimazione convenuto con l'Istituto e precisato in sede di 
ordinazione.  
L'appaltatore deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni
retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti 
collettivi di lavoro. Ove risulti l'inadempienza dell'appaltatore in merito a tali 
obblighi, la Stazione appaltante può trattenere in occasione dei pagamenti del 
presente appalto, un importo fino al 40% (quaranta per cento) delle somme 
dovute all'appaltatore fino a che l'appaltatore stesso non abbia ottemperato 
agli obblighi di sua spettanza; 
Sono a carico dell'appaltatore, oltre tutti gli oneri           da leggi, decreti e 
regolamenti in vigore all'atto dell'appalto e da quell  che andassero in vigore 
durante il corso dell’intervento, anche i seguenti: 
- l'espletamento delle pratiche e le spese per l'occupazione temporanea di 
suolo pubblico ove essa risulti necessaria per la sistemazione del cantiere; 
- l'onere delle soggezioni che, nell'esecuzione delle opere comprese nel 
presente atto, conseguiranno dalla esigenza di non creare disturbo ed 
impedimento alla normale attività degli uffici presenti nello stabile. Si precisa 
inoltre che i lavori dovranno essere eseguiti durante    normale orario di 
apertura della Sede INPS; 
- la pulizia del cantiere e di ogni zona di transito e di intervento, nonché 
l'obbligo di sgomberare completamente il cantiere dei materiali di rifiuto e delle 
attrezzature della ditta entro l’ultimazione dell’intervento; 
- i rilievi, le misurazioni, ecc., prima dell'esecuzione delle opere, restando la 
Ditta unica responsabile delle misure effettuate; 
- tutte le spese ed oneri, derivanti dall'esecuzione di qualsiasi prova e controllo 
sui materiali o sulle opere che la D.L. o il Collaudatore ritenessero necessari 
per accertarsi della qualità dei prodotti e della rispondenza alle norme 
contrattuali; 
- le spese per la creazione di eventuali scomparti o baracche quali deposito 
materiali e spogliatoio operai; 
- ogni e qualsiasi tassa o contributo necessari per la esecuzione delle opere 
oggetto dell'appalto con esclusione dell'I.V.A.; 
- il provvisorio smontaggio ed il rimontaggio di parti sanitarie, termiche,       i 
interni ed esterni esistenti, l'eventuale trasporto di essi in magazzini 
temporanei per proteggerli dai materiali deterioramenti di cantiere e dalle 
offese che potrebbero arrecarvi le lavorazioni oggetto dell’appalto, e successiva 
nuova posa in opera, tutte le volte che occorra, a giudizio insindacabile della 
Direzione lavori; 
- la protezione mediante fasciature, coperture, ecc. degli apparecchi e di tutte 
le parti degli impianti che non è agevole togliere d'opera per difenderli da 
rotture, guasti, manomissioni, ecc.; 
- l'appaltatore dovrà adottare nell'esecuzione dell’intervento, quei procedimenti 
e quelle cautele necessarie per evitare danni ai beni      ici e privati e per 



garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei 
terzi, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 19/3/1956 n. 302 e dal 
Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 
e s.m.i.; 15 / 26

; 

- le eventuali prove che potranno essere ordinati dalla Direzione di esecuzione, 
per controllare la qualità e resistenza dei materiali    iegati e da impiegarsi, 
dovranno essere eseguiti, a cura e spese dell'appaltatore, presso Laboratori di 
Istituti Universitari e di Pubbliche Amministrazioni che dovranno rilasciare 
idoneo certificato valido agli effetti di legge. 
Infine la ditta dovrà a sua cura e spese provvedere: 
- alla custodia dei materiali giacenti in cantiere; 
- alla Direzione tecnica del cantiere; 
- all'allaccio e trasporto dell'energia elettrica e dell'acqua che saranno fornite 
dall'INPS, in qualità di locatario dell’immobile; 
- all'impianto del cantiere ed alla conduzione di tutte    opere con il rispetto di 
tutte le norme di sicurezza richieste dalle vigenti leggi e regolamenti; 
- alla manutenzione e conservazione in perfetto stato di tutte le opere fino al 
collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016; 
- in generale a ogni onere necessario a dare i lavori finiti a perfetta regola 
d'arte senza che l'Istituto abbia a sostenere alcuna spesa oltre il prezzo 
stabilito. 

. 
La D.E. può disporre che particolari lavorazioni siano eseguite fuori dall'orario 
di apertura degli uffici o eccezionalmente di sabato o domenica, per non recare 
impedimento all'attività lavorativa degli uffici, senza che ciò comporti oneri 
economici aggiuntivi richiesti a titolo di prestazioni effettuate fuori dal normale 
orario di lavoro (straordinario o festivo). 

. 

Og n i p iù  a m pia  re s po n s a b ilità  in  c a s o  d i in fo rtu n i,  fu rt i o  da n n i d i 
qu a ls ia s i g e n e re  ric a drà  s u ll'a ppa lta to re  re s ta n do n e  s o lle v a to  l'I s t itu to  
a ppa lta n te  n o n c h é  il pe rs o n a le  pre po s to  a lla  Dire z io ne  e  S o rv e g lia n za  
de ll’in te rv e n to

Tu tt i g li o n e ri s o pra  ripo rta t i s o n o  c o m pre s i e  c o m pe n s a t i n e l pre z z o  
d 'a ppa lto  e  pe rta n to  la  Dit ta  n u lla  po trà  ric h ie de re  pe r g li o n e ri s o pra  
c ita t i

La  Dit ta  pe rta n to  d ic h ia ra  d i n o n  a v e re  ra g io n e  d i pre te n de re  in de n n ità  
s pe c ia li d i ne s s u n  g e ne re  e  s i o bb lig a  fo rm a lm e n te  a  s v o lg e re  g li 
in te rv e n t i c o n  la  s uc c e s s io ne  c h e  v e rrà  te m pe s t iv a m e n te  pre s c rit ta  
da lla  D .E. ,  ne ll'in te n to  d i o t te n e re  c h e  tu tte  le  o pe re  pre v is te , o g g e tto  
de l pre s e n te  a ppa lto ,  po s s a n o  s v o lg e rs i c o n  c o n t in u ità  e  s e c o n do  il 
pro g ra m m a  s ta b ilito  da lla  D .E.  a l m o m e n to  de lla  c o ns e g n a  de g li s te s s i
S i pre c is a  in o ltre  ch e  g li in te rv e n t i do v ra n n o  e s s e re  e s e g u it i du ra n te  il 
n o rm a le  o ra rio  d i a pe rtu ra  de llo  s ta b ile  I NPS  in te re s s a to .
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