

AGENZIA INPS DI PISA PROGETTO ESECUTIVO PER LA SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE, POMPE, TRATTAMENTO ARIA FRONT-OFFICE, MODIFICHE CONDIZIONAMENTO ARIA CORRIDOI, COMPLETAMENTO OPERE ANTINCENDIO						
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO						
A)	Lavori a corpo					245.437,13
	Lavori a misura					0,00
	Lavori in economia					0,00
	Oneri della sicurezza					4.000,00
	Totale A)	€.				249.437,13
B)	Lavori in economia previsti ma esclusi dall'appalto per forniture, lavorazioni ed attività non valutabili o quantificabili a corpo o a misura, per ripristini, dismissioni, eventuale innalzamento porte, ecc.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Rilievi, accertamenti, indagini		0,00	0,00	0,00	0,00
	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Imprevisti e somme a disposizione della D.L. per piccole varianti		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale B)	€.				0,00
C)	Spese tecniche relative alla progettazione, verifica strutturale, D.L., assistenza e contabilità, assicurazioni del dipendente quota copertura franchigia		0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese per pubblicità		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C)	€.				0,00
D)	IVA 22% su A+B+C	€.	0,22	249.437,13	54.876,17	54.876,17
Totale A+B+C+D		€.				304.313,30
F.to IL PROFESSIONISTA geom. Giuseppe Cosenza			F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Alessandro Tenga			