CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto

Lavori di : Ristrutturazione funzionale piani: Rialzato, 1° e 2°.

Agenzia complessa di Milano Sesto S.G. - via Fortezza, 11 Milano

articolo 2 - Ammontare dell’appalto

L'importo posto a base dell’affidamento e definito dalla seguente tabella:

Importi in euro

1 |Importo complessivo dei lavori a corpo 491.803,28

Soggetti a ribasso Non soggetti a ribasso

2 |Oneri per la sicurezza 7.921,22

3 |Importo a base di gara 483.882,06

articolo 3 - Categorie dei lavori - Gruppo di lavorazioni omogenee

Importo lavori Incidenza. % su./
Descrizione delle categorie di (compresi oneri | €OM P'?SSIVO dei
n. cat. lavorazioni omogenee della sicurezza) | lavori a corpo
1 OG1 |OPERE EDILI ED AFFINI 266.553,37 54,20%
2 | 0S28 |OPERE IMPIANTI CDZ 100.029,31 20.34%
3 | OS30 |OPERE IMPIANTI ELETTRICI E DATI 123.370,60 25.09%
ONERI SICUREZZA (DUVRI E PSC) 1.850,00 0.37%

I lavori individuati nelle categorie OS30 e 0OS28 devono essere eseguiti da parte di installatori
aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22
gennaio 2008, n. 37

articolo 4 - Programma di esecuzione lavori
L'intervento oggetto di appalto si sviluppera nei lavori in una unica fase.

La consegna anticipata non determina inconvenienti nei riguardi dellimpresa e non lede o modifi-
ca i patti contrattuali stipulati; & fatta salva la compilazione degli atti tecnici amministrativi in
corso che non subiscono variazioni; resta ferma la piena responsabilita dell’appaltatore in merito
ai vizi, difetti che si dovessero manifestare successivamente alla presa in consegna anticipata di
parte dei lavori, nonché le garanzie o polizze fideiussorie che restano comunque in vigore e vin-
colate fino all’emissione del certificato di collaudo.

Resta inteso che la presa in consegnha anticipata di parti dell’'opera non costituisce accettazione
dei lavoro e non costituisce presa in consegna definitiva dei lavori stessi che dovranno essere
sottoposti comunque a collaudo generale, comprese le opere o impianti presi in consegna.
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Crono programma

Il cronoprogramma delle lavorazioni rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni
gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica dei
tempi e dei costi, come stabilito dall’art. 40 del DPR 207/2010 e ss.mm.

articolo 5 - Orario di servizio

Le prestazioni si svolgeranno di norma tra le ore 07.30 e le ore 18.00 dei giorni feriali.

Alcune lavorazioni, potranno essere eseguite, al di fuori del detto orario di servizio, ovvero a piu
riprese, o per motivi di sicurezza, o per non arrecare disagi al condominio, |'appaltatore dovra
adeguarsi alle disposizioni impartite dalla stazione appaltante e non potra esigere particolari ed
ulteriori compensi.

Qualora fosse necessario, la direzione dei lavori potrebbe impartire disposizioni per l'esecuzione
delle opere in lotti, stabilendone modalita e durata, fermo restando, per i lotti stessi, tutte le
condizioni contrattuali prescritte dal presente capitolato.

articolo 6 - Accettazione dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale
ed essere della migliore qualita e possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione
del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procedera ai sensi del codice degli appalti pub-
blici e dei relativi atti regolatori.

Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecni-
che risultanti dai documenti allegati al contratto, anche se gia installati o posati. In quest'ultimo
caso, |'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la sta-
zione appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo |'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appalta-
tore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-
amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Pertanto tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche
indicate nel presente capitolato speciale e negli elaborati grafici progettuali; la produzione delle
campionature, richiesta dalla Direzione lavori, deve essere effettuata entro 20 giorni dalla richie-
sta del direttore lavori, a cura e spese dell'impresa appaltatrice.

La direzione lavori, con apposito verbale elenchera i campioni esaminati, li approvera o, nel caso
di rifiuto, indichera il termine entro il quale |'appaltatore & tenuto a presentare i nuovi campioni.
Avvenuta la definitiva approvazione dei campioni da parte della direzione lavori, i campioni, mar-
cati indelebilmente e controfirmati dall’appaltatore e dalla direzione lavori, rimarranno a disposi-
zione sino al completamento delle operazioni di collaudo; il loro successivo ritiro &€ a cura e a spe-
se dell’appaltatore.

articolo 7 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavora-
zione pil accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deve essere
redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

articolo 8- Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei
lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consi-
stenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltato-
re deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre
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che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di
collaudo.

articolo 9 - Materiali impiegati

Tutti i materiali, apparecchiature, impianti, componenti, macchinari e materiali di finitura, forniti
o installati dovranno essere nuovi, forniti con imballaggi integri e provvisti di marchio di costru-
zione e provenienza, attestazioni e certificazioni di qualita. E’ vietato I'uso di materiali riciclati o
usati.

Tutta la documentazione tecnica di certificazione, i libretti o0 manuali d’'uso e manutenzione do-
vranno essere consegnati, al Direttore lavori, su semplice richiesta, in forma cartacea, aggregati
in faldoni distinti e ordinati per tipologia entro 15 giorni dalla stessa richiesta.

articolo 10 - Norme di riferimento e marcatura ce

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva sui prodotti da costru-
zione di cui al Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR - Construction Products Regulation)
del 14 Aprile 2011. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla pre-
detta direttiva, ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla marcatura ce attestante la
conformita alle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla nor-
mativa vigente.

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritira-
te o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale
d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della direzione lavori, ne
sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

articolo 11 - Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione sulle qualita, tipologie e caratteristi-
che dei materiali, apparecchiature e impianti i quali sono vincolanti e accettate incondizionata-
mente dall'impresa, 'appaltatore & libero di scegliere il luogo di fornitura o acquisto dei materiali
necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai docu-
menti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta nhon comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali, allestimenti, apparecchi o impianti o altra fornitura, sono compresi tutti
gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié d'opera, compresa ogni spesa per tra-
sporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo ordinario e/o speciale, sollevamento-calata da
qualsiasi altezza, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

articolo 12 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori
puo prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso in cui il cambiamento comportera una differenza in pit o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fara luogo alla determinazione del nuovo prezzo, alle stesse condi-
zioni previste nel contratto originario, ai sensi di legge.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore
non pud cambiarli senza I'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa ap-
provazione del responsabile del procedimento.

articolo 13 - Modalita di esecuzione

Tutti i lavori oggetto d'appalto compreso gli allestimenti fissi o provvisori, le operazioni di carico,
scarico, i trasporti delle varie parti, elementi, impianti o materiali, saranno eseguite con gli op-
portuni mezzi manuali e/o meccanici, adeguati alla mole dei lavori da eseguire, con I'adozione di
tutti gli accorgimenti necessari a garantire I'incolumita degli operai e di terzi ed evitando danni. A
tal fine i lavori appaltati comprendono le opere provvisionali, le verifiche o sondaggi propedeutici,
necessari allo svolgimento dei lavori in sicurezza, che trovano gia remunerazione nei prezzi con-
trattuali oggetto d'appalto.
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articolo 14 - Specifiche e prescrizioni.

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni o rimozioni dovranno essere trasportati e depositati
presso le discariche autorizzate alla ricezione di ciascun materiale prodotto o trovato nei luoghi
del cantiere (sono comprese le discariche per rifiuti speciali). I prezzi unitari, oggetto d’appalto
sono comprensivi dei trasporti dei materiali di risulta alle discariche e degli oneri di smaltimento,
in relazione alla natura dei materiali.

articolo 15- Misurazione e valutazione dei lavori e delle opere

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’'enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occor-
rente per dare |I'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, secondo
i criteri indicati e previsti negli atti progettuali e comunque a perfetta regola d’arte. Pertanto nes-
sun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplici-
tamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano necessari o connessi alla realizza-
zione delle opere, o rilevabili dagli elaborati grafici. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e presta-
zioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

In caso di discordanza fra prezzi unitari relativi a medesime categorie di lavorazione o forniture
sara considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

articolo 16- Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dal-
la direzione lavori.

L'appaltatore € il solo ed unico responsabile dei propri materiali, sia a pieé d’opera sia in opera,
come pure di tutte le proprie attrezzature ed esonera la stazione appaltante da qualsiasi respon-
sabilita per sottrazioni o danni che dovesse subire, fino alla constatazione di completa ultimazio-
ne dei lavori.

articolo 17 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti
dal presente capitolato speciale d'appalto, se non gia inserite nelle voci del computo metrico
estimativo o nell’elenco prezzi pertanto parte contrattuale gia remunerata da eseguire, saranno
disposte dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accan-
tonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione
dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale
in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materia-
li deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori puo disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali, dei com-
ponenti o delle lavorazioni e le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione
delle Nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

articolo 18 - Indennita per occupazioni temporanee, danni arrecati

Tutti i costi relativi a occupazione di suolo pubblico, acquisizione di autorizzazione o permessi,
relative ai lavori in oggetto, sono a carico dell'impresa appaltatrice.

A richiesta del Direttore lavori o della stazione appaltante, I'appaltatore deve dimostrare, tramite
fornitura di documenti in copia, di aver adempiuto alle prescrizioni impartite dal Direttore lavori o
contrattuali a suo carico relative alla presentazione di richieste, ottenimento di autorizzazioni o
nulla osta o simili e di aver pagato le indennita per le occupazioni o altri pagamenti necessari.
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articolo 19 - Programma esecutivo dei lavori

L'impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 43 comma 10 del DPR 2'07/2010 e ss.mm., ha I'obbligo
di presentare, prima dell’inizio lavori, il programma esecutivo dettagliato dell’intervento, nel qua-
le sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’'avanzamento dei lavori alle scadenze contrat-
tuali stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento

articolo 20 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al DPR 207/2010 e ss.mm (per gli articoli
ancora in vigore) e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono:

il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del cer-
tificato di regolare esecuzione;

I'esecuzione di un’‘opera campione richiesta dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nulla-osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura, prima della posa in opera di
materiali e schede tecniche di dettaglio;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le
disposizioni della direzione lavori, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante e per i quali com-
petono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la pulizia dei luoghi d’intervento e delle vie di transito e di accesso agli stessi, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto prodotti dall’appaltatore o dai subappaltatori, nonché la puli-
zia di tutti i locali;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allaccia-
menti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per |I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai predetti servizi quando a discrezione della direzione lavori non & possibile utilizzare quelli
dello stabile; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso
dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della stazione ap-
paltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servi-
zio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tut-
to il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la stazione appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla stazione appaltante,
I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di si-
curezza;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di lampade illuminanti, di segnalazioni rego-
lamentari diurne e notturne nei punti prescritti, € comunque previsti dalle vigenti disposizione
di legge, nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vi-
genti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per trac-
ciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, con-
tabilita e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della direzione lavori i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impe-
gno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

Iidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insuf-
ficiente rispetto della presente norma;

la fornitura di tutti i mezzi d’'opera quali cavalletti, attrezzi, ponteggi fissi e mobili, tiri, etc. ed
opere provvisionali diverse, che siano necessari ai lavori, conformi alle disposizioni di legge,
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comprendenti gli oneri derivanti dall’eventuale divieto di usare impianti elevatori per il tra-
sporto di materiali;

e |'approvvigionamento tempestivo di tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori, la
consegna a pie d'opera, franchi di ogni spesa di acquisto, imballaggio, trasporto di qualsiasi
genere e rischi inerenti, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma anche il tra-
sporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera tenendo presente che
la stazione appaltante non € in grado di garantire locali per il deposito provvisorio, né dei nuo-
vi materiali da porre in opera, né per |'accumulo provvisorio di macerie;

e tutte le ulteriori manovre di trasporto e manovalanza delle provviste, dai depositi provvisori ai
siti della posa in opera per quante volte necessario e per qualsiasi distanza, anche quando cio
sia ordinato, per necessita di cantiere dall’economato;

e la protezione di rivestimenti, superfici, attrezzature ed arredi non rimovibili o che non sia con-
veniente rimuovere; i vetri, i rivestimenti verticali, gli arredi, le apparecchiature, gli apparec-
chi sanitari, etc. dovranno essere protetti mediante teli di nailon, o fasciature di altro tipo;

e la pulizia degli ambienti, prima della consegna delle opere ultimate estesa ai vetri, alle mani-
glie, alla ferramenta degli infissi, ai marmi, ai pavimenti, ai rivestimenti in genere, a tutte le
strutture e finiture che fossero state sporcate durante i lavori;

e la fornitura di mezzi di protezione individuale e verifica del loro utilizzo, per le maestranze im-
piegate in conformita agli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 81/2008;

e le spese necessarie per dare le opere finite e funzionanti a regola d’arte, senza che la stazione
appaltante abbia a sostenere altre spese oltre il pagamento del prezzo pattuito;

e la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usa-
to, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale;

e tutti i costi relativi all'installazione e gestione degli impianti antintrusione e di allarme di sicu-
rezza necessari o richiesti dal Direttore lavori per garantire la sicurezza del cantiere o del fab-
bricato o parti interessate dai lavori o da passaggi collegati al cantiere;

e le richieste necessarie per eventuali permessi, autorizzazioni comunali, quali quelle per occu-
pazione di suolo pubblico, allacciamenti a pubblici servizi o simili.

L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti interes-

sati direttamente o indirettamente ai lavori (consorzi, rogge, privati, Anas, Enel, Telecom e altri

eventuali) tutte le disposizioni emanate dagli stessi soggetti e ad osservarle per quanto di com-
petenza, in relazione all’esecuzione delle opere.

L'appaltatore deve fornire alla direzione lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa

alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la

loro esecuzione oppure a richiesta della stessa direzione lavori. La documentazione fotografica, a

colori e in formati agevolmente riproducibili, deve recare in modo automatico e non modificabile

la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

articolo 21 - Identificazione degli addetti nei cantieri

L'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavo-
ratore, l'indicazione del committente e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

articolo 22 - Proprieta dei materiali di rimozione e di demolizione

I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni sono di proprieta della stazione appal-

tante.

In attuazione dell’art. 36 del Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici:

e I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da riutilizzare nell’'ambito dell’appalto
devono essere trasportati, regolarmente accatastati e quindi ritrasportati per il riutilizzo a cura
e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le rimozioni e le demolizioni;

e I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da non riutilizzare nell’'ambito
dell’appalto devono essere trasportati alle apposite discariche (anche speciali) a cura e spese
dell’appaltatore, e si intendono allo stesso ceduti senza corrispettivo in quanto il prezzo con-
venzionale dei predetti materiali & gia stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi con-
trattuali.

Agenzia complessa di Milano Sesto S.G. - via Fortezza, 11 Milano
Ristrutturazione funzionale piani: Rialzato, 1° e 2° Pag. 6



Nel caso di rifiuti speciali o di materiali comunque sottoposti, per norma di legge, a particolari
procedure di smaltimento, |'appaltatore & tenuto a seguire scrupolosamente le relative procedure
e a fornire alla stazione appaltante prova del regolare smaltimento.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di rimozione e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifi-
co, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale
d’'appalto.

articolo 23 - Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della stazione
appaltante.

articolo 24 - Cartello di cantiere
L'appaltatore dovra predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore di adeguate dimensioni,
recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Sul cartello di cantiere devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici, la
categoria dei lavori subappaltati e I'importo dei medesimi.

E’ inoltre a carico dell’appaltatore predisporre tutti i cartelli di segnalazione, di obbligo e/o di

pericolo esistenti nell’area di cantiere.

articolo 25 - Particolarita operative relative all’esecuzione dell’'intervento appaltato

Si evidenzia che i lavori di sostituzione porte e opere accessorie sono al piano 5° e 6° di un fab-
bricato nel centro storico di Como. L'area di cantiere dovra essere ricavata all'interno degli stessi
locali in cui eseguire i lavori. Tutto il materiale dovra essere movimentato e trasportato a mano,
(eventualmente, solo se specificatamente autorizzato dal Direttore lavori con montacarichi in ora-
ri definiti e limitati dallo stesso direttore lavori). 1 materiali di risulta dovranno essere rimossi e
smaltiti giornalmente in discarica. Si dovra evitare accumulo di materiali di risulta. L'esecuzione
di attivita che possono arrecare problemi di rumore, polveri o altri inconvenienti igienico-sanitari
o altri ai dipendenti Inps, dovranno essere esequite negli orari autorizzati dalla Direzione lavori,
senza che l'impresa possa chiedere e vantare aumento di prezzi o nuove somme economiche.

articolo 26 - Elaborati e documenti a carico dell'impresa da fornire a fine lavori
Sono a carico dell'impresa e remunerati nel prezzo contrattuale definito le seguenti incombenze
relative alla redazione di elaborati grafici esecutivi e di dettaglio relativi a opere strutturali, ad
impianti, apparecchi, apparati o materiali e elementi installati:

e aggiornamento grafico dei progetti esecutivi e/o particolari tecnici;

e redazione e consegna di tutte le certificazione, attestazioni, schemi funzionali ed esecutivi;

e fornitura di manuali d’uso e di manutenzione;

e eventuale acquisto di software.
Tale documentazione dovra essere fornita in 2 copie originali, cartacee, ordinate in faldoni divisi
per argomento, inoltre, gli stessi documenti o elaborati dovranno essere forniti su "CD"” in forma-
to PDF, gli elaborati grafici (oltre alla forma cartacea) dovranno essere forniti su "CD” con file in
formato DWG.

Articolo 27 - Descrizione di dettaglio dei lavori
AVVERTENZE GENERALI.

Le voci riportate nel presente elaborato contengono i dati principali che devono essere inte-
grati con quanto prescritto negli elaborati grafici; tutte le voci sottoelencate, sono da ritenere
comprensive degli oneri per spese generali ed utile di impresa nella misura prevista dalla norma-
tiva vigente.

Tutte le opere anche se non espressamente menzionate sono comprensive di fornitura e posa
in opera dei materiali, del loro approvvigionamento in cantiere, della loro movimentazione e dei
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sollevamenti necessari, sono altresi comprensive degli oneri necessari al trasporto e calo del ma-

teriale di risulta ivi compresi i rifiuti speciali fino (manufatti in PVC, in amianto, in ferro, ecc.) a

terra e del loro trasporto fino al luogo di pubblica discarica, compreso eventuali oneri per lo smal-

timento od al loro accatastamento, nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori se da questa rite-
nuto opportuno.

Nell'esecuzione delle opere dovra essere tenuta debita considerazione del luogo in cui si ese-
guono i lavori ed attuare ogni mezzo al fine di evitare disagi, rumori, immissioni di polveri o fumi
agli altri occupanti dell'immobile; fara carico alla Ditta aggiudicatrice I'onere per occupazioni di
suolo pubblico.

Per ciascuna voce sono altresi inclusi quanto segue:

— le operazioni necessarie per lo spostamento, la protezione degli arredi fissi e mobili dagli urti e
dalla polvere, il riposizionamento al termine dei lavori nella posizione originaria e comunque in
qualsiasi altra posizione su indicazioni della D.L.;

— tutti gli accessori in dotazione, tutti gli oneri e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte;

— tutte le opere di assistenza muraria necessarie per l'esecuzione di tutte le lavorazioni di segui-
to descritte, consistenti in scavi, tracce, sfondi, murature, ripristini, riprese, rinterri, posa pan-
nelli controsoffitto, sagomatura controsoffitto e quant'altro occorrente come le opere di finitura
di tutte le porzioni modificate e/o oggetto dell'intervento, ecc.;

- l'esecuzione di tutte le opere provvisionali occorrenti per I'esecuzione dei lavori in sicurezza;

— tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto a cui si
rimanda per tutti i dettagli;

- la manodopera necessaria per l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature in can-
tiere;

— nei prezzi di tutte le lavorazioni sono compresi i ponteggi, i trabattelli e quant'altro necessario

- per il raggiungimento delle quote lavoro, al fine di eseguire gli stessi in sicurezza;

- montaggio, smontaggio, noleggio di idonee opere provvisionali e di protezione previste per
legge;

— noli, assicurazioni personali e verso terzi; I'impiego di qualunque mezzo meccanico;

- la pulizia degli ambienti ad ultimazione dei lavori e quanto altro occorre per dare I'opera com-
piuta a regola d'arte;

— ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavo-
ro finito a regola d'arte.

ai sensi dell'articolo n°® 7 del Decreto 22 Gennaio 2008 n° 37, sara fatto obbligo alle Ditte instal-
latrici di impianti, la redazione della "Dichiarazione di conformita" a regola d'arte delle opere rea-
lizzate.

Art. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Unita  Q.ta

Art. N. OPERE EDILI ED AFFINI

Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro
o trabattelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e I'accatastamen-
to degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a disca-
riche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: in pannelli mobili o
doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, car-
tongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coiben-
1 tazione e gli elementi di sostegno mq 764,00

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa
malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatasta-
mento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del
materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recu-
pero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: tessili, moquette e simili

2 (carta parati) mq 510,34
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Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, im-
pennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, im-
botti, mostre: con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'am-
3 bito del cantiere o trasporto a deposito mq 635,25

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, im-
pennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, im-
botti, mostre: con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di
4 stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento mq 20,16

Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere
di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto
ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smalti-
5 mento: in piastrelle di ceramica, gres, marmo mi 15,00

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa
malta di allettamento o collante; compresi il carico, trasporto ed accatastamen-
to delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del mate-
riale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o
a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: in piastrelle di ceramica, gres e

6 simili. mg 156,30
Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparec-
chiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso I'abbassamento, il carico e
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri

7 di smaltimento. cad. 20,00

Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari fino
alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla co-
lonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di
demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvi-
sionali di sostegno e protezione, I'abbassamento, il carico e il trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
8 smaltimento: linee acqua calda e fredda. cad. 20,00

Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione con
abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a
9 discarica cad. 2,00

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo,
inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato;
compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimen-
tazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a disca-
riche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:fino a 11 cm, in
mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili
10 mq 34,25
Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione,
la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere;
la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e tra-
sporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento: in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con
11 relativa malta di allettamento mq 29,60

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere
provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie
nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: spes-
12 sore fino a 4 cm. mq 29,60
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13

14

15

16

17

18

19

20

Assistenze edili per esigenze impiantistiche elettrici/dati, cdz, impianto allar-
me antintrusione e forometrie; compreso la formazione di tracce nella muratu-
ra, per alloggiamenti impianti, compresa la chiusura delle tracce, tutti i ripri-
stini di muratura con intonaco civile e velo, oppure intonaco a gesso, l'avvici-
namento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed ogni altro onere e magistero non specificatamente
menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d‘arte.

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da demolizioni e rimozioni, com-
preso: carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qual-
siasi distanza secondo le modalita prescritte per la discarica, viaggio di andata
e ritorno, onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata da
corrispondersi esclusivamente previo rilascio alla D.L. della documentazione
comprovante l'effettivo conferimento del predetto materiale secondo la norma-
tiva vigente, (classificazione e caratterizzazione dei rifiuti DM 27/9/2010) ed
ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte: macerie inerti provenienti da demolizio-
ni, rimozioni, scavi, legna di scarto, serramenti in legno, pareti mobili, vetro
ecc.

Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati
con malta di allettamento, o cappa di protezione con impasto a 250 kg di ce-
mento 32,5 R per m3 di argilla espansa granulometria 3-8 mm, costipato e
livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:

Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda,
compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di
lavoro interni, di spessore: 8 cm

Intonaco rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di
qualsiasi dimensione, con malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici,
compreso il rinzaffo e i piani di lavoro interni: in piano e squadra perfetto, per
applicazione piastrelle incollate; compreso intonaco rustico pilastri in c.a. e
facciate manufatto esterno per alloggiamento bombole gas.

Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su
superfici orizzontali e verticali in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzaffo
idoneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a
finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro.

Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri
locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti:
acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: valvola d'intercettazione
generale DN15 ubicata in prossimita del locale, tipo da incasso con cappuccio
cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; tubazione di alimentazione
DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad
apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; guaina isolante spesso-
re 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa
di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di
scarico, in pead. Esclusioni: assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio
sanitario e rubinetteria

Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: sospeso, completo di telaio
metallico da incasso, mensole, raccordo di scarico e guarnizioni
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21

22

23

24

25
26

27

28
29

30

31
32
33
34
35
36

37
38

Sistemi d'erogazione per vaso igienico: flussometro antivandalo ad installazione
ad incasso, a chiusura automatica temporizzata, con ciclo di 6 secondi circa,
con dispositivo antisifonico e rubinetto d'arresto incorporati. Parti interne in
poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Doppio comando con
possibilita di regolare il volume d'acqua da 2,5 a 9 litri per ogni azionamento. I
flussometro € in classe acustica II in conformita alla norma europea EN 12541.
Sistema antibloccaggio con il quale il risciacquo avviene solo al rilascio del pul-
sante. Placca di comando con fissaggio antivandalo con finitura cromo satinata
o lucidata. Fornito con cassetta per l'incasso.

Completamenti per vaso igienico: sedile per vaso normale in poliestere con
coperchio

Lavabi normali in vetrochina colore bianco: da 55 x 40 cm circa, completo di
mensole

Gruppi d'erogazione per lavabo: a bordo lavabo con comando temporizzato da
1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a pulsante a chiusura
automatica temporizzata a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati d'allac-
ciamento con rosetta, guarnizioni

Gruppi di scarico per lavabo: a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispe-
zionabile con cannotto e rosone, guarnizioni

Completamenti per lavabi: colonna lavabo a parete (semicolonna)

Sistemi sanitari per disabili: Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R.
503/96: monoblocco sospeso in ceramica bianca con catino allungato, apertura
anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta
esterna per uso bidet. Completo di cassetta in ceramica, con speciale schienale
ergonomico per consentire un comodo appoggio. Fornito di batteria con pul-
sante pneumatico sulla cassetta e completo di: telaio metallico da incasso,
mensole, viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a
distanza.

Sistemi sanitari per disabili: copriwater ergonomico universale in resina ter-
moindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sani-
tario, cerniere inox, completo di coperchio.

Sistemi sanitari per disabili: doccetta con flessibile e gancio a muro

Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in cerami-
ca colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone
che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a
leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con
griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: reclinabile con disposi-
tivo meccanico

Completamenti vari per locali igienici disabili: serie completa di maniglioni oriz-
zontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa,
completi di tasselli di fissaggio.

Completamenti vari per locali igienici disabili: specchio reclinabile con sistema
di fissaggio.

Completamenti vari per servizi igienici: distributore di sapone liquido in acciaio
inox da parete

Completamenti vari per servizi igienici: distributore di salviette di carta in ac-
ciaio inox

Completamenti vari per servizi igienici: porta rotolo in acciaio inox
Completamenti vari per servizi igienici: asciugamani elettrico

Completamenti vari per servizi igienici: : specchio da 55 x 55 cm circa senza
finiture

Scaldabagni elettrici: istantaneo da 30 |, completo di protezioni e sicurezze
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Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due fac-
ce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a
pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissag-
gi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e I'assistenza muraria: con
doppia lastra da 13 mm per faccia (parete h= mt 3,00) compreso chiusura
balconata piano ammezzato lato ex orologi timbratura per nuovo controsoffit-
39 |fto. mq | 683,50
Isolamento acustico divisori interni in tavolato e cartongesso, realizzato con
pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttivita termica
40 W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al: 20 mm mq 683,50
41 per ogni 10 mm in piu mqg x cm | 1367,00
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie smaltata, spessore
8 + 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante
idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, esclu-

42 so il sottofondo, con piastrelle: 15 x 30 cm, colori chiari mq 29,80
43 Sovrapprezzo per posa a 45° mq 29,80
44 Sovrapprezzo per posa fugata con distanziatori e accurata sigillatura dei giunti mq 29,80

Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess.
8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la
stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura

45 e le assistenze murarie: 20 x 20 cm, colori chiari H = 2,40 mt mq 169,40

46 Sovrapprezzo per posa a 45° mq 169,40
Sovrapprezzo per posa rivestimenti ceramici interni con malta, su intonaco

47 rustico mq 169,40

Fornitura e posa in opera di angolari di acciaio satinato lungo gli spigoli vivi
verticali e orizzontali, pulizia finale ed ogni altro onere e magistero non speci-
ficatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d‘arte.
48 a corpo 2,00

Fornitura e posa in opera di radiatori di tipo tubolare in acciaio preverniciati
con linee arrotondate, (n. 4 colonne h= 600 mm) compreso | onere
dell’eventuale smistamento per realizzare le batterie come da elaborati proget-
tuali per il n. degli elementi, compresa la fornitura di valvole termostatate,
detentori, tappi, niplex di raccordo, valvolina manuale di sfogo dell’ aria, forni-
tura e posa in opera delle mensole adatte in quantita necessaria, compreso
collegamento con le tubazioni di andata e di ritorno dell'impianto, colore a
scelta della DL, assistenze, pulizia finale ed ogni altro onere e magistero non
specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola

49 darte. n. 6,00
Fornitura e posa zoccolino di altezza cm 10 + 12 cm e spessore 2 cm, piano e

costa vista lucidata, posato con malta o collante, compresa ogni assistenza
50 muraria, dato perfettamente finito e pulito, nei materiali: Botticino Classico ml 730,50

Levigatura in opera di pavimenti in lastre di marmo o pietre tenere, con super-

ficie a piano di sega o frullonata; compresa assistenza muraria e pulizia finale
51 P 9 P P mq | 731,20

Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti e impennate, fine-
stre, ecc., completi di catene di controvento e grappe di fissaggio; comprese le
52 assistenze murarie: per spessori da 80 a 120 mm mi 180,50

Compenso per la sola posa di n. 1 porta al piano rialzato, precedentemente
smontata ed accatastata nell'ambito del cantiere, compreso pulizia finale ed
ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario
53 per dare il lavoro finito a regola d'arte. a corpo 1,00
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Fornitura in opera di porte interne ad un anta tamburata in rovere grigio spes-
sore 43 mm con struttura in legno giuntato, rivestita da decorativo nobilitato
suddiviso in quattro riquadri tramite n. 3 (#re) profili in alluminio, cassonetto
con spessore 40 mm con guarnizione di battuta per spessori muro da cm
10/12; coprifili piani con aletta telescopica, serratura centromediana cromata
con maniglia di alta qualita su rosetta cromo satinato a scelta esclusiva della
DL, completa di idonee grappe per I'ancoraggio alla muratura, zanche di fis-
saggio mostre e contromostre, cerniere, serrature e registrazione finale
dell'infisso onde garantire la perfetta funzionalita, compreso le prestazioni di
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali
di risulta; la porte dei servizi igienici dovranno avere una luce minima di cm
0,80 e dovranno avere l'indicazione del servizio “libero-occupato”;pulizia finale
ed ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessa-
rio per dare il lavoro finito a regola d’arte. Dim.0,70x2,10 - Anta sollevata da
terra di cm 2

54 cad. 8,00

Fornitura in opera di porte interne ad un anta tamburata in rovere grigio spes-
sore 43 mm con struttura in legno giuntato, rivestita da decorativo nobilitato
suddiviso in quattro riquadri tramite n. 3 (#re) profili in alluminio, cassonetto
con spessore 40 mm con guarnizione di battuta per spessori muro da cm
10/12; coprifili piani con aletta telescopica, serratura centromediana cromata
con maniglia di alta qualita su rosetta cromo satinato a scelta esclusiva della
DL, completa di idonee grappe per I'ancoraggio alla muratura, zanche di fis-
saggio mostre e contromostre, cerniere, serrature e registrazione finale
dell'infisso onde garantire la perfetta funzionalita, compreso le prestazioni di
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali
di risulta; la porte dei servizi igienici dovranno avere una luce minima di cm
0,90 e dovranno avere l'indicazione del servizio “libero-occupato”;pulizia finale
ed ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessa-
rio per dare il lavoro finito a regola d‘arte. Dim. 0,90x2,10 - Anta sollevata da
terradicm 2

55 cad. 24,00

Fornitura in opera di porte interne ad un anta tamburata SCORREVOLE in
rovere grigio spessore 43 mm con struttura in legno giuntato, rivestita da
decorativo nobilitato suddiviso in quattro riquadri tramite n. 3 (Zre) profili in
alluminio, cassonetto con spessore 40 mm con guarnizione di battuta per spes-
sori muro da cm 10/12; coprifili piani con aletta telescopica, serratura centro-
mediana cromata con maniglia di alta qualita su rosetta cromo satinato a scel-
ta esclusiva della DL, completa di idonee grappe per I'ancoraggio alla muratu-
ra, zanche di fissaggio mostre e contromostre, cerniere, serrature e registra-
zione finale dell'infisso onde garantire la perfetta funzionalita; compreso le
prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamen-
to dei materiali di risulta; la porte dei servizi igienici dovranno avere l'indicazio-
ne del servizio “libero-occupato”;pulizia finale ed ogni altro onere e magistero
non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a re-
56 gola d'arte. Dim. 0,90x2,10 - Anta sollevata da terra di cm 2 cad. 4,00

Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per
porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta,
con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per I'impiego sia in tavolati in
muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o car-
tongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione
della parete. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza
muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.
Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: luce libera cm 90x200-
57 210 - (Anta sollevata da terra di cm 2) cad. 4,00
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Posizione "1 e 2" Fornitura in opera di porta H 2400 mm antipanico a doppio
battente simmetrico, (n. 2 anta apribile passaggio netto L 900 mm ) con profi-
lo perimetrale in alluminio con vetro in cristallo trasparente spess. 10 mm tem-
perato, realizzato con profili in alluminio serie giunto aperto R40, colore RAL di
serie 9006 alluminio brillante, Kit antipanico con maniglia cremonese di serie
per entrambe le ante, cerniere finiture colore standard 9006, chiave maniglia
esterna, barra inox, carter colore RAL 9006, chiudiporta aereo per porte anti-
panico su entrambe le ante, pellicola satinata intagliata applicata direttamente
su porte e pareti mobili in vetro; logo intagliato prespaziato dim. 290x210 colo-
58 re pantone su entrambe le ante, pellicole adesive con scritte. n 2,00

Formazione di controsoffitto “monolitico”, realizzato con lastre di cartongesso,
fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm,
del tipo "antiumido" per i servizi igienici , compreso la rasatura, ponteggi, |l
trasporto in sito del materiale utile; I'allontanamento del materiale di risulta; le
prove ed i collaudi se previsti; assistenze; la pulizia finale ed ogni altro onere e
magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro
59  finito a regola d'arte. mq 390,50

Compenso per la rimozione di porzione di controsoffitto al piano rialzato e la
formazione di velette/cassonetti, a corredo controsoffittatura, orizzonta-
li/verticali eseguiti con cartongesso da mm 13 fissate mediante I'utilizzo di viti
autoperforanti fosfatate tipo TTPC alla struttura metallica composta da guide
orizzontali con sez. ad "U" fissate a soffitto, congiunte con montanti verticali
con sez. a "C", in lamiera d'acciaio zincato di mm. 0,6 di spessore e mm.
50/75/100 di larghezza, stuccatura di viti e giunti previa stesura di garza mo-
noadesiva e paraspigolo metallico; ed ogni altro onere e magistero non specifi-
catamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte;
60 mq 30,00
Fornitura e posa in opera di botole ispezionabili per controsoffitto monolitico
dim. 60x60, totalmente realizzati (telaio e coperchio) in cartongesso con lastre
speciali, compresa la stessa struttura e la stuccatura dei giunti e le opere prov-
visionali; ed ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma
61 necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. n. 6,00

Fornitura in opera di controsoffitto in fibra minerale  costituito da pannelli
600x600x15 mm in conglomerato di fibre minerali a media densita con com-
posti organici a debole bio persistenza, I'orditura di sostegno a vista 15xL2
sistema a scatto, estremita dei profili smussate a 45° per assicurarne la con-
nessione, con scuretto nero da 6 mm completa di distanziatori ed ogni acces-
sorio, il pannello avra un dettaglio bordo ribassato, si presentera superficial-
mente leggermente granulata con microfori verniciato con pittura a dispersione
di colore bianco simile a RAL 9010; ed ogni altro onere e magistero non speci-
ficatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d‘arte.
62 mq 405,50
Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento
di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Com-
63 presi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. mq 650,00

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni,
compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo
64 o pennello di: primer in dispersione acquosa mq 2950,50

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a
gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi,
battericidi, fungicidi: a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone
(p.s. 1,31 kg/I - resa 0,13-0,17 |/m2). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN

65 53778) mq | 2950,50
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CARTELLONISTICA - Fornitura in opera di cartellonistica di sicurezza a norma
del D.lgs. 81/08 con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, an-
tincendio e sicurezza; da posizionare a muro, a soffitto o a bandiera tenendo
conto di eventuali ostacoli, ad una altezza ed in posizione appropriata rispetto
I'angolo di visuale, segnaletica mono facciale e bifacciale, vari formati (44, A3
ecc e formati dim. 20x 20 per i fuoriporta) in plexiglass e nottolini, piastre in
acrilico trasparente piu simbolo pittogramma retro serigrafato ed accessori in
alluminio ed acciaio, segnaletica a soffitto completi di: tiranti in acciaio o cate-
nelle, compreso fornitura in opera di lettere in rilievo in plexiglass/forex per
applicazione su parete o vetrate spessore 2 cm con fissaggi in dotazione; com-
preso la fornitura in opera di battisedia per protezione pareti sala attesa, com-
posta da un profilo in resina acrovinilica modificata all'urto colori a scelta della
D.L; compreso i ponteggi o trabattelli, pulizia finale ed ogni altro onere e magi-
stero per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte;

Manutenzione di infissi metallici esterni di qualunque forma e specie, incluse
mostre, telai ecc., compreso l'onere della sostituzione di tutti gli elementi dete-
riorati, (ferramenta, organi di chiusura ecc.) lubrificazione dei meccanismi di
manovra; sigillatura degli infissi, verifica della perfetta chiusura e allineamento
della finestra alla battuta, sostituzione dei vetri quando necessario; compreso i
ponteggi provvisori interni ove occorrenti, la pulizia finale ed ogni altro onere e
magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

FACCIATE - Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navi-
cella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): altezza
finoa35m

FACCIATE - Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne.
Compresa l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco dete-
riorato fino al vivo della muratura; I'abbassamento, il carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o a discarica; la pulizia ed il la-
vaggio delle superfici da ripristinare; la ricostruzione con idonea malta; la ripro-
filatura di spigoli rientranti e sporgenti; il maggior onere di mano d'opera con-
seguente agli apprestamenti, alle preparazioni, ai raccordi con le parti sane.
Esclusi: i ponteggi esterni, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superfi-
cie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli
elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei singoli
vani con superficie pari o maggiori di 4.00 m2; i vani di superficie inferiore
vanno a compensazione delle riquadrature: con rappezzi fino al 20% della
superficie

FACCIATE - Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali, intonacate e/o
lapidee, mediante idrolavaggio a bassa pressione con soluzione satura di bicar-
bonato di sodio o miscele di carbonati, compreso accurato lavaggio finale. Ri-
sultano inoltre compresi i piani di lavoro e le assistenze murarie.

FACCIATE - Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a
ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone
stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.

FACCIATE - Protezione anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo, con due
riprese di pitture a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti
selezionati, additivi, pigmenti organici. (p.s. 1,36 kg/I - resa 0,20 I/m2 per due
mani). provviste di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti
dalla EN 1504-2,per tipologia di prodotto C (rivestimenti) Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie.
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FACCIATE - Rivestimento minerale colorato pietrificante con finitura frattazzata
eseguito con malta premiscelata a base di leganti aerei e idraulici, sabbie fini
selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi, applicato in due mani su
preesistente intonaco rustico. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie,
73 esclusi i ponteggi esterni: grana media mq 185,50

Art. N. OPERE IMPIANTI DI CDZ

Rimozione di tutti i ventilconvettore esterno presenti nei piani comprese le
valvole di intercettazione e tubazioni di alimentazione scollegamento idraulico
ed elettrico, rottamazione presso pp.dd ed ogni altro onere e magistero non
specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola
d‘arte; incluso il calo in basso o il tiro in alto dei materiali di risulta, carico e
74 trasporto a rifiuto materiale alle discariche. n 44,00

Rimozione anemostati presenti in ogni piano e canali in lamiera di derivazione
dai tratti principali e chiusura delle stesse tramite piastra in acciaio zincato
coibentata ,rottamazione presso pp.dd ed ogni altro onere e magistero non
specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola
d‘arte; incluso il calo in basso o il tiro in alto dei materiali di risulta, carico e
75 trasporto a rifiuto materiale alle discariche. corpo 2,00

Fornitura in opera di Ventilconvettori a cassetta in esecuzione per controsoffit-
to 60x60 cm , ancorate adeguata-mente al plafone, il posizionamento € ripor-
tato nei disegni allegati. Con le seguenti caratteristiche: -resa frigorifera , alla
velocita media compresa tra 3,5 e 3,9, Kw e alla velocita max tra 4,8 -5,2KW-
struttura in lamiera zincata completamente isolata termicamente e acustica-
mente- gruppo ventilante sospeso su antivibranti, ventola di tipo radiale e mo-
tore elettrico a tre velocita monofase; - comando a filo aventi le seguenti fun-
zioni: ON-OFF generale comando, commutazione manuale/automatica delle a
tre velocita, commutazione stagionale remota centralizzata, termostatazione
(ON-OFF) sul solo ventilatore. Le linee del comando dovranno essere sotto
traccia, la posizione & da concordare con la D.L. singolarmente in ogni am-
biente; - batteria di scambio termico costituita da tubi di rame e alette in allu-
minio completa di valvoline di sfiato aria -bacinella raccogli condensa in ABS
termo-accoppiato con polistirolo espanso; -filtro sintetico rigenerabile lavabile;
-pompa evacuazione condensa di tipo centrifugo comandata direttamente dalla
scheda cui & ab-binato un sistema a galleggiante per il controllo del livello con-
densa e dallarme; - gruppo valvole a 3 vie di tipo ON-OFF, 220v complete di
servocomando, completo di raccordi e detentori; su ogni ventilconvettore
dovranno essere montate n° 2 valvole di intercettazione da 1/2" e una valvola

di sviato automatica. colore RAL 9010
76 n. 8,00
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Fornitura in opera di Ventilconvettori a cassetta in esecuzione per controsoffit-
to 60x60 cm , ancorate adeguata-mente al plafone, il posizionamento & ripor-
tato nei disegni allegati. Con le seguenti caratteristiche: -resa frigorifera , alla
velocita media compresa tra 3 e 3,2 , Kw e alla velocita max tra 4-4,5 KW-
struttura in lamiera zincata completamente isolata termicamente e acustica-
mente- gruppo ventilante sospeso su antivibranti, ventola di tipo radiale € mo-
tore elettrico a tre velocita monofase; - comando a filo aventi le seguenti fun-
zioni: ON-OFF generale comando, commutazione manuale/automatica delle a
tre velocita, commutazione stagionale remota centralizzata, termostatazione
(ON-OFF) sul solo ventilatore. Le linee del comando dovranno essere sotto
traccia, la posizione & da concordare con la D.L. singolarmente in ogni am-
biente; - batteria di scambio termico costituita da tubi di rame e alette in allu-
minio completa di valvoline di sfiato aria -bacinella raccogli condensa in ABS
termo-accoppiato con polistirolo espanso; -filtro sintetico rigenerabile lavabile;
-pompa evacuazione condensa di tipo centrifugo comandata direttamente dalla
scheda cui & ab-binato un sistema a galleggiante per il controllo del livello con-
densa e d'allarme; - gruppo valvole a 3 vie di tipo ON-OFF, 220v complete di
servocomando, completo di raccordi e detentori; Su ogni ventilconvettore
dovranno essere montate n° 2 valvole di intercettazione da 1/2" e una valvola

di sviato automatica. colore RAL 9010
77 n. 24,00

Fornitura in opera di Ventilconvettori a cassetta in esecuzione per controsoffit-
to 60x60 cm , ancorate adeguata-mente al plafone, il posizionamento & ripor-
tato nei disegni allegati. Con le seguenti caratteristiche: -resa frigorifera , alla
velocita media compresa tra 2- 2,2 , Kw e alla velocita max tra 2,6-2,8 KW-
struttura in lamiera zincata completamente isolata termicamente e acustica-
mente- gruppo ventilante sospeso su antivibranti, ventola di tipo radiale e mo-
tore elettrico a tre velocita monofase; - comando a filo aventi le seguenti fun-
zioni : ON-OFF generale comando, commutazione manuale/automatica delle a
tre velocita, commutazione stagionale remota centralizzata, termostatazione
(ON-OFF) sul solo ventilatore. Le linee del comando dovranno essere sotto
traccia, la posizione & da concordare con la D.L. singolarmente in ogni am-
biente; - batteria di scambio termico costituita da tubi di rame e alette in allu-
minio completa di valvoline di sfiato aria -bacinella raccogli condensa in ABS
termo-accoppiato con polistirolo espanso; -filtro sintetico rigenerabile lavabile;
-pompa evacuazione condensa di tipo centrifugo comandata direttamente dalla
scheda cui & ab-binato un sistema a galleggiante per il controllo del livello con-
densa e d'allarme; - gruppo valvole a 3 vie di tipo ON-OFF, 220v complete di
servocomando, completo di raccordi e detentori; Su ogni ventilconvettore
dovranno essere montate n° 2 valvole di intercettazione da 1/2" e una valvola

di sviato automatica. colore RAL 9010
7g | Sviatoadtomat " n. 12,00

Sezionamento dei vecchi stacchi di alimentazione fan-coils (andata e ritorno)
1° e 2° piano, con idonea chiusura degli stessi. Derivazione dei nuovi stacchi a
quota sopra controsoffitto (piani 1° e 2°) con interposizione valvole di inter-
cettazione da 2" per alimentazione nuove linee fan-coils. Nella fornitura devo-
no essere compresse, staffe per il montaggio, ferramenta varia e ogni altro
onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il
79 lavoro finito a regola d‘arte. n 6,00
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Fornitura in opera Tubazione andata e ritorno in acciaio a pressare per linee di
alimentazione fan-coils passanti a soffitto, La linea dovra diramata della co-
lonna principale posizionata nel cavedio come indicato in planimetria. dallo
stacco sezionato dalla valvola da 2". I diametri e percorsi e lunghezze sono
indicati nella tavola progettuale; il tutto completo di isolamento in elastomero
con protezione in PVC a celle chiuse spessore 13 mm resistenza alla fiamma
classe 1, fattore di permeabilita p minimo 5.000, La tubazione deve essere
adeguatamente staffata a soffitto per mezzo di collari ancorati su binario scor-
revole. interasse di installazione ogni due metri circa, completa di barilotti di
sfiato ogni 15 metri su mandata e ritorno, con predisposizione di stacco ai fan-
coils da 3/4 ( tre quarti) per i piani primo e secondoe da 1 1/4" (un pollice
e un quarto) per il collegamento ai collettore ap piano rialzato da realizzarsi
con tubazione da 1 1/4 " ( un pollice e un quarto ) sotto traccia. . Sono com-
presi forometrie, curve, raccordi, giunzioni derivazionia To Y , e tutto quanto
necessiti alla realizzazione dell’'opera. Durante i lavori il percorso, e la lunghez-
za potra subire delle variazioni, Nella fornitura devono essere compresse,
staffe per il montaggio, ferramenta varia e ogni altro onere e magistero non
specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola
I, H i [e] [o]

80 d‘arte. Piani: 1°e 2 a corpo 100
Fornitura in opera valvole di intercettazione da 3/4" da posizionarsi sulla linea
principale agli stacchi per i fan-coils , compresi raccordi e ogni altro onere e
magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro

81 finito a regola d'arte. ne 90,00

Fornitura in opera di TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE-X) per
impianti di condizionamento, secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari
includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametro esterno
25 mm (3/4") x 3,5 mm , comprensivo di raccordi e accessori per stacco da
tubazione principale e allacciamento fan-coils i, il tutto adeguatamente staffa-
to e ancorato, ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato
82 ma necessario per dare il lavoro finito a regola darte. mt 395,00

Realizzazione linea di condensa fan-coils - Da realizzarsi Tubazione in PEHD
Geberit a pressare nel diametro di 50mm per la linea principale del primo e
secondo piano passante nel controsoffitto , e Diam 32mm le diramazioni ai
fan-coils. Per il piano rialzato la linea principale da diam 32 mm con tubazione
del 20 mm per le diramazioni ai fan-coils . La lunghezza, percorso e diametri
sono indicati nelle planimetrie Il percorso in fase d'opera potra subire varia-
zioni, La condensa sara convogliata nei bagni , previa fornitura e posa in ope-
ra di un adeguato sifone, , il tutto comprensivo di ogni altro onere e magistero
non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a re-

83 gola darte. Piani: 1° e 2° acorpo| 1,00

Formazione in opera  di canale ripresa in acciaio zincato spessore 06-08
mmm, rivestito in polietilene espanso a celle chiuse adesivo spessore 8 mm
finito esternamente con una foglia di alluminio liscio da 40 micron, classe 1 ,
aventi dimensioni e percorsi come indicato in planimetria. Il canale partira dal
locale uta e andra raccordato all'U.T.A . In fase di realizzazione verranno valu-
tati i reali percorsi. Il tutto adeguatamente staffato e Dovranno essere
previsti Ogni 4 Mt dovra essere previsto un oblo di ispezione. Dovranno
essere considerate le curve i gigli, pezzi speciali di collegamento , tutti i rac-
cordi per collegarsi direttamente alllUTA , comprese le opere murarie per il
passaggio dei canali dalle solette , flange per l'interposizione degli stessi, fer-
ramenta varia, compreso ogni onere e magistero non specificatamente

. ' ! - \
84 menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte corpo 1,00
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Fornitura in opera sul canale principale aria primaria di canotto del Diam 148
mm per inserimento tubo flex da Diam 152 mm in lamiera zincata adegua-
tamente coibentato. Piani: 1° e 2°

Fornitura in opera diffusori multidirezionali con schermo forellinato da posizio-
nare come da planimetria allegata con cornice misura 595x595 mm , completi
di serranda di regolazione, deflettore interno e da plenum isolato ribassato
collegato con raccordo superiore, avente diametro di attacco 148 mm ( per
tubazione flex da 152 mm). Colore RAL 9010 - Piani: 1° e 2°

Fornitura in opera di n°® 3 griglie di ripresa passo 13 - Dim. 400x800 comple-
ta di controtelaio e serranda di regolazione posizionarsi sul canale di ripresa
nel controsoffitto, come da planimetria allegata.

Griglia a maglia quadra per controsoffitto a maglia con lamine inclinate, passo
15 mm, e/o forellato; integrata di filtro piano classe G3 spessore 6 mm, fissato
all griglia con il suo apposito KIT di fissaggio, da posizionarsi come da plani-
metria allegata

Fornitura di tubo flex in polietilene di colore nero con spirale in acciaio armoni-
co annegata all'interno, isolamento in poliestere di densita 16 Kg/m3 e spesso-
re di 25 mm classe 1 di reaz al fuoco nei diam 152 mm

OPERE IMPIANTI ELETTRICI E DATI

Impianto elettrico di cantiere derivato dalla alimentazione del quadro di piano
esistente, tramite quadri tipo ASC, per le alimentazioni delle apparecchiature
dell’ impresa operante e dell'impianto di illuminazione provvisorio ove necessa-
rio. Gli impianti dovranno essere realizzate secondo le norme CEI 64-8 e 64-17,
il grado minimo da rispettare & IP 55. Dalle prese del quadro di cantiere si
connettono le linee di alimentazione in posa fissa e mobile per |'uso di appa-
recchiature da utilizzare nel cantiere, tale linee hanno le seguenti caratteristi-
che: Per posa fissa cavo multipolare in FG70R sezione minima 2,5 mmq pro-
tetto contro le sollecitazioni meccaniche avente colorazione secondo le tabelle
UNEL. Per posa mobile, (utensili, trapani, argani) cavo in gomma HO7RN-F di
sezione minima 2,5 mmq avente colorazione secondo le tabelle UNEL. Le
zone oggetto di lavorazioni devono essere transennate e segnalate con sistemi
mobili.

Dismissione dell’esistente impianto elettrico, telefonico, dati, apparecchiature,
quadri, centrali, corpi illuminanti, prese, cassette a parete, comandi luce, fili e
conduttori di qualsiasi tipo, canalizzazioni a parete e in controsoffitto, e quanto
altro esistente nei locali oggetto dei lavori e non utile agli impianti dei locali
non oggetto di intervento dovra essere dismesso previo isolamento elettrico e
allontanato alle discariche autorizzate. Secondo le indicazioni della Direzione
lavori & previsto il mantenimento in esercizio con recupero e riordino di esisten-
ti circuiti A miglior specifica, gli impianti elettrici, telefonici, dati, di segnale
esistenti e di qualsiasi natura dovranno essere allontanati e secondi i casi
mantenuti in esercizio se funzionalmente connessi altri circuiti della Sede, sono
compresi le opere provvisionali tra le quali lo smontaggio e rimontaggio dei
rilevatori fumo in tutti i locali, i pannelli acustici/ottici, i pulsanti , impianti al-
larme ed evacuazione. Trasporto alla discarica pubblica autorizzata.

Sostituzione tappi a filo pavimento del sistema a torrette a pavimento con
tipologia simile, metallica o in materiale plastico indeformabile, smussata anti-
chiamo e filettatura uguale.

Realizzazione nuovo sistema a passerella 200x80mm a rete metallica elettro-
saldata con trattamento anti ossidazione posta entro controsoffitto completa
di accessori di giunzione e cambio direzione/quota.

Accessori particolari di fissaggio della passerella 200x80mm a rete metallica
elettrosaldata entro controsoffitto staffata con zanche ad L ogni m.1,0 circa,
fissate a plafone/parete tramite tasselli a espansione.
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Separatore h= 80 mm per canaletta di cui sopra per energia dati da fissare
all'interno della canaletta per tutto lo sviluppo linear.

Realizzazione nuovo sistema a Canala 300x80mm  metallica chiusa posta in
verticale a parete per connessione quadri elettrici alla passerella entro contro-
soffitto con zanche ad L ogni m.1,0 circa, fissate a plafone/parete tramite tas-
selli a espansione, completa di accessori di giunzione e cambio direzio-
ne/quota.

Accessori particolari di fissaggio della passerella 300x80mm a rete metallica
elettrosaldata sta entro controsoffitto staffata con zanche ad L ogni m.1,0
circa, fissate a plafone/parete tramite tasselli a espansione.

Realizzazione coperchio chiuso per Canala 300x80mm metallica di cui sopra
compreso clips di bloccaggio.

Sostituzione nel quadro elettrico esistente di interruttore modulari quadripolare
(Fancoils) per diversa tipologia funzionale, da ricablare con interruttore ma-
gnetotermico 4x16 A curva C P.I. 6 KA. Etichetta indicante la funzione sul
fronte quadro e morsetti. Secondo le indicazioni della Direzione lavori. Piani: 1°
e?2°

Integrazione nel quadro elettrico esistente di interruttori modulari bipolari, da
cablare, con interruttore magnetotermico 2x10 A curva C P.I. 6 kA differen-
ziale Idn 0,03 A di tipo A sui circuiti Fancoil 1-2-3-4. Etichetta indicante la fun-
zione sul fronte quadro e morsetti. Secondo le indicazioni della Direzione lavori.
Piani : 1° e 2°

Integrazione nel quadro elettrico esistente di interruttori modulari bipolari, da
cablare, con interruttore magnetotermico 2x16 A curva C P.I. 6 kA differen-
ziale Idn 0,03 A di tipo A sui circuiti prese. E luci emergenze con interruttore
magnetotermico 2x10 A curva C P.I. 6 kA differenziale Idn 0,03 A di tipo AC.
Etichetta indicante la funzione sul fronte quadro e morsetti. Secondo le indica-
zioni della Direzione lavori. Al piano rialzato.

Integrazione/sostituzione nel quadro elettrico esistente di teleruttori modulari
bipolari, da cablare, 2x20 A sui circuiti Fancoil 1-2-3-4. Etichetta indicante la
funzione sul fronte quadro e morsetti. Secondo le indicazioni della Direzione
lavori.

Punto luce in partenza a quadro: Circuito di bassa tensione in partenza dal
quadro di piano per i circuiti di alimentazione Fancoil a cassetto con condut-
tori in cavo FG7OM1 3G1,5 fino alle attestazioni alla prima presa previa inter-
cessione nelle cassette di derivazione e posa nelle passerelle descritte in altri
articoli, quota parte cassette di derivazione IP 44, tubazioni a vista entro con-
trosoffitto in PVC diam 25 IP 44 con clips ad anello chiuso compreso attesta-
zione. Quantificazione a circuito.

Punto luce in derivazione da quanto sopra per i circuiti di alimentazione Fan-
coil a cassetto con conduttori in cavo FG7OM1 3G1,5 fino alle attestazioni alle
prese previa intercessione nelle cassette di derivazione. Presa elettrica in cu-
stodia 2P+T IP 55 con coperchio a molla con presa schuko.Quantificazione a
punto di derivazione presa.

Punto luce in derivazione per allaccio fancoil da presa per i circuiti di alimenta-
zione Fancoil a cassetto con conduttori in cavo FG70OM1 3G1,5 volante e spina
schuko. Quantificazione a punto di derivazione fancoil.

Punto luce per termostato a parete (questo escluso per allaccio fancoil con cavi
di segnali occorrenti in tubo diam. 25 ad incasso, Compreso cassetta ad incas-
so parete, supporto. Quantificazione a punto termostato.

Punto luce da quadro di piano per comando remoto utile per cambio stagione
per allaccio a termostato o fancoil (secondo macchine offerte) con cavi di se-
gnali occorrenti (3 conduttori) in tubo PVC diam. 20 ad incasso/vista fissata a
plafone, e in passerella entro controsoffitto. Quantificazione a punto termosta-
to.
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Commutatore da quadro modulare utile per cambio stagione per allaccio a
termostato o fancoil compreso cablaggio da interruttore aux.

Punto luce in partenza da quadro:I circuiti elettrici luci base, nei locali di nuova
realizzazione avranno origine dal quadro di piano, mediante circuiti elettrici
realizzati con cavi FG7OM1 3G1,5 e posa su passerella aerea gia descritta in
altro articolo, nuova tubazione/guaina @ 25, ad incasso entro pareti, a vista
entro controsoffitto con tubi diam. 25 IP 44 cavi NO7V-K; compresi quota cas-
sette IP 44 di derivazione e di transito, con montati e connessi morsetti a cap-
puccio. Quantificazione a circuito.

Punto luce in derivazione: Per i circuiti elettrici luci base, mediante circuiti elet-
trici realizzati con cavi FG7OM1 3G1,5 e posa in nuova tubazione/guaina @ 25,
ad incasso entro pareti, a vista entro controsoffitto con tubi diam. 25 IP 44.
Compresi quota cassette IP 44 di derivazione e di transito, con montati e con-
nessi morsetti a cappuccio. Quantificazione a corpo illuminante.

Punto luce di comando: Per i circuiti elettrici luci base, mediante circuiti elettrici
realizzati con cavi FG7OM1 3G1,5 e posa in nuova tubazione/guaina @ 25, ad
incasso entro pareti, a vista entro controsoffitto con tubi diam. 25 IP 44 cavi
NO7V-K. Compresi quota cassette IP 44 di derivazione e di transito, con monta-
ti e connessi morsetti a cappuccio. Circuiti monofase e di comando con con-
duttori come sopra sezione fase neutro terra di 1,5 mmq - compreso custodia
incasso, supporto, frutti e placca. Quantificazione a punto comando singolo,
doppio, o pulsante, o deviatore.

Comandi accensione luci a parete da 16 A composte, frutto, da inserire nei
comandi luce. Quantificazione per comando accensione singolo interrutto-
re/deviatore/pulsante.

Punto luce da quadro: Per i circuiti elettrici nei corpi illuminati in versione
emergenza nei corridoi e locali di nuova realizzazione avranno origine dali qua-
dro di piano, mediante circuiti elettrici realizzati con cavi FG7OM1 e posa su
passerella aerea gia descritta in altro articolo, nuova tubazione/guaina @ 25,
ad incasso entro pareti, a vista entro controsoffitto con tubi diam. 25 IP 44 cavi
NO7V-K. Compresi quota cassette IP 44 di derivazione e di transito, con monta-
ti e connessi morsetti a cappuccio. Quantificazione a circuito.

Punto luce in derivazione: Per i circuiti elettrici luci emergenza, mediante circui-
ti elettrici realizzati con cavi FG7OM1 3G1,5 e posa in nuova tubazione/guaina
@ 25, ad incasso entro pareti, a vista entro controsoffitto con tubi diam. 25 IP
44. Compresi quota cassette IP 44 di derivazione e di transito, con montati e
connessi morsetti a cappuccio. Quantificazione a corpo illuminante.

Plafoniere per luce base da inserire nel controsoffitto mono accensione IP 2X
a luce diretta con diffusore DARK antiabbagliamento 4X LED (33 W a Led)
luce fredda 4000K idoneo per ambiente con videoterminali completo di ogni
onere e magistero per dare I'opera finita, funzionante e a regola d'arte. Calcolo
progettuale illuminotecnico eseguito con Disano art. 864 Confortlighth UGR
min.16. Quantificazione a corpo illuminante.

Corpi illuminanti circolari per luce base da inserire nel controsoffitto del corri-
doio mono accensione IP 2X a luce diretta con diffusore antiabbagliamento
LED 23W - 4000K completo di ogni onere e magistero per dare l'opera finita,
forometria nel pannello di controsoffitto e sistema di fissaggio, funzionante e a
regola d'arte. Quantificazione a corpo illuminante.

Corpi illuminanti circolari per luce base da inserire nel controsoffitto dei servizi
igienici mono accensione IP 2X a luce diretta con diffusore antiabbagliamen-
to LED 23 W luce fredda 4000K completo di ogni onere e magistero per dare
I'opera finita, forometria nel pannello di controsoffitto e sistema di fissaggio
funzionante e a regola d'arte.
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Corpi illuminanti circolari per luce base da inserire nel controsoffitto dei servizi
igienici mono accensione IP 2X a luce diretta con diffusore antiabbagliamen-
to LED 14 W luce fredda 4000K completo di ogni onere e magistero per dare
I'opera finita, forometria nel pannello di controsoffitto e sistema di fissaggio
118 | funzionante e a regola d'arte. n 6,00

Plafoniere di sicurezza per illuminare la via di fuga da posizionare a bandiera a
parete o da soffitto, singola o doppia faccia, con pannello plexiglass illuminabi-
le, o appena sopra il filo superiore delle porte, 0 a parete o da controsoffitto,
secondo indicazioni della D.L. tali corpi illuminanti allacciati al proprio circuito

avranno le seguenti caratteristiche: autonomia 1 ora IP 4X, 300 lumen.
119 n 75,00

Impianto di chiamata disabile dal servizio igienico con avviso acustico lumino-
so, pulsante di tacitazione,2 interruttori a tirante, conduttori FG70M1, NO7V-K
1,5 ad incasso, entro tubazione in PVC diam. 25, circuito di alimentazione da
120 | quadro completo di custodia ad incasso, frutti, placche. n 2,00

Punto luce in partenza da quadro: I circuiti elettrici per prese nei locali di nuo-
va realizzazione avranno origine dal quadro di piano, mediante circuiti elettrici
realizzati con cavi FG7OM1 3G2,5 e posa su passerella aerea gia descritta in
altro articolo, nuova tubazione/guaina @ 25, in controsoffitto, quota parte cas-
setta derivazione IP 44 connessi con morsetti a cappuccio. Quantificazione a

121 circuito. n 5,00

Punto luce per gruppi presa: Per i circuiti elettrici per le prese postazioni lavo-
ro, mediante circuiti elettrici realizzati con cavi FG7OM1 3G2,5 e posa in nuova
tubazione/guaina @ 25, a vista entro controsoffitto con tubi diam. 25 IP 44
cavi NO7V-K. Compresi quota cassette IP 44 di derivazione e di transito, con
montati e connessi morsetti a cappuccio. Quantificazione a punto/gruppo pre-

122 |sa. n 8,00

Nuovo gruppo prese di energia ad incasso parete per posto lavoro tipo UNICO
multibox da 18 frutti, composte da portafrutto, placca, n. 4 prese 2P+T 16 A
schuko universali, 2 prese per dati/telefono R] 45 cat. 5-e per posto lavoro
123 completa di segna numeri, composte da custodie con separatore, portafrutto. n. 8,00

124 | Prese IEC interbloccata 2x16A +T IP 40 con spina per locale BREAK n. 2,00

Punto luce per presa servizio: Per i circuiti elettrici per le prese di servizio, me-
diante circuiti elettrici realizzati con cavi FG7OM1 3G2,5 e posa in nuova tuba-
zione/guaina @ 25, a vista entro controsoffitto con tubi diam. 25 IP 44 cavi
NO7V-K. Compresi quota cassette IP 44 di derivazione e di transito, con monta-
ti e connessi morsetti a cappuccio compreso una presa 2P+T 10/16 A UNEL
interruttore sezionamento 16 A, supporto, placca. Quantificazione a pun-

125 | to/gruppo presa. n 7,00

L'impianto di trasmissione dati di tipo punto—punto (Ethernet-VoIP) ha origine
dai patch-panel posti nel nuovo quadro di trasmissione dati (RACK) posto al
piano. Nuova realizzazione di singoli conduttori si attesteranno alle singole
prese (ogni presa dati un proprio cavo dati/telefono). La posa € prevista nelle
passerelle e canalette descritte in altro articolo, nella voce si quantifica la quota
parte delle canalizzazioni derivate a tubo diam. 25. Compresa prese di segnale
dati/telefono/fax composte da custodie dedicate, frutto RJ 45 cat. 5-e, porta-
frutto, placca , e cavo dati UTP cat 5-e in collegamento al rack di piano. Col-
126 | laudo e certificazione. Quantificazione a punto postazione presa. n 11,00

n° 1 cavo di 1 m patch-cord cat. 5-e per collegamento tra il punto di utenza
ed il computer o la stampante completi di plug lato presa e di plug lato com-

127 puter o stampante. n 100,00
n° 1 cavo di 2 m patch-cord cat. 5-e per collegamento tra il punto di utenza
128 | ed il telefono completi di plug lato presa e di plug lato telefono. n 60,00
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n° 1 cavo di 5 m patch-cord cat. 5-e per collegamento tra il punto di utenza
ed il computer o la stampante completi di plug lato presa e di plug lato com-
puter o stampante.

Fornitura in opera di Cavo in fibra ottica 12 conduttori 50/125 dal futuro Rack
del piano 1° fino alla attestazione dei Rack esistente al piano 2° con percorso
in cavedi esistenti e tubazioni e da integrare.

Fornitura in opera di 2 cavi dati UTP cat. 5-e LSZH dal futuro Rack del piano
1° fino alla attestazione dei Rack esistente al piano 2° con percorso in cavedi
esistenti e tubazioni e da integrare.

Opere per installazione armadio Rack gia a deposito presso la sede con oneri di
trasporto da locale magazzino interno e rimontaggio con tutti i suoi componenti
e accessori meccanici dim. 2000x800x800.

Fornitura in opera di (ciabatte) gruppi prese da 5 con schuko universale e
cordone con spina a corredo.

Smantellamento completo impianto ascensore con trasporto in discarica auto-
rizzata, compreso assistenze murarie, pulizia finale ed ogni altro onere e ma-
gistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

Fornitura in opera di ascensore ad azionamento elettrico per disabili in edifici
non residenziali con le seguenti caratteristiche: impianto installato in vano pro-
prio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico, portata 630 kg, 8 persone, 6
fermate, corsa utile 16.5 m, velocita 0.63/0.15 m/s, rapporto di intermittenza
0.40, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase in corto circuito di
adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T
trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato
con guide di scorrimento in profilato di acciaio a T trafilato o fresato; cabina in
lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile massima 1,66 mq,
pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche e scor-
revoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore
elettrico, serrature elettromeccaniche di sicurezza, a porte chiuse quadro di
manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparec-
chiature per la manovra a mano, segnalazioni luminose di allarme ricevuto,
segnalazioni acustiche di arrivo al piano, bottoniera di cabina e di piano con
caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme
ricevuto, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per
la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare
I'impianto completo e funzionante

Differenza di prezzo per cabina con due accessi adiacenti

Differenza di prezzo per cabina rivestita in acciaio inox antigraffio per portate
fino a 825 kg

Articolo 28 — Modalita di esecuzione

ml

ml

a corpo

cad.
cad.

cad.

100,00

80,00

80,00

32,00

60,00

1,00

1,00
1,00

1,00

Tenuto conto del contesto in cui si inseriscono gli interventi di cui sopra, (edificio-Terziario),
si evidenzia I'esigenza di non pregiudicare la sicurezza delle persone, I'accessibilita, |'utilizzazione
e la manutenzione anche delle parti non interessate dai lavori e degli impianti e servizi esistenti,
che dovranno continuare ad essere tenuti tutti in esercizio.
Inoltre I’Appaltatore ha I'obbligo di:

- eseguire i lavori con la massima diligenza e precisione, nel pieno rispetto della regola dell’arte e
delle norme vigenti;
- impiegare attrezzature e manodopera adeguati alla tipologia dell’Appalto ed al tempo assegnato
per il loro completamento.
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In ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con solerzia, nel piu scrupoloso rispetto della
specifica regola dell’arte e delle prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che le opere, le forni-
ture e gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato
e a tutte le norme di legge vigenti, restando I’Appaltatore unico responsabile circa |'esatto adem-
pimento degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori e la perfetta esecuzione delle opere.

Tutte le voci contenute nell’art 27, ancorché siano state indicate dalle quantita previste, sono
valutate a corpo, e pertanto senza che in sede esecutiva, possa essere invocata dalle parti con-
traenti alcuna verifica sulla misura eseguita o sul valore attribuito. Per eventuali controlli rifarsi
alle tavole grafiche di progetto. Il prezzo comprende ogni eventuale assistenza ed ogni materiale
necessario anche se non espressamente indicato, per il completo svolgimento delle opere previ-
ste e per le quali sono state inserite. Gli oneri relativi ai costi della sicurezza, sono compresi nel
prezzo sopra riportato, ivi compresi tutti gli accorgimenti quali DPI, eventuali incontri per forma-
zione ed informazione dei lavoratori, ecc. e quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei
lavori in piene condizioni di sicurezza.

Articolo 29 - Qualita dei materiali e modalita di esecuzione.

I materiali utilizzati dovranno risultare di ottima qualita ed avere caratteristiche tali da soddi-
sfare le prescrizioni delle Norme Uni. Saranno posti in opera secondo le piu opportune regole di
buona esecuzione, con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire I'incolumita degli
operai e degli utilizzatori, evitando danni, e comprendenti ove necessario, opere provvisionali.
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