CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

articolo 1 - Oggetto dell’appalto

Lavori di completamento impianti antincendio nella Direzione Provinciale INPS di Como, Via
Pessina n.8.

articolo 2 - Ammontare dell’appalto

L'importo posto a base dell’affidamento € definito dalla seguente tabella:

Importi in euro

1 |importo complessivo dei lavori a corpo 368.852,46
soggetti a ribasso non §oggettl a
ribasso
2 |oneri per la sicurezza 4.293,31
3 |importo a base di gara 364.559.15
articolo 3 - Categorie dei lavori - Gruppo di lavorazioni omogenee
Incidenza
[0) -
o o o Importo lavori (compresi 0 su/ com.
Descrizione delle categorie di lavorazioni oneri della sicurezza) in |Plessivo dei
n. | cat. omogenee euro lavori a
corpo
1 | OG1 |Edili civili ed industriali 76.837,05 20,83%
2 | 0OS3 |Impianto idrico sanitario - antincendio 275.596,07 74,72%
3 |0S30|Impianti elettrici, telefonici ecc. 13.566,75 3,68%
4 Oneri di sicurezza da DUVRI 502,80 0,14%
5 Oneri di sicurezza da PSC 2.349,79 0,64%

I lavori individuati come OS3 - OS30 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requi-
siti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008,
n. 37.

articolo 4 - Programma di esecuzione lavori

L'intervento oggetto di appalto si sviluppera in una unica fase dei lavori, secondo |'ordine
temporale previsto in cronoprogramma per le varie categorie di lavorazione.

La consegna anticipata non determina inconvenienti nei riguardi dellimpresa e non lede o modifi-
ca i patti contrattuali stipulati; & fatta salva la compilazione degli atti tecnici amministrativi in
corso che non subiscono variazioni; resta ferma la piena responsabilita dell’appaltatore in merito
ai vizi, difetti che si dovessero manifestare successivamente alla presa in consegna anticipata di
parte dei lavori, nonché le garanzie o polizze fideiussorie che restano comunque in vigore e vin-
colate fino all’emissione del certificato di collaudo.



Resta inteso che la presa in consegha anticipata di parti dell’'opera non costituisce accettazione
dei lavoro e non costituisce presa in consegna definitiva dei lavori stessi che dovranno essere
sottoposti comunque a collaudo generale, comprese le opere o impianti presi in consegna.

Crono programma

Il cronoprogramma delle lavorazioni rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni
gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica dei
tempi, come stabilito dall’art. 40 del DPR 207/2010 e ss.mm.

articolo 5 - Orario di servizio

Le prestazioni si svolgeranno di norma tra le ore 07.30 e le ore 18.00 dei giorni feriali.

Alcune lavorazioni, potranno essere eseguite, al di fuori del detto orario di servizio, ovvero a piu
riprese, o per motivi di sicurezza, o per non arrecare disagi all’'utenza e/o ai dipendenti,
I'appaltatore dovra adeguarsi alle disposizioni impartite dalla stazione appaltante e non potra
esigere particolari ed ulteriori compensi.

Qualora fosse necessario, la direzione dei lavori potrebbe impartire disposizioni per I'esecuzione
delle opere in lotti, stabilendone modalita e durata, oppure nelle giornate di sabato e domenica
su esplicita richiesta della ditta esecutrice al solo fine di avvisare per tempo gli organi di vigilan-
za, fermo restando, per i lotti stessi, o per le giornate richieste, tutte le condizioni contrattuali
prescritte dal presente capitolato.

articolo 6 - Accettazione dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale
ed essere della migliore qualita e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione
del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procedera ai sensi del codice degli appalti pub-
blici e dei relativi atti regolatori.

Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecni-
che risultanti dai documenti allegati al contratto, anche se gia installati o posati. In quest'ultimo
caso, l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la sta-
zione appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appalta-
tore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-
amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Pertanto tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche
indicate nel presente capitolato speciale e negli elaborati grafici progettuali; la produzione delle
campionature, richiesta dalla Direzione lavori, deve essere effettuata entro 20 giorni dalla richie-
sta del direttore lavori, a cura e spese dell'impresa appaltatrice.

La direzione lavori, con apposito verbale elenchera i campioni esaminati, li approvera o, nel caso
di rifiuto, indichera il termine entro il quale I'appaltatore € tenuto a presentare i nuovi campioni.
Avvenuta la definitiva approvazione dei campioni da parte della direzione lavori, i campioni, mar-
cati indelebilmente e controfirmati dall’appaltatore e dalla direzione lavori, rimarranno a disposi-
zione sino al completamento delle operazioni di collaudo; il loro successivo ritiro € a cura e a spe-
se dell’appaltatore.

articolo 7 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavora-
zione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deve essere
redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

articolo 8- Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei
lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consi-
stenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltato-

Lavori di completamento impianti antincendio nella sede INPS di Como Pag. 2



re deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre
che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di
collaudo.

articolo 9 - Materiali impiegati

Tutti i materiali, apparecchiature, impianti, componenti, macchinari e materiali di finitura, forniti
o installati dovranno essere nuovi, forniti con imballaggi integri e provvisti di marchio di costru-
zione e provenienza, attestazioni e certificazioni di qualita. E’ vietato I'uso di materiali riciclati o
usati.

Tutta la documentazione tecnica di certificazione, i libretti o0 manuali d'uso e manutenzione do-
vranno essere consegnati, al Direttore lavori, su semplice richiesta, in forma cartacea, aggregati
in faldoni distinti e ordinati per tipologia entro 15 giorni dalla stessa richiesta.

articolo 10 - Norme di riferimento e marcatura ce

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva sui prodotti da costru-
zione di cui al Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR - Construction Products Regulation)
del 14 Aprile 2011. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla pre-
detta direttiva, ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la
conformita alle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla nor-
mativa vigente.

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritira-
te o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale
d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della direzione lavori, ne
sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

articolo 11 - Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione sulle qualita, tipologie e caratteristi-
che dei materiali, apparecchiature e impianti i quali sono vincolanti e accettate incondizionata-
mente dall'impresa, I'appaltatore e libero di scegliere il luogo di fornitura o acquisto dei materiali
necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai docu-
menti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali, allestimenti, apparecchi o impianti o altra fornitura, sono compresi tutti
gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié d'opera, compresa ogni spesa per tra-
sporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo ordinario e/o speciale, sollevamento-calata da
qualsiasi altezza, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

articolo 12 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori
puo prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso in cui il cambiamento comportera una differenza in pit o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fara luogo alla determinazione del nuovo prezzo, alle stesse condi-
zioni previste nel contratto originario, ai sensi di legge.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore
non puo cambiarli senza |'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa ap-
provazione del responsabile del procedimento.

articolo 13 - Modalita di esecuzione

Tutti i lavori oggetto d’appalto compreso gli allestimenti fissi o provvisori, le operazioni di carico,
scarico, i trasporti delle varie parti, elementi, impianti o materiali, saranno eseguite con gli op-
portuni mezzi manuali /0 meccanici, adeguati alla mole dei lavori da eseguire, con I'adozione di
tutti gli accorgimenti necessari a garantire I'incolumita degli operai e di terzi ed evitando danni. A
tal fine i lavori appaltati comprendono le opere provvisionali, le verifiche o sondaggi propedeutici,
necessari allo svolgimento dei lavori in sicurezza, che trovano gia remunerazione nei prezzi con-
trattuali oggetto d'appalto.
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articolo 14 - Specifiche e prescrizioni.

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni o rimozioni dovranno essere trasportati e depositati
presso le discariche autorizzate alla ricezione di ciascun materiale prodotto o trovato nei luoghi
del cantiere (sono comprese le discariche per rifiuti speciali). I prezzi unitari, oggetto d'appalto
sono comprensivi dei trasporti dei materiali di risulta alle discariche e degli oneri di smaltimento,
in relazione alla natura dei materiali.

articolo 15- Misurazione e valutazione dei lavori e delle opere

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
guantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’‘intende sempre compresa ogni spesa occor-
rente per dare |I'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, secondo
i criteri indicati e previsti negli atti progettuali e comunque a perfetta regola d‘arte. Pertanto nes-
sun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplici-
tamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano necessari o connessi alla realizza-
zione delle opere, o rilevabili dagli elaborati grafici. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e presta-
zioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

In caso di discordanza fra prezzi unitari relativi a medesime categorie di lavorazione o forniture
sara considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

articolo 16- Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dal-
la direzione lavori.

L'appaltatore ¢ il solo ed unico responsabile dei propri materiali, sia a pié d'opera sia in opera,
come pure di tutte le proprie attrezzature ed esonera la stazione appaltante da qualsiasi respon-
sabilita per sottrazioni o danni che dovesse subire, fino alla constatazione di completa ultimazio-
ne dei lavori.

articolo 17 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti
dal presente capitolato speciale d'appalto, se non gia inserite nelle voci del computo metrico
estimativo o nell’elenco prezzi pertanto parte contrattuale gia remunerata da eseguire, saranno
disposte dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accan-
tonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione
dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale
in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materia-
li deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori puo disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali, dei com-
ponenti o delle lavorazioni e le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione
delle Nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

articolo 18 - Indennita per occupazioni temporanee, danni arrecati

Tutti i costi relativi a occupazione di suolo pubblico, acquisizione di autorizzazione o permessi,
relative ai lavori in oggetto, sono a carico dell'impresa appaltatrice.

A richiesta del Direttore lavori o della stazione appaltante, I'appaltatore deve dimostrare, tramite
fornitura di documenti in copia, di aver adempiuto alle prescrizioni impartite dal Direttore lavori o
contrattuali a suo carico relative alla presentazione di richieste, ottenimento di autorizzazioni o
nulla osta o simili e di aver pagato le indennita per le occupazioni o altri pagamenti necessari.

articolo 19 - Programma esecutivo dei lavori

L'impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 43 comma 10 del DPR 2'07/2010 e ss.mm., ha l'obbligo
di presentare, prima dell’inizio lavori, il programma esecutivo dettagliato dell’intervento, nel qua-
le sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’'avanzamento dei lavori alle scadenze contrat-
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tuali stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento

articolo 20 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al DPR 207/2010 e ss.mm (per gli articoli
ancora in vigore) e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono:

il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del cer-
tificato di regolare esecuzione;

I'esecuzione di un‘opera campione richiesta dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nulla-osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura, prima della posa in opera di
materiali e schede tecniche di dettaglio;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le
disposizioni della direzione lavori, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante e per i quali com-
petono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la pulizia dei luoghi d’intervento e delle vie di transito e di accesso agli stessi, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto prodotti dall’appaltatore o dai subappaltatori, nonché la puli-
zia di tutti i locali;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allaccia-
menti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai predetti servizi quando a discrezione della direzione lavori non € possibile utilizzare quelli
dello stabile; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso
dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della stazione ap-
paltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servi-
zio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tut-
to il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la stazione appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla stazione appaltante,
I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di si-
curezza;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di lampade illuminanti, di segnhalazioni rego-
lamentari diurne e notturne nei punti prescritti, € comunque previsti dalle vigenti disposizione
di legge, nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vi-
genti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per trac-
ciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, con-
tabilita e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della direzione lavori i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impe-
gno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

Iidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insuf-
ficiente rispetto della presente norma;

la fornitura di tutti i mezzi d’opera quali cavalletti, attrezzi, ponteggi fissi e mobili, tiri, etc. ed
opere provvisionali diverse, che siano necessari ai lavori, conformi alle disposizioni di legge,
comprendenti gli oneri derivanti dall’eventuale divieto di usare impianti elevatori per il tra-
sporto di materiali;

I'approvvigionamento tempestivo di tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori, la
consegna a pié d'opera, franchi di ogni spesa di acquisto, imballaggio, trasporto di qualsiasi
genere e rischi inerenti, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma anche il tra-
sporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera tenendo presente che
la stazione appaltante non € in grado di garantire locali per il deposito provvisorio, né dei nuo-
vi materiali da porre in opera, né per I'accumulo provvisorio di macerie;
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e tutte le ulteriori manovre di trasporto e manovalanza delle provviste, dai depositi provvisori ai
siti della posa in opera per quante volte necessario e per qualsiasi distanza, anche quando cid
sia ordinato, per necessita di cantiere dall’'economato;

e la protezione di rivestimenti, superfici, attrezzature ed arredi non rimovibili o che non sia con-
veniente rimuovere; i vetri, i rivestimenti verticali, gli arredi, le apparecchiature, gli apparec-
chi sanitari, etc. dovranno essere protetti mediante teli di nailon, o fasciature di altro tipo;

e la pulizia degli ambienti, prima della consegna delle opere ultimate estesa ai vetri, alle mani-
glie, alla ferramenta degli infissi, ai marmi, ai pavimenti, ai rivestimenti in genere, a tutte le
strutture e finiture che fossero state sporcate durante i lavori;

e la fornitura di mezzi di protezione individuale e verifica del loro utilizzo, per le maestranze im-
piegate in conformita agli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 81/2008;

e le spese necessarie per dare le opere finite e funzionanti a regola d‘arte, senza che la stazione
appaltante abbia a sostenere altre spese oltre il pagamento del prezzo pattuito;

e la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usa-
to, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale;

o tutti i costi relativi all'installazione e gestione degli impianti antintrusione e di allarme di sicu-
rezza necessari o richiesti dal Direttore lavori per garantire la sicurezza del cantiere o del fab-
bricato o parti interessate dai lavori o da passaggi collegati al cantiere;

¢ le richieste necessarie per eventuali permessi, autorizzazioni comunali, quali quelle per occu-
pazione di suolo pubblico, allacciamenti a pubblici servizi o simili.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti interes-

sati direttamente o indirettamente ai lavori (consorzi, rogge, privati, Anas, Enel, Telecom e altri

eventuali) tutte le disposizioni emanate dagli stessi soggetti e ad osservarle per quanto di com-
petenza, in relazione all’esecuzione delle opere.

L’appaltatore deve fornire alla direzione lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa

alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la

loro esecuzione oppure a richiesta della stessa direzione lavori. La documentazione fotografica, a

colori e in formati agevolmente riproducibili, deve recare in modo automatico e non modificabile

la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

articolo 21 - Identificazione degli addetti nei cantieri

L'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavo-
ratore, I'indicazione del committente e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

articolo 22 - Proprieta dei materiali di rimozione e di demolizione

I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni sono di proprieta della stazione appal-

tante.

In attuazione dell’art. 36 del Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici:

¢ [ materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da riutilizzare nell’'ambito dell’appalto
devono essere trasportati, regolarmente accatastati e quindi ritrasportati per il riutilizzo a cura
e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le rimozioni e le demolizioni;

e I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da non riutilizzare nell’ambito
dell’appalto devono essere trasportati alle apposite discariche (anche speciali) a cura e spese
dell’appaltatore, e si intendono allo stesso ceduti senza corrispettivo in quanto il prezzo con-
venzionale dei predetti materiali & gia stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi con-
trattuali.

Nel caso di rifiuti speciali o di materiali comunque sottoposti, per norma di legge, a particolari

procedure di smaltimento, |'appaltatore & tenuto a seguire scrupolosamente le relative procedure

e a fornire alla stazione appaltante prova del regolare smaltimento.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali

di rimozione e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifi-

co, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale

d’'appalto.

articolo 23 - Custodia del cantiere
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E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della stazione
appaltante.

articolo 24 - Cartello di cantiere
L'appaltatore dovra predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore di adeguate dimensioni,
recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Sul cartello di cantiere devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici, la
categoria dei lavori subappaltati e I'importo dei medesimi.

E’ inoltre a carico dell’appaltatore predisporre tutti i cartelli di segnalazione, di obbligo e/o di

pericolo esistenti nell’area di cantiere.

articolo 25 - Particolarita operative relative all’esecuzione dell’intervento appaltato

I locali oggetto dei lavori sono ubicati ai vari piani del fabbricato sito nel centro di Como, (fuori le
mura storiche). L'area di cantiere dovra essere ricavata negli spazi esterni, appartenenti alla
stessa proprieta dello stabile ed opportunamente transennata secondo quanto previsto sul piano
di sicurezza e coordinamento. Tutto il materiale dovra essere movimentato e trasportato a mano,
(eventualmente, solo se specificatamente autorizzato dal Direttore lavori con montacarichi in
orari definiti e limitati dallo stesso direttore lavori). 1 materiali di risulta dovranno essere rimossi
e smaltiti giornalmente in discarica. Si dovra evitare accumulo di materiali di risulta. L'esecuzione
di attivita che possono arrecare problemi di rumore, polveri o altri inconvenienti igienico-sanitari
o altri ai dipendenti Inps, dovranno essere eseguite negli orari autorizzati dalla Direzione lavori,
senza che |'impresa possa chiedere e vantare aumento di prezzi o huove somme economiche.

articolo 26 - Elaborati e documenti a carico dell'impresa da fornire a fine lavori
Sono a carico dell'impresa e remunerati nel prezzo contrattuale definito le seguenti incombenze
relative alla redazione di elaborati grafici esecutivi e di dettaglio relativi a opere strutturali, ad
impianti, apparecchi, apparati o materiali e elementi installati:

e aggiornamento grafico dei progetti esecutivi e/o particolari tecnici;

e redazione e consegna di tutte le certificazioni anche su modelli dei VV.F., attestazioni,

schemi funzionali ed esecutivi;

e fornitura di manuali d’'uso e di manutenzione degli impianti installati;

e eventuale acquisto di software.
Tale documentazione dovra essere fornita in 2 copie originali, cartacee, ordinate in faldoni divisi
per argomento, inoltre, gli stessi documenti o elaborati dovranno essere forniti su “"CD"” in forma-
to PDF, gli elaborati grafici (oltre alla forma cartacea) dovranno essere forniti su "CD” con file in
formato DWG.

Articolo 27 - Descrizione di dettaglio dei lavori
AVVERTENZE GENERALI.

Le voci riportate nel presente elaborato contengono i dati principali che devono essere inte-
grati con quanto prescritto negli elaborati grafici; tutte le voci del presente elenco prezzi, sono da
ritenere comprensive degli oneri per spese generali ed utile di impresa nella misura prevista dalla
normativa vigente.

Tutte le opere anche se non espressamente menzionate sono comprensive di fornitura e posa
in opera dei materiali, del loro approvvigionamento in cantiere, della loro movimentazione e dei
sollevamenti necessari, sono altresi comprensive degli oneri necessari al trasporto e calo del ma-
teriale di risulta ivi compresi i rifiuti speciali fino (manufatti in p.v.c., in amianto, in ferro, ecc.) a
terra e del loro trasporto fino al luogo di pubblica discarica, compreso eventuali oneri per lo smal-
timento od al loro accatastamento, nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori se da questa rite-
nuto opportuno.

Nell'esecuzione delle opere dovra essere tenuta debita considerazione del luogo in cui si ese-
guono i lavori ed attuare ogni mezzo al fine di evitare disagi, rumori, immissioni di polveri o fumi
agli altri occupanti dell'immobile; fara carico alla Ditta aggiudicatrice I'onere per occupazioni di
suolo pubblico.

Per ciascuna voce sono altresi inclusi quanto segue:
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le operazioni necessarie per lo spostamento, la protezione degli arredi fissi e mobili dagli urti e
dalla polvere, il riposizionamento al termine dei lavori nella posizione originaria e comunque in
qualsiasi altra posizione su indicazioni della D.L.;

tutti gli accessori in dotazione, tutti gli oneri e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte;

tutte le opere di assistenza muraria necessarie per |'esecuzione di tutte le lavorazioni di segui-
to descritte, consistenti in scavi, tracce, sfondi, murature, ripristini, riprese, rinterri, posa pan-
nelli controsoffitto, sagomatura controsoffitto e quant'altro occorrente come le opere di finitura
di tutte le porzioni modificate e/o oggetto dell'intervento, ecc;

I'esecuzione di tutte le opere provvisionali occorrenti per |I'esecuzione dei lavori in sicurezza;
tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto a cui si
rimanda per tutti i dettagli;

la manodopera necessaria per |'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature in can-
tiere;

nei prezzi di tutte le lavorazioni sono compresi i ponteggi, i trabattelli e quant'altro necessario
per il raggiungimento delle quote lavoro, al fine di eseguire gli stessi in sicurezza;

montaggio, smontaggio, noleggio di idonee opere provvisionali e di protezione previste per
legge;

noli, assicurazioni personali e verso terzi; l'impiego di qualunque mezzo meccanico;

la pulizia degli ambienti ad ultimazione dei lavori e quanto altro occorre per dare l'opera com-
piuta a regola d'arte;

ai sensi dell'articolo n° 7 del Decreto 22 Gennaio 2008 n° 37, sara fatto obbligo alle Ditte in-
stallatrici di impianti, la redazione della "Dichiarazione di conformita" a regola d'arte delle ope-
re realizzate.

Art. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Unita Q.ta
Oa | Oneri di sicurezza da DUVRI cad 1,00
Ob | Oneri di sicurezza da PSC per allestimento cantiere cad 1,00

1 Fornitura di manodopera per spostamenti di scaffalature con relati- h 20,00

ve pratiche presenti per tutta la durata dei lavori, al fine di riorga-

nizzare l'archivio secondo nuova disposizione, ivi compresi i rico-

primenti in fase di lavorazione delle stesse scaffalature dall'alto a

terra, per protezione pratiche da calcinacci e polvere. (In archivio

S.3 inizio e fine lavori) + Spostamenti pratiche per montaggio porta

a tenuta stagna in archivio S.3a

Fornitura di manodopera per spostamenti di scaffalature con relati- h 20,00
ve pratiche presenti per tutta la durata dei lavori, al fine di riorga-

nizzare l'archivio secondo nuova disposizione, ivi compresi i rico-

primenti in fase di lavorazione delle stesse scaffalature dall'alto a

terra, per protezione pratiche da calcinacci e polvere. (In archivio

S.3 inizio e fine lavori) (Spostamenti pratiche per montaggio porta

a tenuta stagna in archivio S.3a)

Fornitura di materiali/teli utili al ricoprimento delle scaffalature pre-| corpo 1,00
senti nei locali ad uso archivio per l'intera durata dei lavori e smal-

timento degli stessi a fine cantiere, presso discarica autorizzata. (In

archivio S.3 ad inizio lavori)

Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a mq 26,25
matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani

di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: REI 120, lastra

spessore 8 mm (il calcolo & fatto vuoto per pieno per maggiore one-

re derivante dagli sguinci presenti alle finestre, e piu un incremento

per sfridi vari). Nella suddetta voce sono compresi i cassonetti da

realizzare intorno ai pilastri circolari presenti all'interno dell'archi-

vio. (muri laterali dei vani armadi rack dal primo al sesto piano)
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5 Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a mg 400,00
matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani
di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: REI 180, lastra
spessore 20 mm (Piano 7° superfici orizzontali e verticali, con de-
trazioni porte e finestre eseguite: 400 mq circa).
6 Fornitura e posa in opera di porta in alluminio ad anta singola delle| cad 1,10
dimensioni L800 x H 2000mm progettata per garantire una tenuta
stagna pari ad una colonna di acqua statica di 900 mm. Realizzata
con uno speciale profilo in alluminio adatto all'inserimento di una
guarnizione attiva e rivestita con un pannello sandwich. Il telaio
fisso della porta € in alluminio ed acciaio e verra ancorato e sigillato
alle pareti con tasselli e prodotti siliconici specifici, colri RAL a scel-
ta della d.l.. L'impianto aria sara composto da n. 1 compressore da
24 litri non silenziato e tubazioni di collegamento aria entro 3 me-
tri. Il sistema pneumatico €& integrato nel serramento e azionato
tramite chiave indipendente dalla chiusura della porta. (archivio
S.3)
7 Fornitura e posa in opera di Paratia incernierata totale, dimensioni cad 2,30
L600 x H 700mm progettata per garantire una tenuta stagna pari
ad una colonna di acqua statica di 900 mm. Realizzata con uno
speciale profilo in alluminio anodizzato argento, adatto all'inseri-
mento di una guarnizione attiva e tamponata con un pannello
sandwich colore bianco. A corredo della paratia verra fornito un
telaio spessore 4mm x 50/60mm costruito in acciaio inox, a cui la
paratia € incernierata. Oltre alla fornitura di compressore portatile a
batterie ricaricabili. (1 in archivio S.3 e 1 in archivio S.4)
8 Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati mq 5,40
sulle due faccie ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati
da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad
interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani
di lavoro interni e I'assistenza muraria con doppia lastra da 13 mm
per faccia (formazione cavedio per montanti impianto spegnimento
al piano primo piu formazione falsa trave)
9 Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a mq 304,21
finire, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia
preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze mura-
rie. Del tipo: pittura poliuretanica bicomponente NUOVE PARETI
ARCHIVIO S.3 + VANO MONTANTI E FALSA TRAVE IMP. SPEGNIM.
A P.1~ + LOC1 PARETI + LOC1 SOFFITTO + LOC2 PARETI +
LOC2 SOFFITTO
10 |Rasatura liscia su superfici interne, verticali ed orizzontali, in am- mq 97,58
bienti di qualsiasi dimensione, eseguita con rasante a base di calce
e gesso, inerti selezionati, additivi, applicato su preesistente into-
naco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in
calcestruzzo cellulare, compresi i piani di lavoro. (Nuove pareti ar-
chivio S.3)
11 | Porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, reversibile, omologata a cad 5,00
norme UNI EN 1634, costituita da: - battente spessore minimo
mm.52 in lamiera di acciaio Sendzimir o zincata, con rinforzi interni
per maniglioni e chiudiporta, con rostri d'irrigidimento lato cerniere;
completamente preverniciata colori RAL; telaio con profilo a Z o
similare in lamiera d'acciaio zincata, munito di zanche o tasselli da
murare; serratura incassata con cilindro Yale e 3 chiavi, maniglia
atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 3 cernie-
re, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una
registrabile verticalmente; guarnizioni termo espandenti e antifu-
mo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di se-
rie:- passaggio netto cm 120x200-210 circa. (n.2 nei nuovi locali
archivio S.3)
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

"Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra
tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter
nero, serratura antipanico; completo di tutti gli accessori per il per-
fetto funzionamento,

Visive quadrate o rettangolari, su porte tagliafuoco REI 120; in ope-
ra, compresa assistenza muraria - REI 120, da cm 40x60, vetro
spess. 52 mm

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI
120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - anta
tamburata spessore non inferiore a mm. 60 in lamiera di acciaio
zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pres-
sosaldato; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione
richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zan-
che o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo;
serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antin-
fortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita
di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile ver-
ticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti
misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilita di
produzione di misure speciali a richiesta: passaggio netto cm
70x200-210 circa

Sovraprezzo alla voce precedente per porte REI ad un battente con
misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura
del passaggio netto) (circa 1m cad)

Demolizione e Rimozione di vecchie porte REI, e ferro (manodopera
2ore x3p) al piano 1S + Rimozione porta Rei doppia al 6~ piano +
Realizzazione del pozzetto (2 pp per 1g) arch. S3 + Allargamento
vani chiusini e formazione cordoli in archivio S.3

MANO D'OPERA: Operaio comune fabbro (smontaggio ordinato e
rimontaggio n. 9 moduli di archivio compatto al 7~ piano con risi-
stemazione ordinata pratiche)

Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e
dimensione: con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. (Chiusini in archivio S.3)

"Strutture varie (solette, ecc) in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera,
con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico ade-
guato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:
C20/25 (circa 350 kg/m3 di cemento) (telai per nuovi chiusini ar-
chivio S.3)"

Tondino in acciaio nervato con caratteristiche rispondenti alla nor-
ma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione
in stabilimento di cui al D.M. 14/01/2008 del tipo: B450C (armatu-
ra per voce precedente)

Pavimento in piastrelle di gres rosso a superficie bugnata o scanala-
ta, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante
idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze
murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 7,5 x 15 cm, spes-
sore 14 + 15 mm

Porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, reversibile, omologata a
norme UNI EN 1634, costituita da: - battente spessore minimo
mm.52 in lamiera di acciaio Sendzimir o zincata, con rinforzi interni
per maniglioni e chiudiporta, con rostri d'irrigidimento lato cerniere;
completamente preverniciata colori RAL; telaio con profilo a Z o
similare in lamiera d'acciaio zincata, munito di zanche o tasselli da
murare; serratura incassata con cilindro Yale e 3 chiavi, maniglia
atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cernie-
re, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una

cad

cad

cad

mq

mq

mc

mq

cad

5,00

5,00

4,00

4,00

41,00

72,00

1,00

0,50

1,00

4,00

4,00
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23

24

25

26

27

28

29

30

registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo;
nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie:
passaggio netto cm 90x200-210 circa (chiusura montacarichi in
archivio al 7» piano + sostituzione porta del locale quadro elettrico
al 3~ piano + 2 porte al corridoio piano 1S per locali tecnici)
Formazione di mazzette per fissaggio porta REI posta a chiusura del
montacarichi al 7~ piano, manodopera. Operaio specializzato edile.
+ Posa di porta REI recuperata da voce precedente, a doppia anta
al sesto piano con allungamento di paretina rei laterale e taglio del-
la seconda per nuovo posizionamento della porta per eliminazione
di sovrapposizione delle porte in apertura esistenti.

Porta tagliafuoco a due battenti, REI 120, di tipo omologato a nor-
me UNI EN 1634, costituita da: - due ante tamburate, simmetriche
0 asimmetriche, spessore non inferiore a mm. 60 in lamiera di ac-
ciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti,
pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certifica-
zione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di
zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifu-
mo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni
battente, una munita di molle tarabili per Ila chiusura
automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termo-
espandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto
alle produzioni di serie, con possibilita di produzione di misure spe-
ciali a richiesta: - passaggio netto cm 120x200-210 circa (porta
uscita di sicurezza da archivio S.2 al piano 1S) (smaltimento gratui-
to perché materiale riciclabile)

Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra
tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter
nero, serratura antipanico; completo di tutti gli accessori per il per-
fetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in
ferro: maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna
(per porta di cui alla voce precedente)

Maniglione per seconda anta, esterno cieco (porta di cui alla voce
precedente)

Formazione di mazzette murarie opportunamente agganciate ai
muri esistenti, per fissaggio porta REI di cui alla voce precedente,
con materiali aventi resistenza REI 180 fino all'intonaco, tinteggia-
tura e zoccolini presenti, oltre a integrazione lastra in marmo -
stesso tipo dell'esistente - per porta al 6~ piano (chiusura monta-
carichi al 7~ piano e spostamento porta REI doppia anta al 6~ pia-
no) (solo materiali)

Protezione antifuoco REI 180 di tubi combustibili passanti murature
0 solette, realizzata con COLLARE in acciaio inox e materiale ter-
moespandente. Per tubi con diametro min @ 150 (n.7), ivi compre-
se certificazioni su appositi modelli vv.f. come da indicazioni della
d.l. (sono compresi i 2 passaggi del tubo zincato di scarico da ar-
chivio S.3 all'esterno)

Sigillatura REI 180 di giunto di dilatazione a parete realizzata con
striscia di lana di roccia densita 50 kg/m3, spessore 50 mm, inseri-
ta nella fessura, applicazione di schiuma antincendio spessore mm
20, sigillatura esterna con mastice refrattario spessore mm 15. Per
ogni lato sigillato e per larghezza del giunto da 31 a 50 mm. (Ar-
chivio S.3 - giunto strutturale presente) ivi comprese certificazioni
su appositi modelli vv.f. come da indicazioni della d.l.

Prova di funzionamento dell'impianto antincendio a idranti, per I'in-
dividuazione della pressione e portata, con relazione di verifica del-
lo stesso impianto e certificazioni su modd. VV.F., emissione di
DICH. PROD, CERT. REI, DICH. IMP. e CERT. IMP.per Pareti, Con-
trosoffitti, Porte REI, ed ogni altro componente ed IMPIANTO utiliz-
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32

33
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40

zato ai fini dell'adeguamento antincendio dei locali, sulla base del
progetto a suo tempo approvato dai vv.f., da redigere a cura di tec-
nico abilitato ex legge 818/84, ivi compresa ASSEVERAZIONE per
SCIA ai vv.f. Nella presente voce sono comprese eventuali verifi-
che/controlli da effettuare sugli impianti presenti nei vari locali ad
uso archivio e/o comunqgue anche altri locali interessati da attivita
soggette al controllo dei vv.f. (in mancanza di certificazioni prece-
denti per tali componenti impiantistiche) ed anche I'emissione della
DI.RI. globale per lo stabile, inerente l'impianto elettrico, ivi com-
prese verifiche e controlli di punti e componenti strategici dell'im-
pianto, previo analisi delle documentazioni esistenti, messe a di-
sposizione dalla committenza.

Carico esclusivamente manuale di materiali sfusi (terre di scavo,
macerie, ecc.), trasporto a discarica autorizzata a qualsiasi distanza
e scarico.

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei se-
guenti rifiuti: macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni
varie, componentistiche elettriche varie in dismissione, rimozione
impianto di scarico acque nere dell'archivio S3, chiusini in archivio
S.3, vecchie porte presenti in archivio al 7~ piano, eventuali piccoli
componenti d'arredo presenti dentro il locale archivio, ad esclusione
delle apparecchiature elettroniche presenti.

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di rifiuti
speciali pericolosi: (n.2 vecchie porte Rei + materiali da sottotetto,
ad esclusione di amianto e dei materiali nuovi tenuti di riserva).
Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm,
posati con malta adesiva di classe adeguata. E' compreso |'onere
per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, ancoraggi metal-
lici per collegamenti, piani di lavoro interni: spessore 17,5 cm; REI
180', alla base & da apporre apposita barriera da risvoltare su en-
trambi i latio del muro, contro la risalita di umidita capillare. +
comprese DETRAZIONI x PORTE

Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste esegui-
te con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a
qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cuciture,
legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese
assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi
guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: con diametro da
36 a 65 mm (per attraversamenti tubi watermist, n.76 in totale per
tutti i piani). + Per attraversamento tubo zincato da archivio S.3
all'esterno + Per attraversamenti imp.asp. Locali rack (3 a piano)
Setto tagliafuoco REI 120 a parete o a soffitto realizzato con due
pannelli in lana minerale, formanti camera d'aria, a chiusura vani
passaggio cavi e canaline elettriche. Compresi i pannelli rivestiti
all'esterno con strato ceramico refrattario, ognuno dello spessore di
30 mm; l'incollaggio con collante refrattario sublimante; la sigillatu-
ra dei bordi e dei giunti con mastice intumescente; i tagli, gli sfridi
e gli adattamenti. Misurazione: al netto di superfici di tubi e cavi,
ivi comprese certificazioni su modelli vv.f. da consegnare alla d.l.
(per sigillature passaggi cavi/tubi in muri e setti).

Rimozione di pareti mobili, e porta su corridoio, di qualunque forma
e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: con recupero
mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere
su indicazioni del d.l. - Parete mobile

Muratura in blocchi laterizio semiportante 24 x 24 x 12 cm, con
malta cementizia o bastarda, compreso I'onere per la formazione di
spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni.

Manodopera per ripristino pavimento ufficio 3/ piano con utilizzo di
materiali di sede posti nel sottotetto.
Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a
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civile fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi
dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato
a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con ra-
sante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto
staggia, compresi i piani di lavoro.

Rasatura liscia su superfici interne, verticali ed orizzontali, in am-
bienti di qualsiasi dimensione, eseguita con rasante a base di calce
e gesso, inerti selezionati, additivi, applicato su preesistente into-
naco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in
calcestruzzo cellulare, compresi i piani di lavoro.

Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a
matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani
di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: REI 60 - 120,
lastra spessore 8 mm

Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate; compresi piani di lavoro
interni ed assistenze murarie: con pittura minerale a base di gras-
sello di calce

Fornitura e posa in opera di tubi e pezzi speciali in ghisa per con-
dotte di scarico con giunto a fascetta in acciaio e guarnizioni in ela-
stomero del n. 490/497 (conformi neorme europee EN 877- Certifi-
cato REI 120) - Diametro interno 150mm

Giunti completi per tubazioni in ghisa Diametro interno 150mm

Curve a 45° e 90° per tubazioni in ghisa diametro uguale a voce
precedente
Braghe a 45° in ghisa per tubazioni con diametro 150mm

Ispezioni complete per tubazioni in ghisa di diametro 150mm

Collari di fissaggio per tubazioni in ghisa del tipo di cui alle voci
precedenti

Rimozione di tubi in cemento o gres, interrati, immurati, appesi,
incluso la demolizione dei rinfianchi, I'apertura di tracce, lo smon-
taggio degli accessori di fissaggio. Compresi il carico e trasporto
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi oneri di smaltimento (compresi in voce 18): del diametro
interno fino a 30 cm

Pompa ausiliaria di sollevamento acque chiare con corpo in acciaio
inox e motore 380 V - 3f - 50 Hz, 2 poli. Grandezze (m3/h: portata
- kPa: prevalenza - mm: dimensione massima indicativa dei corpi
solidi aspirabili): oltre 10 fino a 20 m3/h - fino a 50 kPa - 35 mm
(posizionamento in locale archivio S3 in sostituzione alla pompa
esistente e funzionante, per aumento di potenza)

Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 8863 serie
leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con rac-
cordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e
staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per comple-
tamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla
lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): DN40 x
2,9 mm (tubazione di collegamento idraulico tra punto di ingresso
acquedotto e serbatoi di accumulo).

Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati
tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, mani-
glia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale):DN50
(Collegamento idraulico tra punto di ingresso acquedotto e serbatoi
di accumulo).
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Valvole a galleggiante in ghisa, con galleggiante in acciaio inox,
tipo a squadra - PN16. Corpo in ghisa, stelo in acciaio inox, ottura-
tore in acciaio al carbonio, sedi di tenuta in acciaio inox. Galleg-
giante in acciaio inox, cappello in ghisa, guarnizioni in gomma, leva
in acciaio al carbonio.

Grandezze (DN: diametro nominale): DN50 (Collegamento idraulico
tra punto di ingresso acquedotto e serbatoi di accumulo).

Pompa di sollevamento acque chiare con corpo in acciaio inox e
motore 380 V - 3f - 50 Hz, 2 poli. Grandezze (m3/h: portata - kPa:
prevalenza - mm: dimensione massima indicativa dei corpi solidi
aspirabili): oltre 20 fino a 30 m3/h - fino a 50 kPa - 35 mm (posi-
zionamento in locale archivio S3)

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solet-
tina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del
fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione neces-
saria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: pozzet-
to con fondo piu un anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza
c¢m 130 circa (manodopera alla voce 15)

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa sferoidale,
con coperchio articolato e guarnizione del tipo a tenuta stagna,
classe D 400, a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore 101
mm. Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa
con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del rela-
tivo coperchio, gli sbarramenti, e qualsiasi altra attivita necessaria
per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con telaio qua-
drato non inferiore a 950 x 1040 mm, luce netta non inferiore a 760
X 760 mm, peso non inferiore a 140 kg, non ventilato. (archivio S3
tre chiusini presenti). Le dimensioni del presente articolo, potranno
variare anche in diminuzione, in funzione delle esigenze che si pre-
senteranno in fase di esecuzione, senza che |'impresa esecutrice
possa richiedere somme aggiuntive, rispetto a quanto prescritto nei
documenti di gara.

Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 8863 serie
leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con rac-
cordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e
staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per comple-
tamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla
lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):DN65 x
3,2 mm (scarico acque chiare da archivio S3 all'esterno)

Valvole di ritegho in acciaio a battente tipo wafer, anelli di tenuta in
gomma - PN16 Corpo in acciaio al carbonio, disco in acciaio al car-
bonio, O-Ring di gomma, golfare in acciaio al carbonio. Grandezze
(DN: diametro nominale): DN65

Fornitura, trasporto e posa in opera di Gruppo di pompaggio "Gas-
driven Pump Unit" secondo schema NFPA 750, certificata <FM> per
Light Hazard e VdS per Ordinary Hazard 1. Il sistema consiste di
una speciale pompa a pistone principale azionata dall'azoto conte-
nuto in un set di bombole di azoto (voce a parte in computo), in
una pompa pneumatica di stand-by (con propria bombola di azoto)
ed un elettrocompressore. Sono inoltre presenti sei bombole di ac-
qua da 50 It, che forniscono I'acqua necessaria al primo intervento
del sistema. Il sistema opera in maniera completamente automati-
ca.

Fornitura, trasporto e posa in opera di Bombole capacita 80 It, omo-
logate T-PED, dotate di valvola a flusso rapido con volantino ed
attacco standard, caricate con It 80 di gas azoto a 200 Bar, comple-
te di cappellotto di protezione per il trasporto.
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Fornitura, trasporto e posa in opera di Bombola capacita 50 It, cad.
omologata T-PED, dotate di valvola a volantino ed attacco standard,
caricate con It 50 di gas azoto a 200 Bar, complete di cappellotto di
protezione per il trasporto, per pompa stand-by.

Fornitura, trasporto e posa in opera di Serbatoio atmosferico capa- cad.
cita 2000 It, in polietilene, completo di regolatore di livello.

Fornitura, trasporto e posa in opera di Erogatori sprinkler speciali a cad.
soffitto Mod.1N 1MC 6MC 10RA per impianti ad umido tipo water

mist, "twin fluid" nel tipo e nelle dimensioni definite in sede di pro-
gettazione ed indicate sui disegni allegati, corpo in ottone o acciaio

inox, completo di portaugello.

Fornitura, trasporto e posa in opera di Tubazioni in acciaio inox, a corpo
diametro esterno 12 mm, 16 mm e 30 mm, in acciaio inox AISI

316L, secondo DIN 17457/DIN2463; complete di raccordi, giunzio-

ni, sfridi, scarti, pezzi speciali e di tutto quanto necessario al corret-

to funzionamento dell'impianto, inclusi blocchi di distribuzione spe-

cifici per sistema twin fluid a 1-2-3-4 uscite e raccordi ad anello

tagliente, secondo DIN2353 serie S (pesante). Pressione di lavoro:

140 bar, testate a 210 bar. Staffaggi secondo le tipologie e le spa-

ziature indicate nei disegni allegati grafici.

Fornitura, trasporto e posa in opera di Section Valve per aree resi- cad.
denziali (tipo sprinkler), comprensive di micro interruttore di posi-

zione, valvola di sezionamento, manometro, pressostato differen-

ziale per segnalazione passaggio fluido. Corpo in ottone.

Fornitura, trasporto e posa in opera di Flussostato, completo di val- cad.
vola a sfera.
Fornitura e trasporto di: a corpo

- 10 Ugelli erogatori pendent di scorta.

- Segnaletica per unita di pompaggio e valvole (locali e di flussag-

gio).

- Cassa in legno per contenimento cappellotti bombole ed ugelli

erogatori di scorta.

Progetto esecutivo, rilascio certificazioni di legge, e su modelli vv.f., | a corpo
data sheet materiali, collaudo e messa in servizio finale del siste-

ma.

OPERAZIONI DI CONTROLLO PERIODICO SU MANUTENZIONE a corpo
SISTEMA DI SPEGNIMENTO HI FOG

La manutenzione e le ispezioni degli impianti Water Mist “HI-
FOG®"” devono essere in accordo alla norma di riferimeto NFPA 750
ed effettuati da personale specializzato.

Gli interventi di manutenzione ordinaria ed i controlli su impianti
antincendio, sono effettuati con visite semestrali come previsto dal
D.Lgs 81/08 e D.M. 10.03.1998 nel rispetto delle disposizioni legi-
slative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica ema-
nate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei ed in
accordo, per quanto applicabile, alle norme NFPA 25, NFPA 750 ed.
2015 ed ai manuali ufficiali della ditta costruttrice.

Gli impianti interessati dal ns. servizio sono i seguenti:

Sistema antincendio Water Mist Hi-Fog del tipo GPU

Nr.01 Unita di pompaggio pneumatico GPU Light Hazard.

Nr.18 Bombole di azoto da 80 litri a 200 bar.

Nr.01 Bombola di azoto da 50 litri a 200 bar.
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Nr.06 Bombole di acqua da 50 litri.

Nr.01 Compressore.

Nr.01 Valvola principale di controllo e sezionamento

Nr.13 Valvole locali di sezionamento.

Nr.236 Teste di erogazione sprinkler tarate a 57°C.

Al cliente viene garantito il rispetto delle scadenze temporali e la
copertura assicurativa per danni che potrebbero verificarsi durante
lo svolgimento degli interventi di manutenzione e/o di quelli deri-
vanti da un non corretto funzionamento dei mezzi antincen-
dio.L’elenco dei controlli € riportato nella tabella sopra elencata. Al
termine di ogni controllo, i nostri tecnici provvedono a compilare il
rapporto d’intervento e il registro dei controlli della sicurezza antin-
cendio obbligatorio in tutte le attivita soggette al controllo dei Vigili
del Fuoco, come disposto dal art. 6 del DPR 151/11. Il nostro pro-
gramma manutentivo si integrera con i controlli settimanali che
verranno effettuati direttamente da Vs. personale interno e per i
quali Vi verranno forniti tutti i moduli necessari per la tenuta del
registro antincendio.

Contratto triennale con interventi cosi programmati:

1° Intervento GENNAIO - GIUGNO

2° Intervento LUGLIO - DICEMBRE Da parte di nr.1 Tecnico spe-
cializzato della ditta produttrice i componenti. Rimangono escluse
dalla presente quotazione le seguenti attivita:

Manutenzione impianto di rivelazione. Verifica e Reset riporto se-
gnalazione di allarme. Quanto non espressamente indicato.
Spostamenti di componenti elettriche da parete ingresso archivio
S.3, e riposizionamento delle stesse a divisori realizzati.Ivi compre-
si eventuali materiali di tipo elettrico e/o impiantistico, se necessa-
ri, per il riposizionamento delle componenti (interruttori, lampade
emergenza, termoconvettori, ecc.) spostate. (n.2 operai)

Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti
predisposti,- interruttore unipolare 16A - 250V - generico.
Strumentazione per temperatura: termostato ambiente

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per
ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 132A. Colori
avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.
Diametro esterno (De) e spessore (s): de 80 - sp. 1,5mm

Bocchette d'estrazione aria con accessori di montaggio - bocchetta
circolare 80 mm (n.6 interne e n.6 esterne)

Ventilatori centrifughi in acciaio zincato da canale circolare con mo-
tore 220 V - 1f - 50 Hz, accoppiati direttamente, completi di ser-
randina di sovrapressione e staffe. Grandezze (m3/h: portata aria -
Pa: prevalenza statica): fino a 250 m3/h - oltre 100 fino a 200 Pa
Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif.
1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e
:conformi alle norme UNI EN 132\ - Diametro esterno (De) e tipo
curva:De 80, curva chiusa 90° carotaggi fatto in voce 25

Campana elettronica con calotta in acciaio rosso di diametro 6".
Protezione IP55 per ilnstallazione in esterni. Funzionamento a
24Vcc. (posizionamento in locale ex economato e guardiania al p.t.)
Pannello ottico/acustico autoalimentato di led's ad alta luminosita e
buzzer con suono intermittente. Il pannello dispone di led per se-
gnalazione anomalie, possibilita di test remoto e uscita elettronica
per la remotizzazione della segnalazione di anomalie (a fianco ai
flussostati in accessi locali archivio vari piani)

Interfacce analogiche: - modulo 4 ingressi- 4 relé

Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 2 uscite
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Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio,
grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, CEI20/35 e CEI20/37.
2x1.5 mmq (Per alimentazioni di : rivelatori fumo, pannelli ottico
acustici, campana di allarme, pulsanti a rottura, ecc. per impianto
rivelazione fumi)

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme
CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli
accessori di fissaggio.- diam. 20mm + Alimentazione aspiratori lo-
cali rack + Alimentazioni pulsanti di sgancio arch. S3 + Impianto
segnalazione attivazione WM

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme
CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli
accessori di fissaggio.- diam. 32mm (alimentazione compressore
impianto WM) + (alimentazione pompa ausiliaria di risalita loc. ar-
chivio S3)

Cavo bipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento
in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagan-
te l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emis-
sione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7O0M1 3x4 mm?2
(alimentazione compressore impianto WM)

Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con
modulo di1l7,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interru-
zione pari a 6 kA, tipologie: bipolare con In 6+32 A (alimentazione
compressore impianto WM)

Accessori per pompe di sollevamento: quadro elettrico per 1 pompa
con motore trifase - oltre 7,5 kW (alimentazione pompa di solleva-
mento ausiliaria)

Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isola-
mento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non
propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassis-
sima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 -
4x6 mm2 (circa 30 m da g.e. stabile alla pompa di risalita) (alimen-
tazione pompa di sollevamento ausiliaria)

Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva D, con
modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interru-
zione pari a 6 kA, tipologie: tetrapolare con In 40+63 A (alimenta-
zione pompa di sollevamento ausiliaria in locale g.e. al p.1S)
Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e
collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro
di materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova
senza dispositivo di esclusione, classe AC istantanei, nelle tipologie:
bipolare 40 A - sensibilita 0,03 A (alimentazione compressore im-
pianto WM)

Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP40,
doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura inter-
na per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predi-
sposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici tar-
ghetta autoadesiva per la certificazione CEI 23 - 51, accessori mec-
canici di fissaggio, fino a 12 moduli. (alimentazione compressore
impianto WM)

Presa compatta fissa con interruttore di blocco, a norme IEC 309, in
materiale plastico con fondo, grado di protezione IP55, nelle tipolo-
gie: 16A - 230V - 2P+T (alimentazione compressore impianto WM)

Kit di programmazione impianto / software segnalazione allarme
WM da installare su pc reception completo di piante dwg degli ar-
chivi ai piani.

Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolan-
te autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o
trasparente fissato con viti. - 100x100x50 mm
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95 | Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido m 20,00
rinforzato, con grado di protezione non inferiore a IP65 a norme
CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio IMQ, completa di raccordi e acces-
sori- diam. 20mm (tratti da cassette derivazione ai flussostati e
pannelli ottico acustici)
96 | Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con| cad 7,00
feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi, listello profilato per
morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con vi-
ti.- 18x96x45 mm - Alimentazione aspiratori locali rack

97 | Trasformatore monofase 220 V / 24 V - per montaggio in cassetta o| cad 1,00
retroquadro, nei seguenti tipi: 350 VA

98 | Cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con mate- m 222,00
riale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI
20-20, sigla di designazione NO7VK: 1.5 mmqg + Alimentazione
aspiratori locali rack + Alimentazioni pulsanti di sgancio arch. S3

Articolo 28 — Modalita di esecuzione

Tenuto conto del contesto in cui si inseriscono gli interventi di cui sopra, (edificio residenzia-
le/terziario), si evidenzia |'esigenza di non pregiudicare la sicurezza delle persone, |'accessibilita,
I‘'utilizzazione e la manutenzione anche delle parti non interessate dai lavori e degli impianti e
servizi esistenti, che dovranno continuare ad essere tenuti tutti in esercizio.

Inoltre I’Appaltatore ha I'obbligo di:

- eseguire i lavori con la massima diligenza e precisione, nel pieno rispetto della regola dell’arte e
delle norme vigenti;

- impiegare attrezzature e manodopera adeguati alla tipologia dell’Appalto ed al tempo assegnato
per il loro completamento.

In ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con solerzia, nel piu scrupoloso rispetto della
specifica regola dell’arte e delle prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che le opere, le forni-
ture e gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato
e a tutte le norme di legge vigenti, restando |’Appaltatore unico responsabile circa I'esatto adem-
pimento degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori e la perfetta esecuzione delle opere.

Tutte le voci contenute nell’art 27, ancorché siano state indicate dalle quantita previste, sono
valutate a corpo, e pertanto senza che in sede esecutiva, possa essere invocata dalle parti con-
traenti alcuna verifica sulla misura eseguita o sul valore attribuito. Per eventuali controlli rifarsi
alle tavole grafiche di progetto. Il prezzo comprende ogni eventuale assistenza ed ogni materiale
necessario anche se non espressamente indicato, per il completo svolgimento delle opere previ-
ste e per le quali sono state inserite. Gli oneri relativi ai costi della sicurezza, sono compresi nel
prezzo sopra riportato, ivi compresi tutti gli accorgimenti quali DPI, eventuali incontri per forma-
zione ed informazione dei lavoratori, ecc. e quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei
lavori in piene condizioni di sicurezza.

Articolo 29 - Qualita dei materiali e modalita di esecuzione.

I materiali utilizzati dovranno risultare di ottima qualita ed avere caratteristiche tali da soddi-
sfare le prescrizioni delle Norme Uni. Saranno posti in opera secondo le piu opportune regole di
buona esecuzione, con |'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire I'incolumita degli
operai e degli utilizzatori, evitando danni, e comprendenti ove necessario, opere provvisionali.

Lavori di completamento impianti antincendio nella sede INPS di Como Pag. 18



