



Data di pubblicazione: 20/03/2018

Nome allegato: 2018 determinazione n. 0100.pdf

CIG: 7230074DCC;

Nome procedura: *Procedura negoziata per lavori vari di completamento e installazione di nuovo ascensore presso il Centro Medico Legale di Via Vico, 1/A - Milano*



DETERMINAZIONE N. 100 DEL 19/03/2018

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36, comma 2, lettera c) e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, tramite la procedura telematica di approvvigionamento del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (M.e.P.A.), per l'affidamento dei lavori: "Centro Medico Legale di Via Vico, 1/A - Milano - Lavori vari di completamento e installazione di nuovo ascensore".
CUP: F44E17000830005 CIG: 7230074DCC.
Esercizio finanziario 2017

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che:

- in data 09/11/2017, con Determinazione n. 658, è stata indetta procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36, comma 2, lettera c) e comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata affidamento dei lavori: "Centro Medico Legale di Via Vico, 1/A - Milano - Lavori vari di completamento e installazione di nuovo ascensore";
- in data 15/12/2017, con Determinazione n. 771, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'importo di euro 185.836,78, oltre IVA, in favore della società M.P.S. COSTRUZIONI S.R.L., in ATI con CREA MI., sita in VIALE LAZIO N. 1 - 20135 - MILANO (MI), C.F. e P.IVA: 07476860965, come da esito di gara reso noto agli operatori partecipanti con messaggio PEC n. 31022 del 19/12/2017;

Considerato che:

- con nota del 14/03/2018, il RUP ha comunicato che le verifiche prescritte dall'art. 80 del decreto legislativo 50/2016, effettuate per la società M.P.S. COSTRUZIONI S.R.L. e per la società CREA MI. si sono concluse con esito positivo;
- pertanto si può procedere con l'efficacia dell'aggiudicazione e la successiva stipula del contratto di appalto,

DETERMINA

- ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'**efficacia** dell'aggiudicazione per la realizzazione dei lavori: "**Centro Medico Legale di Via Vico, 1/A - Milano - Lavori vari di completamento e installazione di nuovo ascensore**";
- di **autorizzare** la predisposizione degli atti per stipula del contratto e la stipula dello stesso.

Giuliano Quattrone
Direttore regionale