LEGENDA

AREA DI CANTIERE

AREA DI DEPOSITO MATERIALI

PERCORSO DI ENTRATA/USCITA DA CANTIERE

MU

CORRIDOIO TEMPORANEAMENTE CHIUSO

NOTE: 1) INGRESSO DIPENDENTI= ACCESSO AL CORRIDOIO CHE PORTA AL CANTIERE

2) LA CHIUSURA TOTALE DELLA PARTE DI CORRIDOIO, CON GLI INIBITORI, SARA’
SOLO VALIDA PER IL TEMPO NECESSARIO ALLA SOSTITUZIONE DELLE PORTE REI

3) IL DEPOSITO MATERIALI AWERRA' DENTRO L’ARCHIVIO/AREA DI CANTIERE

4) | MEZZI DI CARICO E SCARICO INGOMBRANTI RIMANGONO TEMPORANEAMENTE
NELL'AREA DI PARCHEGGIO ESTERNA ADIACENTE ALLA SEDE

5) PER ACCEDERE ALL’ARCHIVIO NEL CORSO DEI LAVORI OCCORRE PREVENTIVAMENTE
COMUNICARLO AL CSE

6) IL CORRIDOIO ENTRO LA PORTA REl, SARA’ TOTALMENTE CHIUSO DURANTE LA FASE
DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CONTROSOFFITTO

.

DEPOSITO MATERIALI
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