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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE PER IL VENETO

Coordinamento Tecnico Regionale

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Opere Elettriche nuovo impianto Videosorveglianza da realizzarsi presso lo stabile P.zza Fratelli Cervi, 5 di Rovigo (RO) adibito a Direzione Provinciale Inps;

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto regolato dal presente capitolato ha per oggetto tutte le opere necessarie alla realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza da effettuarsi presso lo stabile Inps di Rovigo situato alla piazza Cervi n. 5.
Art.2 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

Tutte le opere da effettuarsi, comprese tutte le componenti da fornire e porre in opera, sono dettagliate nell’allegato “Computo metrico” nonché nel relativo elaborato grafico. 
Art. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO

Le forniture e i lavori sopra designati si intendono comprensive di tutte le attività inerenti e conseguenti necessari a dare l’opera completamente finita. 

L’importo di appalto posto a base di gara corrisponde ad euro 10.190,00 oltre euro 350,00 per Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso.
Art. 4 FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO 

Il prezzo formulato sarà inteso comprensivo di tutte le opere e gli oneri necessari a dare il lavoro finito a regola d’arte, e pertanto non potrà subire variazioni per previsioni erronee o incomplete fatte dall’Appaltatore. Fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di garantire comunque il risultato - oggetto dell’obbligazione contrattuale – rispetto alle voci indicate in offerta, da definirsi rispetto alle indicazioni dei presenti atti, le opere non saranno soggette a verifiche di misura. e pertanto opere eventuali in più non saranno compensate, ed opere in meno non saranno detratte, salvo che per le opere in più o in meno eseguite a seguito di specifiche richieste di varianti espressamente ordinate dalla Direzione Lavori.

Art. 5 PAGAMENTI
Il pagamento sarà effettuato in un’unica soluzione al completamento di tutte le prestazioni richieste previo accertamento della regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori e previa acquisizione del DURC.
Art. 6 TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l’esecuzione di lavori è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a far tempo dalla data del contratto di stipula  o lettera di aggiudicazione.

Art. 7 PENALITA’
Per ogni giorno di ritardo sul termine prescritto per l’ultimazione delle opere si applicherà una penale pari a €. 50,00 (cinquanta/00)

Art. 8 - ULTERIORI ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri particolari elencati ai seguenti punti:

1 - Verifica rispondenza notizie preliminari.

L’Appaltatore è tenuto a verificare direttamente e sul posto, la rispondenza delle notizie preliminari ricevute e, salvo segnalarne eventuali discordanze, risponderne.

L’Appaltatore deve inoltre richiedere tutte quelle informazioni che, esulando dalla sua competenza, sono necessarie e/o utili per definire l’opera.

2 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme.

Nell’esecuzione dell’appalto la Ditta dovrà scrupolosamente osservare le disposizioni di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di costruzioni edilizie e legislazione del lavoro, nonché le disposizioni vigenti delle autorità Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, di Pubblica sicurezza, VV.F. e simili, aventi giurisdizione sui luoghi ove debbono svolgersi i lavori.

3 – Rispetto della normativa sulla Sicurezza
L’Appaltatore è tenuto a presentare, prima dell’inizio dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza con le indicazioni delle fasi delle lavorazioni previste. 
4 – L’Appaltatore è tenuto a provvedere  più in generale a: 

· allestimento nolo e smontaggio di ponteggi di facciata fissi o mobili, eventualmente necessari all’esecuzione delle opere di cui sopra;

· ottenimento di autorizzazioni per occupazione temporanea di suolo pubblico e quant’altro necessario per allestire il cantiere;

· pagamento degli oneri per occupazione temporanea di suolo pubblico;

· allontanamento dal cantiere e trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta  provenienti dallo smontaggio degli elementi esistenti, nonché dalle lavorazioni da effettuare, anche nel caso di rifiuti speciali non assimilabili a rifiuti urbani.-

· eventuali studi preliminari e disegni esecutivi occorrenti;

· invio dei disegni ed eventuali campionature all’Amministrazione per l’approvazione;

· controllo di qualità sui materiali e sulle lavorazioni di officina;

· la sostituzione o il ritocco di tutti quegli elementi rifiutati dal committente perché non rispondenti al Capitolato stesso;

· la pulizia giornaliera del cantiere con l’allontanamento degli sfridi, dei materiali di risulta , degli imballi etc.;

· le attrezzature antinfortunistiche del proprio personale, tutte le cautele necessarie a garantire l’incolumità delle maestranze, del personale dell’INPS, dei terzi ed evitare danni alle cose;

· tutti i ponteggi esterni ed interni necessari;

· eventuali collaudi di laboratorio.
