



Data di pubblicazione: 21/09/2018

Nome allegato: *E_ALL_QUADRO ECON-AQ OP ED-ANTINC_MS PROSP EST_DP-MC_1-2018).pdf*

CIG: 7618523C0E (1);

Nome procedura: *Accordo Quadro per la realizzazione di Opere Edili, varie ed impiantistiche per completamento dell'adeguamento alla prevenzione incendi della Sede provinciale Inps di Macerata via Dante 8.*

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Marche

Coordinamento tecnico regionale

Allegato – E)

QUADRO ECONOMICO

PROCEDURA NEGOZIATA (Gara **1-2018**)

(ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera "C" del Dlgs. 50/2016)
da espletarsi mediante l'utilizzo della procedura R.d.O. nel Sistema M.e.P.A.
per individuazione di un solo Operatore Economico con cui stipulare
un Accordo Quadro annuale (art. 54 del Dlgs 50/2016)

**Opere Edili e varie di MS dei prospetti esterni dell'immobile
e di completamento adeguamento antincendio per ottenimento CPI,
presso immobile strumentale INPS in Via Dante 8 – Macerata (MC)
destinato a Direzione provinciale INPS.**

CIG: 7618523C0E - CUP: F82F18000070005

tel. 0712828650 – 0712828562

e-mail: maurizio.zicarelli@inps.it; barbara.cicconi@inps.it; roberto.recanatini@inps.it;

QUADRO ECONOMICO		
Somma stanziata complessiva per l'intervento		€ 240.000,00
Importo lavori		€ 116.100,00
di cui : a misura	€ 116.100,00	
di cui : a corpo	€ -	
di cui : in economia	€ -	
Oneri della sicurezza diretti		€ 6.871,31
Oneri della sicurezza aggiuntivi		€ -
Costo del personale (manodopera)		€ 73.750,00
Importo totale lavori		€ 196.721,31
di cui : soggetto a ribasso	€ 189.850,00	
Importo a base di gara	€ 196.721,31	
<u>Somme a disposizione della Stazione Appaltante per :</u>		
lavori in economia	€ -	
rilevi, accertamenti e indagini	€ -	
allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	
imprevisti	€ -	
acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€ -	
accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ -	
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	€ -	
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ -	
eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ -	
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ -	
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ -	
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.		€ 43.278,69
Importo totale lordo		€ 240.000,00

Ancona, 14 settembre 2018

Il Progettista

Ing. Maurizio Paoletti

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Roberto Recanatini