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Istituto Nazionale Previdenza Sociale  

  
Direzione regionale Lombardia  
Coordinamento regionale tecnico edilizio 

  

Oggetto: Rinforzo solai e riqualificazione funzionale. 

               Agenzia territoriale di Cantù (CO) 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

  

1. Premessa  

L’intervento in oggetto è ubicato in uno stabile a destinazione d’uso di tipo 

misto, costituito da tre unità immobiliari che si sviluppano su tre piani fuori 

terra. Attualmente il fabbricato ospita al piano terra gli uffici di una banca, al 

piano secondo una abitazione privata, mentre al piano primo trovano 

collocazione gli uffici dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) – 

Agenzia di Produzione di Cantù.  

L’acceso agli uffici è assicurato da un ingresso indipendente al piano terra, 

attraverso il parcheggio privato pertinenziale di via Salvo D’Acquisto.   

 

2. Descrizione dell’intervento  

Attesa la necessità di razionalizzare l’attività di assistenza all’utenza, l’INPS ha 

programmato di rimodulare tutte le attività attualmente presenti nell’Agenzia. 

L’unità immobiliare in parola verrà pertanto adeguata alle nuove esigenze 

attraverso le necessarie opere edili ed opere impiantistiche.  

 Ai fini del rispetto della D.M.22/02/2006 “Approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici 

e/o locali destinati ad uffici”, si ipotizza un affollamento massimo dei locali pari 

a 50 persone, compresi i dipendenti. Pertanto, oltre ai criteri stabiliti dal 

D.M.10/03/1998, si ricade nel caso di “Ufficio di tipo I” dovendo essere 

osservate le prescrizioni di cui ai punti 8, 10.1 (con rischio basso), 13 e 14 del 

medesimo decreto.  

Il progetto è orientato alla demolizione totale della distribuzione planimetrica 

esistente ed alla realizzazione di un front-office per l’interfaccia con gli utenti, 

mentre la suddivisione degli ambienti lavorativi avverrà mediante partizioni fisse 

con pareti in cartongesso e/o vetrate, oltre ad un apposito spazio destinato ad 

archivio cartaceo documentale.   

I serramenti esterni, sostituiti non più di 15 anni fa, non verranno modificati 

nelle loro dimensioni, tipologia e colore, ma solo manutenuti ad eccezione del 

portone di ingresso che sarà sostituito con un nuovo infisso alfine di creare un 

sistema di apertura di sicurezza. 
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Si prevede inoltre il rifacimento totale degli impianti tecnologici esistenti 

all’interno dei locali in oggetto al fine di dotarli dei necessari supporti per 

l’attività prevista (impianto antincendio, reti dati, impianto idrico-sanitario, 

elettrico e di riscaldamento/condizionamento).  

Si provvederà altresì alle necessarie opere di finitura, pavimenti, rivestimenti, 

bagni, porte interne, illuminazione e tinteggiatura murale, funzionali alla 

destinazione d’uso dell’immobile.  

 

3. Indicazioni urbanistiche e catastali  

L’edificio oggetto di intervento è contraddistinto dai seguenti estremi catastali:  

Comune di Cantù, Foglio n° 16, Mappale n° 11106, sub. n° 33.  

L’edificio è stato realizzato nel 1959, con successivo ampliamento nel 1977. 

L’agibilità originaria è stata rilasciata in data 8/06/1961 al n. 695, aggiornata il 

5/11/1991 per interventi di ristrutturazione ad uffici dal Sindaco del Comune di 

Cantù.  

Dal punto vista urbanistico, l’edificio è inquadrato dal Piano di Governo del 

Territorio del Comune di Cantù, in ambito “Residenziale Urbano”, ad uso 

prevalentemente residenziale.  

  

4. Dettaglio degli interventi  

L’obiettivo dei lavori è quello di eseguire una riqualificazione funzionale con una 

rimodulazione degli spazi, il rifacimento degli impianti tecnologici e le opere di 

finitura mediante i seguenti interventi: 

  

 demolizione e rimozione delle tramezzature interne, impianti, bagni, porte, 

pavimenti e massetto di sottofondo;  

 rinforzo strutturale del solaio mediante consolidamento;  

 creazione di nuove partizioni interne in pareti di cartongesso e vetro per 

formazione uffici, bagni e vani accessori;  

 esecuzione impianti idrici, dati, antincendio, elettrici e di 

riscaldamento/raffrescamento;  

 realizzazione nuovo infisso di ingresso;  

 realizzazione di controsoffitto con illuminazione ad incasso; 

 realizzazione di bagni per il pubblico e per gli utenti interni; 

 realizzazione di pavimentazione per uffici e vani accessori; 

 installazione ventilconvettori per impianto di riscaldamento;   

 tinteggiatura dei locali.  

 

I lavori possono sommariamente descriversi come appresso specificato.  
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4.1.  Opere edili  

Rimozione di tutte le pareti esistenti, porte interne, bagni, impianti, pavimenti e 

massetto di sottofondo per la creazione dei nuovi bagni, di un locale tecnico, di 

un locale deposito, di un archivio di piano, di n. 7 uffici, di una sala riunioni, di 

un front-office con 3 postazioni comprensivo di sala d’attesa.  

 

4.2.  Pavimentazioni  

La pavimentazione sarà costituita in gomma con superficie liscia a grani 

multicolori spess. 3.0 mm in formato cm 60 x 60 opportunamente saldati a 

caldo con cordolo in PVC per gli uffici e ceramiche per i servizi igienici. 

Diversamente dall’archivio nel quale sarà posata una pavimentazione in battuto 

di cemento a spolvero di quarzo.  

 

4.3.  Controsoffitti  

Fornitura e posa in opera di struttura di controsoffitto con pannelli in fibra 

minerale e posa in opera di plafoniere da incasso e griglie di aerazione 

dell’impianto di condizionamento/trattamento aria.  

 

4.4.  Infissi interni e esterni  

Creazione di infisso ingresso ad apertura manuale con ante in vetro e telai in 

alluminio satinato; fornitura e posa in opera di porte nei bagni nei nuovi 

ambienti interni compreso il locale archivio che saranno del tipo tagliafuoco.  

 

4.5.  Impianto idraulico  

Rifacimento impianti idraulici dei bagni di piano, posa in opera dei rivestimenti e 

dei pezzi sanitari, rubinetterie, miscelatori, cassette di scarico, saracinesche di 

arresto nei circuiti di adduzione acqua fredda e calda, etc.  

 

4.6.  Impianto di riscaldamento e condizionamento  

Completa revisione dell’unità di trattamento aria posta al piano primo, con 

verifica di funzionamento delle parti meccaniche, fornitura di nuovo sistema di 

controllo a distanza (termostato/timer), creazione di canalizzazioni aria da 

raccordare al controsoffitto in progetto; fornitura e posa in opera di 

ventilconvettori da collegare all’esistente impianto termico, compreso il 

collegamento e l’integrazione delle linee di mandata e di ritorno del fluido di 

circolazione. 

 

4.7.  Impianto elettrico  

Completamento dell’impianto elettrico con il rifacimento integrale, a partire dal 

quadro di piano, delle linee F.M. e luce, con restituzione dello schema unifilare 

aggiornato, creazione della predisposizione delle linee fonia e dati e la posa in 

opera di gruppi prese per la creazione delle postazioni di lavoro; fornitura e  
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posa in opera di plafoniere, per l’illuminazione degli uffici, per i bagni, ivi 

compresa la fornitura e posa in opera di plafoniere di emergenza; fornitura e 

posa in opera di quadro elettrico di piano. 

 

4.8.  Interventi strutturali.  

Gli interventi strutturali previsti riguardano essenzialmente il consolidamento del 

solaio di calpestio del piano primo. Le necessità dell’intervento sono state 

determinate dall’esigenza di migliorare le caratteristiche di resistenza della 

struttura rispetto al nuovo uso funzionale degli spazi. L’intervento di 

consolidamento è di tipo estradossale in quanto il piano sottostante è di 

proprietà di terzi. Tale vincolo ha imposto l’utilizzazione di una soluzione tecnica 

mediante l’uso di materiali innovativi a base cementizia nel rispetto delle vigenti 

Norme tecniche sulle Costruzioni.  

 

I materiali utilizzati saranno di tipo omologato e la loro messa in opera sarà 

certificata sulla base delle nome vigenti.  

     Si stima che i tempi necessari all’esecuzione dei lavori si assommano a 

giorni 365 (12 mesi) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio lavori.  

  

 

Milano li, 25/06/2018 

   

Il Tecnico  

Geom. Gaetano Antonio Praticò  


