



Data di pubblicazione: 21/11/2018

Nome allegato: *E_ALL_QUADRO ECON-AQ_MS-ADEG IMM REDD V-RUGGERI 5-AN_8-2018).pdf*

CIG: 76714898FC (1);

Nome procedura: *Accordo Quadro per lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, necessarie per la razionalizzazione e completamento della locazione ad Uffici di altre Pubbliche Amministrazioni, dell'immobile di proprietà INPS in Ancona via Ruggeri 5*

INPS



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Marche
Coordinamento tecnico regionale

ALLEGATO – E)

QUADRO ECONOMICO

PROCEDURA NEGOZIATA (Gara **8-2018)**

(ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera "C" del Dlgs. 50/2016)
da espletarsi mediante l'utilizzo della procedura R.d.O. nel Sistema M.e.P.A.
per individuazione di un solo Operatore Economico con cui stipulare
un Accordo Quadro annuale (art. 54 del Dlgs 50/2016)

**LAVORI: " Opere di MS e adeguamento
dell'immobile INPS da reddito, in Via Ruggeri 5 – Ancona (AN) ".**

CIG: 76714898FC – CUP: F35I18000540005

tel. 0712828650 – 0712828562

e-mail: maurizio.zicarelli@inps.it; barbara.cicconi@inps.it; roberto.recanatini@inps.it;

QUADRO ECONOMICO		
Somma stanziata complessiva per l'intervento: (Det. DR N°169 29-giugno-2018)		€ 1.218.670,20
Importo lavori		€ 609.350,00
di cui : a misura	€ 609.350,00	
di cui : a corpo	€ -	
di cui : in economia	€ -	
Oneri della sicurezza diretti		€ 39.960,00
Oneri della sicurezza aggiuntivi		€ -
Costo del personale (manodopera)		€ 349.600,00
Importo totale lavori		€ 998.910,00
di cui : soggetto a ribasso	€ 958.950,00	
Importo a base di gara	€ 998.910,00	
<u>Somme a disposizione della Stazione Appaltante per :</u>		
lavori in economia	€ -	
rilievi, accertamenti e indagini	€ -	
allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	
imprevisti	€ -	
acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€ -	
accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ -	
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	€ -	
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ -	
eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ -	
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ -	
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ -	
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.		€ 219.760,20
Importo totale lordo		€ 1.218.670,20

Ancona, 16 novembre 2018

Il Progettista
 Ing. Maurizio Paoletti
(Firmato in originale)

Il Responsabile del Procedimento
 Ing. Roberto Recanatini
(Firmato in originale)