



Data di pubblicazione: 21/11/2018

Nome allegato: *E_ALL_QUADRO ECON_CSA_AQ OP MMO EDILE-VARIA IMM PROV AN_9-2018).pdf*

CIG: 7672112B19 (1);

Nome procedura: *Accordo Quadro per lavori di minuta manutenzione ordinaria-straordinaria, edile-varia, non predeterminata, non programmata, del tipo a guasto o di miglioramento o adeguamento normativo, senza continuità nel tempo, degli immobili di proprietà INPS della provincia di Ancona.*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione regionale Marche
Coordinamento tecnico regionale

ALLEGATO – E)

QUADRO ECONOMICO

PROCEDURA NEGOZIATA (Gara **9-2018)**

(ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera "C" del Dlgs. 50/2016)
da espletarsi mediante l'utilizzo della procedura R.d.O. nel Sistema M.e.P.A.
per individuazione di un solo Operatore Economico con cui stipulare
un Accordo Quadro annuale (art. 54 del Dlgs 50/2016)

**Opere di minuta manutenzione ordinaria Edile e varia
degli immobili nella disponibilità della
Direzione Regionale INPS Marche, presenti nella
provincia di: ANCONA.**

CIG: 7672112B19 – CUP: -

tel. 0712828650 – 0712828562
e-mail: maurizio.zicarelli@inps.it; barbara.cicconi@inps.it; roberto.recanatini@inps.it;

| QUADRO ECONOMICO | | |
|---|--------------|---------------------|
| Somma stanziata complessiva per l'intervento (Det. DR n°170 2-luglio-2018) | | € 230.000,00 |
| Oneri della sicurezza aggiuntivi | | € - |
| Costo del personale (manodopera) | | € 71.650,00 |
| Importo totale lavori | | € 188.524,59 |
| di cui : soggetto a ribasso | € 180.984,00 | |
| Importo a base di gara | € 188.524,59 | |
| Somme a disposizione della Stazione Appaltante per : | | |
| lavori in economia | € - | |
| rilievi, accertamenti e indagini | € - | |
| allacciamenti ai pubblici servizi | € - | |
| imprevisti | € - | |
| acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; | € - | |
| accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice; | € - | |
| spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità; | € - | |
| spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; | € - | |
| eventuali spese per commissioni giudicatrici; | € - | |
| spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; | € - | |
| spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; | € - | |
| I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. | | € 41.475,41 |
| Importo totale lordo | | € 230.000,00 |

Ancona, 15 novembre 2018

Il Progettista
Geom. Vincenzo Pizzo
(Firmato in originale)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Recanatini
(Firmato in originale)