



Data di pubblicazione: 04/12/2018

Nome allegato: G)_ALL-QUADRO ECON_SOST INFISSI EST DP AP_2-2018).pdf

CIG: 7704665AAF (1);

Nome procedura: *Sostituzione dei serramenti delle finestre in ferro nei corridoi e servizi igienici della Sede provinciale INPS di Ascoli Piceno via Rismondo 1*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Marche
Coordinamento Tecnico Regionale

Comune di: ASCOLI PICENO

Provincia di: ASCOLI PICENO

Committente: INPS DIREZIONE REGIONALE MARCHE

C.U.P.: F35I18000330005

C.I.G.: 7704665AAF

Lavori: SOSTITUZIONE SERRAMENTI INFISSI ESTERNI CHIOSTRINA DIREZIONE PROVINCIALE
INPS di ASCOLI PICENO

ALLEGATO G)

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Ancona, 26 Novembre 2018

Il Progettista

Geom. Vincenzo Pizzo
Firmato in originale

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Roberto Recanatini
Firmato in originale

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
Somma stanziata del progetto IVA inclusa	€	110.000,00
LAVORI SOGETTI A RIBASSO		
Importo lavori a misura	€	87.570,48
Importo lavori a corpo	€	0,00
Oneri della sicurezza diretti	€	1.391,69
Importo soggetto a ribasso	€	86.178,79
LAVORI NON SOGETTI A RIBASSO		
Importo lavori Economie, Noli e Smaltimenti	€	1.733,46
Oneri della sicurezza diretti	€	1.391,69
Oneri della sicurezza aggiuntivi	€	850,29
Importo non soggetto a ribasso	€	3.975,44
Importo a base di gara	€	90.154,23
I.V.A.	€	19.833,93
Totale Somme a disposizione	€	19.833,93
Importo Totale del progetto	€	109.988,16

RIEPILOGO ONERI SICUREZZA		
Totale oneri diretti	€	1.391,69
Totale oneri aggiuntivi	€	850,29
Importo totale oneri sicurezza	€	2.241,98

Ancona, 26 novembre 2018

Il Progettista

Geom. Vincenzo Pizzo

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Roberto Recanatini