



**Data di pubblicazione:** 06/12/2018

**Nome allegato:** G)\_ALL-QUADRO ECON\_OP EDILI MS COP DR MAR-AN\_14-2018).pdf

**CIG:** 770723103A (1);

**Nome procedura:** *Opere Edili di manutenzione straordinaria, della coibentazione, impermeabilizzazione e pavimentazione della copertura piana dell'immobile strumentale INPS, destinato a Direzione regionale Marche sito in Ancona, via Ruggeri n.1*

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Marche  
Coordinamento Tecnico Regionale**Comune di: Ancona****Provincia di: Ancona****Committente:** Direzione Regionale Inps delle Marche**C.U.P.:** F32F17000300005**C.I.G.:** 770723103A

**Lavori:** Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture in c.a., pavimentazione, impermeabilizzazione, coibentazione e messa in sicurezza delle protezioni perimetrali del solaio di copertura, in previsione della prossima installazione di pannelli fotovoltaici, presso la Sede regionale INPS di ANCONA, Via Ruggeri n.1

**ALLEGATO-G)*****QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO***

Ancona, 27 novembre 2017

**Il Progettista**Geom. Vincenzo Pizzo  
**Firmato in originale****Il Responsabile del Procedimento**Ing. Roberto Recanatini  
**Firmato in originale**

| <b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>             |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>Somma stanziata del progetto IVA inclusa</b> | € | <b>278.737,79</b> |
| <b>LAVORI SOGETTI A RIBASSO</b>                 |   |                   |
| Importo lavori a misura                         | € | 213.205,49        |
| Importo lavori a corpo                          | € | 0,00              |
| Oneri della sicurezza diretti                   | € | 3.948,10          |
| <b>Importo soggetto a ribasso</b>               | € | <b>209.257,39</b> |
| <b>LAVORI NON SOGETTI A RIBASSO</b>             |   |                   |
| Importo lavori Economie, Noli e Smaltimenti     | € | 12.828,82         |
| Oneri della sicurezza diretti                   | € | 3.948,10          |
| Oneri della sicurezza aggiuntivi                | € | 2.439,29          |
| <b>Importo non soggetto a ribasso</b>           | € | <b>19.216,21</b>  |
| <b>Importo a base di gara</b>                   | € | <b>228.473,60</b> |
| I.V.A.  | € | 50.264,19         |
| <b>Totale Somme a disposizione</b>              | € | <b>50.264,19</b>  |
| <b>Importo Totale del progetto</b>              | € | <b>278.737,79</b> |

| <b>RIEPILOGO ONERI SICUREZZA</b>      |   |                 |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| Totale oneri diretti                  | € | 3.948,10        |
| Totale oneri aggiuntivi               | € | 2.439,29        |
| <b>Importo totale oneri sicurezza</b> | € | <b>6.387,39</b> |

Ancona, 27 novembre 2018

**Il Progettista**

Geom. Vincenzo Pizzo

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Roberto Recanatini