



Data di pubblicazione: 21/06/2019

Nome allegato: *QEE_Quadro Economico Esecutivo-signed.pdf*

CIG: 7922052C1C;

Nome procedura: *Lavori urgenti per il miglioramento delle condizioni climatiche dei corpi di collegamento da effettuarsi presso lo stabile di Via Ciro il Grande 21, Roma.*

Procedura negoziata da svolgersi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione della Consip S.p.A.(MePA), da indire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo (articolo 36, comma 9 bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii), determinato mediante massimo ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara.



INTERVENTO: Miglioramento condizioni climatiche presso lo stabile di Via Ciro il Grande 21 - Roma - Corpi di collegamento

QEE- QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO

(art. 42, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii.)

00142 Roma	Rev.				
Viale Aldo Ballarin, n° 42	Rev.				
tel 06 5905 3962	Rev.				
p.e.paolo.poscia@inps.it	Rev.				
cf 80078750587, pi 02121151001	Rev.				



INPS - Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

INTERVENTO: Miglioramento condizioni climatiche presso lo stabile di Via Ciro il Grande 21 - Roma - Corpi di collegamento

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

b	Somme a disposizione dell' Amministrazione	Capitolo 5U2112014/01	Capitolo 5U2112011/0_	Capitolo 5U2112013/0_	Capitolo 5U2112014/04	Capitolo 5U2112002/0_	Capitolo 5U2112005/0_	Capitolo 5U1208005/06	Capitolo 5U1104036/05	Capitolo 5U1104044/17	Capitolo 5U1104044/16	Capitolo 4U1102024/00	TOTALI GENERALI
1	lavori in economia, previsti in progetto ma esclusi dall' appalto, inclusi (se previsti) i rimborsi previa fattura come da C.S.A. (circa 2%):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	rilievi, accertamenti e indagini:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	allacciamenti ai pubblici servizi:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	imprevisti (circa 5%):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6a	accantonamento per adeguamento prezzi ex art. 133 - commi 3, 4 e 7 - del Codice (circa 5%):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6b	accantonamento per eventuale accordo bonario ex art. 240 del Codice (almeno 10%):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7a	spese per l'assicurazione del progettista interno:	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	-	-	250,00
7b	accantonamento al Fondo interno per l' incentivazione della progettazione interna ex art. 113, co 2, del Codice, nella misura del 2%:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.701,15	1.701,15
7c	spese tecniche relative alle attività di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo attraverso una struttura tecnica certificata, esterna alla Stazione appaltante in regime di convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	spese per attività di consulenza o di supporto:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10a	spese per pubblicità su G.U.R.I./quotidiani (già con IVA):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10b	spese (nei soli casi previsti per legge) per opere d' arte (già incluso I.V.A.):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudi tecnici, amministrativi, statici ed, eventualmente, specialistici:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12a	I.V.A.su lavori:	18.712,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.712,65
12b	altre imposte dovute per legge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12c	contributo obbligatorio in favore dell' A.N.A.C.:	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	-	30,00
TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE:		18.712,65	-	-	-	-	-	30,00	-	250,00	-	1.701,15	20.693,80

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO - RIEPILOGO

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D' ASTA:	85.057,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.057,49
IMPORTO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE:	18.712,65	-	-	-	-	-	-	30,00	-	250,00	-	1.701,15	20.693,80
QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO FINALE:	103.770,13	-	-	-	-	-	-	30,00	-	250,00	-	1.701,15	105.751,28

**INPS - Coordinamento Generale Tecnico Edilizio**

INTERVENTO: Miglioramento condizioni climatiche presso lo stabile di Via Ciro il Grande 21 - Roma - Corpi di collegamento

Pag. 3/3

IMPORTI RIPARTITI PER CAPITOLI DI BILANCIO DELL'ISTITUTO

Descrizione abbreviata del Capitolo/Voce di spesa	Capitolo/voce di spesa	Direzione Centrale competente	Note	Importo		I.V.A.	TOTALE
				87.038,64	18.712,65		
Fondo incentivante la progettualità interna	5U2112014/01	DCRU		1.701,15	-	-	1.701,15
Spese per Commissioni di Gara	5U1104030/06	DCAA		-	-	-	0,00
Contributo obbligatorio a favore dell' ANAC	5U1208005/06	DCAA		30,00	-	-	30,00
Spese per la pubblicità dei bandi di gara per lavori	5U1104036/05	DCAA		-	-	-	0,00
Spese per stipula polizza assicurativa progettista interno	5U1104044/17	DCAA		250,00	-	-	250,00
Spese per stipula polizza assicurativa verificatore interno	5U1104044/16	DCAA		-	-	-	0,00
Spese per acquisto opere d' arte (solo per nuove costruzioni)	5U2112001/02	DCAA		-	-	-	0,00
Manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà	5U1104016/00	DCAA		-	-	-	0,00
Manutenzione ordinaria degli immobili di terzi	5U1104016/02	DCAA		-	-	-	0,00
Manutenzione ordinaria degli immobili del Fondo FIP	5U1104016/04	DCAA		-	-	-	0,00
Interventi per la salute e sicurezza	5U2112014/01	DCAA		85.057,49	18.712,65	-	103.770,13
Manutenzione straordinaria immobili di proprietà	5U2112010/01	DCAA		-	-	-	0,00
Manutenzione straordinaria immobili di terzi	5U2112011/00	DCAA		-	-	-	0,00
Manutenzione straordinaria immobili del Fondo FIP	5U2112013/00	DCAA		-	-	-	0,00
Adeguamento a norma stabili strumentali in proprietà	5U2112014/04	DCAA		-	-	-	0,00
Manutenzione straordinaria immobili sociali	5U2112002/00	DCAA		-	-	-	0,00
Adeguamento a norma immobili sociali	5U2112005/00	DCAA		-	-	-	0,00

Il R.U.P.: **Ing. Paolo Poscia**

Roma, 30 maggio 2019.