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1 Premessa 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per i 

lavori di ammodernamento degli ascensori con matricola CT45/87 – CT46/87 e 

CT71/87 installati nello stabile INPS di viale della Libertà, n. 137A Catania. . 
 

 
2 Normativa di riferimento  
Nel realizzare gli interventi si seguiranno le seguenti leggi e normative tecniche di 

riferimento: 
 

2.1. Legge 9 gennaio 1989 n. 13: “superamento barriere architettoniche” 
 
2.2. D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162: “Regolamento recante norme per l'attuazione 

della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la 
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa 

licenza di esercizio” coordinato con le disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 214 
pubblicato in G.U. 292 del 15.12.2010. 

 

2.3. D.M. 37/2008: “Norme in materia d’installazione di impianti negli edifici” 
 

2.4. D.M. 3 agosto 2015: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai 
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” 

 
2.5. D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23: “Regolamento concernente modifiche al decreto 

del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della 

direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli 
ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori”. 

 
2.6. UNI 10411-1 del 2014: “Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla 

direttiva 95/16/CE”. 

  
2.7. UNI EN 81-1: “regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori” 

parte prima ascensori elettrici. 
 
2.8. CEI 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua” 
 

2.9. CEI UNEL 35016: “Classi di Reazione al fuoco dei cavi elettrici in relazione al 
Regolamento UE prodotti da costruzione (305/2011)” 
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3 Caratteristiche degli ascensori  
 
ASCENSORE CT 45/87 CT 46/87 CT 71/87 

TIPO Elettrico Elettrico Elettrico 

Numero di fabbrica 22K19410 22K19411 22K19408 

Ditta costruttrice CEAM CEAM CEAM 

Corsa 27 27 17,20 

Velocità m/sec 0,8 0,8 0,8 

Portata netta kg 500 500 500 

Capienza persone 6 6 5 

N° piani serviti 8 8 5 

Tipo di manovra Univ. a pulsanti Univ. a pulsanti Univ. a pulsanti 

Locale motore In alto vano corsa In alto vano corsa In alto vano corsa 

Diemsioni loc. M 4050x2560x2030 4370x3330x2260 4500x3450x2280 

Puleggia di rinvio 450 mm 450 mm 450 mm 

Puleggia  600 mm 600 mm 600 mm 

Profilo gole a cuneo 32°,30’ a cuneo 32°,30’ a cuneo 32°,30’ 

n. di gole 4 4 4 

Angolo di avvolgim 173° 169° 172° 

Tipo di motore arg A doppia polarità A doppia polarità A doppia polarità 

Potenza kW 6/1,5 5,89/1,47 6/1,5 

Freno a ceppi a ceppi a ceppi 

Tipo di funi Seale Seale Seale 

Ø funi  11 mm 11 mm 11 mm 

N. di trefoli 8 8 8 

N. di funi 4 4 4 

Tipo vano muratura muratura muratura 

Dimensioni vano 1770x19950 1770x1980 1550x1470 

Profondità fossa 1550 1535 1600 

Dist. Sog piano e cab 30mm 28 30 

Porte vano 700 750 650 

Guide cabina T80L 80x79,5x9 T80L 80x79,5x9 T80L 80x79,5x9 

Guide contrappeso T50L 50x49,5x9 T50L 50x49,5x9 T50L 50x49,5x9 

Dimensioni cabina 1205x1090x2130 1135x1145x2200 1090x1030x2200 

Massa tot. cabina 530 kg 530 kg 530 kg 

Dimensioni porte 2000x700 2000x750 1995x600 

contrappeso 17 pani di ghisa 17 pani di ghisa 19 pani di ghisa 

Dimens. contrappeso 100x760x70 95x790x70 90x790x70 

massa contrappeso 820 kg 820 kg 780 kg 

Dist. Contrap. cabina 115 mm 140 mm 120 mm 

Q.  comando inverter ELSYSTEM 143167 ELSYSTEM 154492 ELSYSTEM 143162 

Disp. Riporto piano Presente Presente Presente 

Q. elettrico di potenza Da adeguare Adeguato  Da adeguare 

Argano  Da sostituire Da sostituire  Da sostituire 

Limitatore di velocita idoneo salita e discesa idoneo salita e discesa  idoneo salita e discesa 

Parac. eccesso veloc. A pendolo in discesa A pendolo in discesa A pendolo in discesa 

 

4 Interventi di ammodernamento 
Gli interventi di ammodernamento riguardano tutti e tre gli ascensori e consistono in: 

4.1 allargamento delle porte di piano e di cabina; 

4.2 fornitura e collocazione di nuove bottoniere di piano 
4.3 fornitura e collocazione di nuove cabine; 

4.4 fornitura di nuove porte di piano e specificatamente le porte di piano degli 
ascensori mart. CT 45/87 e CT 46/87 devono avere caratteristiche REI 60; 

4.5 fornitura e collocazione di nuovo argano predisposto al montaggio dei 

dispositivi di sicurezza per i movimenti incontrollati; 
4.6 realizzazione dell’impianto elettrico dei locali macchine; 
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4.7 realizzazione dell’mpianto elettrico del vano ascensore; 
4.8 sostituzione di tutti i sensori del vano ascensore, inclusi i cavi di collegamento, 

le tubazioni, i canali, i morsetti, i pressa cavi e i pressa tubi; 

4.9 sostituzione della cabina compreso la collocazione di nuovo operatore 
elettronico e di nuove porte. 

 
 

5 Ascensore CT 45/87 

 

  

Disegno 01 – CT 45/87 stato attuale 

 

Le attuali porte di piano di consentono un passaggio di 700mm, queste saranno 
smontate assieme alle soglie di marmo laterali ed alla soglia dei pavimenti e saranno 
collocate nuove ante con caratteristiche REI 60, che consentiranno un passaggio utile di 

750 mm. 
Per come si può notare nel disegno successivo il vano di accesso sarà allargato 

esclusivamente sul lato DX, in quanto lo spazio di manovra interno sul lato SX è di solo 
380 mm, a seguito di questa soluzione si avrà una cabina con un accesso decentrato, 
(vedi disegno successivo) 
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Disegno 02 – CT 45/87 ascensore con modifiche di ammodernamento apportate 

 

Gli interventi previsti in questa fase consitono: 
- nello smontaggio di tutte le porte, le soglie e gli stipiti di piano; 

- eliminazione della malta presente nei quattro laterali delle porte; 
- allargamento della mazzetta in muratura DX di 7 cm; 
- ringrosso di 8 cm della mazzaetta SX in muratura, da realizzare per tutta la 

profondita con struttura in carongesso REI, 
- fornitura e collocazione di nuove soglie in marmo; 

- fornitura e collocazione di nuove soglie ascensore di piano REI con relativi grembiuli; 
- fornitura e collocazione di sospensioni REI a due ante contrapposte; 
- fornitura e collocazione di ante contrapposste per porte di piano REI, con una parte 

di struttura incassata; 
- fornitura e collocazione di operatore elettronico delle porte di cabina da abbinare alle 

nuove sospensioni REI 
- fornitura e collocazione di nuove bottoniere di piano da incasso con pulsanti BRAILE 

ed indicatore di piano; 

- fornitura e collocazione di cabina arretrata rispetto all’esitente verso il contrappeso di 
circa 25 mm, al fine di consentire il mantenimento delle dimensioni interne uguali 

all’esistente e l’inserimento ai vari piani del vano delle porte REI, nel tetto di cabina 
dovrà essere inserita idonea ringhiera di protezione; 

- fornitura e collocazione di tutti i nuovi sensori e riscontri magneti del vano e delle 

guide, comprensivi dei cavi, dei tubi, canale, morsetti e terminali; 
- fornitura e collocazione dei nuovi cavi flessibili per alimentazione cabina 

- fornitura e collocazioni di nuove funi; 
- fornitura e collocazione di nuovo argano idoneo ad accoppiarsi ai dispositivi contro i 

movimenti incontrollati (vedi figura 01); 

- Realizzazione del nuovo impianto elettrico del locale machine, del vano ascensore e 
della fossa secondo le indicazioni delle tavole progettuali, e nel rispetto delle 

normative CEI di riferimento. 
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6 Ascensore CT 46/87 
 

  
Disegno 03 – CT 46/87 stato attuale 

 

Le attuali porte di piano consentono un passaggio di 750mm, queste saranno smontate 

assieme alle soglie ed agli stipiti di marmo e saranno collocate nuove ante con 
caratteristiche REI 60, che consentiranno un passaggio utile di 800 mm, (vedi disegno 

successivo) 
 

  
Disegno 04 – CT 46/87 ascensore con modifiche di ammodernamento apportate 
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Gli interventi previsti in questa fase consitono: 
- nello smontaggio di tutte le porte e le soglie e gli stipiti d’ingresso alle porte piano; 
- eliminazione della malta presente nei quattro laterali delle porte; 

- fornitura e collocazione di nuove soglie di marmo; 
- fornitura e collocazione di nuove soglie ascensore di piano con relativi grembiuli; 

- fornitura e collocazione di sospensioni REI a due ante contrapposte; 
- fornitura e collocazione di ante contrapposste per porte di piano REI, con una parte 

di struttura incassata; 

- fornitura e collocazione di operatore elettronico delle porte di cabina da abbinare alle 
nuove sospensioni REI 

- fornitura e collocazione di nuove bottoniere di piano da incasso con pulsanti BRAILE 
ed indicatore di piano; 

- fornitura e collocazione di cabina arretra rispetto all’esitente verso il contrappeso di 

circa 25 mm, al fine di consentire il mantenimento delle dimensioni interne uguali 
all’esistente e l’inserimento ai vari piani del vano delle porte REI, nel tetto di cabina 

dovrà essere inserita idonea ringhiera di protezione; 
- fornitura e collocazione di tutti i nuovi sensori e riscontri magneti del vano e delle 

guide, comprensivi dei cavi, dei tubi, canale, morsetti e terminali; 

- fornitura e collocazione dei nuovi cavi flessibili per alimentazione cabina 
- fornitura e collocazioni di nuove funi; 

- fornitura e collocazione di nuovo argano idoneo ad accoppiarsi ai dispositivi contro i 
movimenti incontrollati (vedi figura 01); 

- Realizzazione del nuovo impianto elettrico del locale machine, del vano ascensore e 
della fossa secondo le indicazioni delle tavole progettuali, e nel rispetto delle 
normative CEI di riferimento. 

 
7 Ascensore CT 71/87 

 

  

Disegno 05 – CT 71/87 stato attuale 
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Disegno 06 – CT 71/87 ascensore con modifiche di ammodernamento apportate 

 
Gli interventi previsti in questa fase consitono: 

- nello smontaggio di tutte le porte e le soglie e gli stipiti d’ingresso alle porte piano; 
- eliminazione della malta presente nei quattro laterali delle porte; 

- fornitura e collocazione di nuove soglie di marmo; 
- fornitura e collocazione di nuove soglie ascensore di piano con relativi grembiuli; 
- fornitura e collocazione di sospensioni a quattro ante contrapposte; 

- fornitura e collocazione di porte di piano a 4 ante contrapposte; 
- fornitura e collocazione di operatore elettronico delle porte di cabina da abbinare alle 

nuove porte a quattro ante 
- fornitura e collocazione di nuove bottoniere di piano da incasso con pulsanti BRAILE 

ed indicatore di piano; 

- fornitura e collocazione di cabina arretra rispetto all’esitente verso il contrappeso di 
circa 10 mm, al fine di consentire il mantenimento delle dimensioni interne uguali 

all’esistente e l’inserimento ai vari piani del vano delle porte a quattro ante, nel tetto 
di cabina dovrà essere inserita idonea ringhiera di protezione; 

- fornitura e collocazione di tutti i nuovi sensori e riscontri magneti del vano e delle 

guide, comprensivi dei cavi, dei tubi, canale, morsetti e terminali; 
- fornitura e collocazione dei nuovi cavi flessibili per alimentazione cabina 

- fornitura e collocazioni di nuove funi; 
- fornitura e collocazione di nuovo argano idoneo ad accoppiarsi ai dispositivi contro i 

movimenti incontrollati (vedi figura 01); 

- Realizzazione del nuovo impianto elettrico del locale machine, del vano ascensore e 
della fossa secondo le indicazioni delle tavole progettuali, e nel rispetto delle 

normative CEI di riferimento. 
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8 Dettagli costruttivi e sulle apparecchiature 
 

8.1 argani 
Nel scegliere i nuovi argani si avrà cura che questi siano muniti del dispositivo contro i 

movimenti incontrolati, sia in salita che in discesa, nella figura sottostante viene indicato 
un argano tipo 

 

 
 

Figura 01 Argano con dispositivo contro i movimenti incontrollati 
 

8.2 apparecchiature elettriche 

- nella realizzazione dell’impianto elettrico sia di potenza che di automatismo, si 
dovranno utilizzare apparecchiature, dispositivi ed accessori che consentano di 
rispettare le caratteristiche di quelle indicate in figura 

-  

 
Clips per fissaggio tubo da 

porre ogni 1,5 m e ad 
ogni cambio di direzione 

(inizio e fine)   

 
Staffa per fissaggio 

plafoniere 

 
Manicotti, pressa tubi e guaina 

 
Pressa cavo per 

collegamento all’argano e 
al limitatore di velocità 

 

 
Guaina termorestringente per 
siggillare il tubo con la guaina 

 
Tipo plafoniera da inserire nel 

vano ascensore 

 
Plafoniera stagna da 120cm con due tubi a led e 
kit d’emergenza da installare nel locale macchine 

con le staffe di fissaggio 

 

Tubazioni e canali per il passaggio dei cavi 
I tubi per il passaggio dei cavi devono essere scelti in modo da garantire uno spazio 

libero ≥ 30%, mentre i canali dovranno garantire uno spazio libero del ≥ 40%. 
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Cavi elettrici 
I cavi a contatto con parti metalliche o che attraversino parti metalliche dovranno essere 
con guaina, mentre i cavi posti dentro tubazioni o canali in PVC potranno essere del tipo 

senza guaina, per i cavi di potenza dovrà essere utilizzata una sezione minima di 
1,5mm2.  

 
Coordinamento tra conduttori e dispositivi di protezione 

Le caratteristiche di funzionamento di un dispositivo di protezione delle condutture 

contro i sovraccarichi devono rispondere alle seguenti due condizioni: 
1) IB ≤ In ≤ Iz 

2) If < 1,45*Iz 
dove: 
IB = corrente di impiego del circuito; 

Iz = portata in regime permanente della conduttura; 
In = corrente nominale del dispositivo di protezione. 

If = corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il 
tempo convenzionale in condizioni definite. 
 

 

 
Figura con schema a blocco impianto elettrico all’interno del locale macchine con particolari costruttivi 

 
 

Il progettista 
            Ing. Michele Cannizzaro 


