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OGGETTO: Convitto “Luigi Sturzo” Via delle Industrie 9 Caltagirone. Lavori di 

manutenzione delle recinzioni interne delle aree sportive. 

  

All. 6 – CALCOLO INCIDENZA MANO D’OPERA  

 

 

 
 

Committente 

Direttore regionale Sicilia 

 

Il responsabile unico del procedimento                                      

Geom. Roberto Schillaci  

 

Progettista  

Geom. Giuseppe Pulvirenti  

Direzione Regionale Sicilia 

Coordinamento Tecnico Regionale 
Geom. Giuseppe Pulvirenti 



CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
Lavori di manutenzione ordinaria opere edile presso il Convitto Luigi Sturzo 

 

Importo lordo lavori: €  36.079,02    Totale Costo sicurezza: €  327,69    
Incidenza sicurezza:  0,908  

% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  32,42  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  33,02% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili Imp.  

Spese 

Generali  
Spese 

Sicurez. 
 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
 

Noli 
Noli x 

Quantità 
 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 

                1.1.4.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi final 24 8,30 199,20    1,79       50,26 25,46 

1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in con 109 3,62 394,58    3,55       176,43 45,12 

3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture no 14,36 154,66 2.220,92    19,98       106,97 4,86 

3.2.1.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata t 710,55 2,05 1.456,63    13,11       391,19 27,10 

3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati sem 113,6 23,91 2.716,18    24,44       664,86 24,70 

21.1.3.1 Demolizione di calcestruzzo di cemento a 12 410,07 4.920,84    44,28       2.394,39 49,10 

21.1.14. Rimozione di opere in ferro, quali ringh 459,8 7,89 3.627,82    32,64       1.529,03 42,53 

26.3.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul 3 57,11 171,33    171,33       ,00 ,00 

26.3.2 Segnaletica da cantiere edile, in materi 3 52,12 156,36    156,36       ,00 ,00 

NPE01 Lavori a corpo per ripresa e stabilizzaz 1 3.000,00 3.000,00    26,99       1.278,39 43,00 

NPERBA Fornitura e posa di manto in erba artifi 528 23,00 12.144,00    109,28       3.610,42 30,00 

NPPALO Fornitura e posa in opera di palo in fer 82 31,58 2.589,56    23,30       513,25 20,00 

NPRETE Fornitura e collocazione di rete metalli 330 7,52 2.481,60    22,33       983,71 40,00 

                
  36.079,02      11.698,90  

 


