



**Data di pubblicazione:** 27/11/2020

**Nome allegato:** *CME\_schede riepilogative\_signed.pdf*

**CIG:** 8527513657;

**Nome procedura:** *Ristrutturazione reception piano terra Disaster Recovery INPS in Casamassima (BA) - S.S.100 km 17+500 - "Baricentro" - Torre D*

sommatoria voci di spesa				
SCHEDA		categoria	importo totale	percentuali
1	Demolizione totale o parziale di tramezzature interne in mattoni e cartongesso...	OG1	4.229,88	2,120371
2	demolizione solai in cls .....	OG1	1314,85	0,659113
3	Rimozione controsoffitto	OG1	1821,6	0,913139
4	Rimozione di serramenti interni ...	OG1	2.970,38	1,489004
5	Demolizione di pavimenti, sottofondi, rivestimenti e simili ...	OG1	1.127,09	0,564992
6	Rimozione di reti di tubazione di carico, scarico e terminali di impianto idrico sanitario o termico (app. sanitari o corpi	OG1	1.270,99	0,637127
7	Esecuzione parete in cartongesso a singola lastra per lato	OG1	3865,88	1,937903
8	Esecuzione pareti in cartongesso a doppia lastra per lato	OG1	6.640,22	3,328635
9	Realizzazione di finti portali con pareti in cartongesso	OG1	2140,87	1,073184
10	Murature REI 120	OG1	18668	9,357967
11	Esecuzione di massetto ...	OG1	689,57	0,345670
12	Esecuzione di intonaco civile ...	OG1	12.513,33	6,272730
13	Pavimenti e rivestimenti bagni .....	OG1	11.180,46	5,604584
14	Fornitura e posa in opera di porte interne in alluminio e laminato .....	OG1	11.755,51	5,892847
15	porta blindata locale vigilanza	OG1	1.129,03	0,565965
16	Fornitura e posa in opera di porte interne tagliafuoco a due ante ... munite di specchiatura ...	OG1	7196,9	3,607690
17	porta tagliafuoco REI 120 ad un'anta con oblò	OG1	1246,29	0,624745
18	vetrata complessa tagliafuoco REI 90	OG1	23129,6	11,594495
19	Stuccatura parziale o totale di superfici interne, con stucco in emulsione acquosa o stucco sintetico... su vecchie	OG1	4.583,38	2,297574
20	Tinteggiatura a tempera incl. fissativo, e carteggiatura ...	OG1	349,98	0,175439
21	Tinteggiatura con pittura lavabile, incluso fissativo, e carteggiatura ...	OG1	7.692,63	3,856191
22	Fornitura e posa in opera di controsoffitto con pannelli in alluminio 60x60	OG1	9.139,87	4,581669
23	Fornitura e posa in opera di velette in cartongesso	OG1	6.031,62	3,023554
24	Realizzazione di gruppo bagni tipo a	OG1	7.648,75	3,834195
25	Realizzazione di gruppo bagni tipo b	OG1	7.648,75	3,834195
26	Realizzazione di gruppo bagni tipo c	OG1	6.215,75	3,115856
27	impianto elettrico: rimozione impianti esistenti	OS30	515,56	0,258442
28	impianto elettrico: rimozione degli organi illuminanti	OS30	472,50	0,236857
29	impianto elettrico: realizzazione di punti luce	OS30	1.659,56	0,831911
30	impianto elettrico: utilizzatori di rete elettrica (punti presa)	OS30	3.165,39	1,586759
31	impianto elettrico: utilizzatori di rete elettrica (rilevatori di movimento)	OS30	698,04	0,349916
32	impianto elettrico: impianto di segnalazione acustico luminoso emergenza nei wc	OS30	898,14	0,450223
33	impianto elettrico: fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti	OS30	7.016,54	3,517278
34	impianto elettrico: fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti di emergenza	OS30	9.974,60	5,000106
35	impianto elettrico: Fornitura e posa in opera di apparecchi led per segnaletica di sicurezza permanente	OS30	747,52	0,374720
36	Quadro elettrico	OS30	3.246,42	1,627378
37	Condutture elettriche di distribuzione dorsale	OS30	4.877,12	2,444821
38	Impianto di rete fonia dati	OS30	4.015,20	2,012755
<b>TOTALI</b>			<b>199.487,77</b>	<b>100,000000</b>
<b>CATEGORIE</b>		<b>OG1</b>	162.201,18	81,308834
		<b>OS30</b>	37.286,59	18,691166
			<b>199.487,77</b>	<b>100,000000</b>