



Data di pubblicazione: 30/12/2020

Nome allegato: All.2_2 Quadro economico-signed-signed.pdf

CIG: 8550166C2E (unico);

Nome procedura: *Procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all'affidamento di «Stabile INPS di via Diaz n. 23, Enna. Lavori per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione a pompa di calore*

OGGETTO: Stabile INPS di via Diaz n. 23, Enna, lavori per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione a pompa di calore.



Allegato. 2.2 – QUADRO ECONOMICO

Dicembre 2020

Committente

INPS Direzione Regionale della Sicilia

Il responsabile unico del procedimento

Arch. Valeria Raimondi

Progettista impianti

Per. Ind. Michele Gianavola

Progettista edile

Geom. Domenico Barberi

QUADRO ECONOMICO		
Finanziamento EAL 2020 cap. 5U211201001		
Finanziamento EAL 2020 cap. 5U120800506		
A - LAVORI COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA	cap. 5U211201001	
A.1.a - Opere di smontaggio, dismissione e trasporto in discarica	€ 9.109,50	
A.1.b - Opere edili, da fabro e di adattamento	€ 79.488,70	
A.1.c - Opere di riammodernamento dell'impianto di climatizzazione e di contorno	€ 377.478,08	
A.2 lavori in economia ex art 179 DPR 207/2010 = 2,41% di A	€ 11.205,60	
Totale A	€ 477.281,88	
B - ONERI PER LA SICUREZZA	cap. 5U211201401	
B.1 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso valutati nel PSC	€ 2.726,62	
B.2 oneri della sicurezza relativi al DVRI non soggetti a ribasso valutati nel PSC assieme alla voce B.1	€ 0,00	
Totale B)	€ 2.726,62	
Totale A+B	€ 480.008,50	
C - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	cap. 5U211201401	altri capitoli
imprevisti circa (0,258% di A+B)	€ 1.239,46	
IVA sui lavori compresi oneri per la sicurezza al (22% di A+B)	€ 105.601,87	
art.113 D.Lgs 50/2016 (2% di A+B)	€ 9.600,17	
pubblicità	€ 0,00	
contributo della S.A. all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici *		
oneri di conferimento a discarica	€ 3.550,00	
pareri, visti, autorizzazioni da parte del comune e Vigili del Fuoco		
Totale C)	€ 119.991,50	€ 0,00
Totale A+B+C per capitoli di spesa	€ 600.000,00	€ 0,00
TOTALE INTERVENTO	€ 600.000,00	
* Contributo ANAC per la procedura di scelta del contraente non dovuto vedi decreto rilancio 34/2020		