



Data di pubblicazione: 04/08/2021

Nome allegato: *casamassima-modifica date.pdf*

CIG: 8832212BE7;

Nome procedura: *Lavori di risanamento conservativo dei prospetti e della terrazza a livello del fabbricato destinato a Disaster Recovery INPS - S.S.100 km 17+500 - Casamassima (BA) - c/o il "Baricentro"- Torre D*

Modifica date iniziativa



Le date sono state aggiornate

CAMPI MODIFICABILI

Data termine richiesta chiarimenti

Giorno 16 ▾ **Mese** 08 ▾ **Anno** 2021 ▾ **Ore** 12 ▾ **Minuti** 00 ▾

Data Limite per la presentazione delle Offerte:

Giorno 20 ▾ **Mese** 08 ▾ **Anno** 2021 ▾ **Ore** 12 ▾ **Minuti** 00 ▾

Data Limite stipula contratto (Limite validit  offerta del Fornitore)

Giorno 09 ▾ **Mese** 02 ▾ **Anno** 2022 ▾ **Ore** 12 ▾ **Minuti** 00 ▾

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:

Giorno 04 ▾ **Mese** 08 ▾ **Anno** 2021 ▾ **Ore** 15 ▾ **Minuti** 36 ▾ oppure 190 Nr gg solari successivi alla stipula