
 

 

 

Data di pubblicazione: 25/10/2021
Nome allegato: Computo Metrico Estimativo_signed.pdf
CIG: 893992537E;
Nome procedura: Lavori di risanamento conservativo,
sostituzione dei tre impianti elevatori A, B e D e lavori accessori
sull'impianto C, all'interno dell'immobile di proprietà INPS sito in
Casamassima (BA), S.S. 100 km 17+500 c/o il “Baricentro” -
Torre D



Pag.1 N. Scheda % costo
di 2 1 manodopera manodopera

Num. 
progr.

Articolo 
prezzario

zona Descrizione
Unità di 
misura

n° giorni h quantità Prezzo unitario Importo totale 

-                 
DEI 105337 ascensori A e B Smantellamento completo impianto ascensore con trasporto in discarica autorizzata 2 2,00 3.156,00       6.312,00        50% 3.156,00    

-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
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-                     -                 
-                     -                 
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-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 

-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

6.312,00        3.156,00    

A.1.01

TOTALE

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico
LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI 3 IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori impianto C - S.S.100 km 17+500 Casamassima (BA) c/o il “Baricentro” - Torre D 

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO Rimozione impianti A e B



Pag.1 N. Scheda % costo
di 2 2 manodopera manodopera

Num. 
progr.

Articolo 
prezzario

zona Descrizione
Unità di 
misura

n° gioni h quantità Prezzo unitario Importo totale 

-                 
DEI 105337 ascensore D Smantellamento completo impianto ascensore con trasporto in discarica autorizzata 1 1,00 3.156,00       3.156,00        50% 1.578,00    

-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 

3.156,00        1.578,00    

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

VOCE DI ELENCO Rimozione impianto D

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI 3 IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori impianto C - S.S.100 km 17+500 Casamassima (BA) c/o il “Baricentro” - Torre D 

COMPUTO METRICO

A.1.02

TOTALE



Pag. 1 N. Scheda % costo
di 1 3 manodopera manodopera

Num. 
progr.

Articolo 
prezzario

zona Descrizione
Unità di 
misura

n° l sp quantità Prezzo unitario Importo totale 

-                 
1 E.02.06b ascensore D -                 

-                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 

-                 
2 h di 2 operai per ogni piano -                 
Operaio secondo livello  h 26,00 26,00 26,03            676,78           95% 642,94       
manovale  h 26,00 26,00 23,39            608,14           95% 577,73       
Spese generali e utili di impresa 26,50 % sulla manodopera  % 26,50% 1.284,92       340,50           -                 

-                     -                 
-                     -                 

-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 

-                 
-                 

Trasporto a discarica -                     -                 
E.01.29+E 01.31 calcestruzzo (13x1x0,10x0,20) mc 0,26 0,26 78,50            20,41             37% 7,55           

-                     -                 
Smaltimento materiale da demolizione -                     -                 

E.01.33a cls q.li 0,26 25,00     6,50 2,50              16,25             0% -                 
-                     -                 

1.662,08        1.228,22    

Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dalla D.L., di 
conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito a mano o con l’ausilio di mezzi 
meccanici. Compreso il taglio dei ferri di armatura anche con l’uso di fiamma ossidrica, la 
cernita del calcestruzzo e del ferro, le eventuali opere provvisionali, il carico ed eventuale 
accatastamento del materiale nell’ambito del cantiere e quant’altro occorre per dare il 
lavoro finito a regola d’arte. Di conglomerati armati, eseguito a mano o con l’ausilio di 
piccoli utensili 

TOTALE

A.1.03

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI 3 IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori impianto C - S.S.100 km 17+500 Casamassima (BA) c/o il “Baricentro” - Torre D 

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO Taglio a sezione obbligata per allargamento vani porta impianto D 

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico



Pag. 1 N. Scheda % costo
di 1 4 manodopera manodopera

Num. 
progr.

Articolo 
prezzario

zona Descrizione
Unità di 
misura

n° quantità Prezzo unitario Importo totale 

-                 
1 E.02.04b -                     -                 

m³ 9 0,49       0,60      2,65 262,00          694,30           95% 659,59       
-                     -                 

-                 
-                     -                 
-                     -                 

-                 
-                 

ripristino della pavimentazione e delle pareti -                 
Operaio secondo livello  h 3 2 6,00 26,03            156,18           100% 156,18       
manovale  h 3 2 6,00 23,39            140,34           100% 140,34       
Spese generali e utili di impresa 26,50 % sulla manodopera  % 26,50% 296,52          78,58             -                 

-                     -                 
-                     -                 

-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 

-                 
Trasporto a discarica -                     -                 

E.01.29+E 01.31 cls mc 2,65 2,65 78,50            208,03           37% 76,97         
-                 

Smaltimento materiale da demolizione -                     -                 
E.01.33a cls q.li 2,65 25,00     66,25 2,50              165,63           0% -                 

-                     -                 
1.443,06        1.033,08    

Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con 
mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, 
compreso l’onere per il calo o l’innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico 
su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, 
accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. 
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. valutata per 
la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita a mano o con l’ausilio di piccoli utensili 
elettromeccanici

VOCE DI ELENCO

TOTALE

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI 3 IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori impianto C - S.S.100 km 17+500 Casamassima (BA) c/o il “Baricentro” - Torre D 

COMPUTO METRICO

A.1.04Demolizione dei nove plinti posizionati nel fondo fossa ascensore e ripristino del pavimento

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico



-                 
-                 
-                 

Pag. 1 N. Scheda % costo
di 1 5 manodopera manodopera

Num. 
progr.

Articolo 
prezzario

zona Descrizione
Unità di 
misura

n° l sp quantità Prezzo unitario Importo totale 

-                 
1 -                     -                 

-                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 

-                 
E.02.45 a stipiti in marmo m² 104 0,27       2,00      56,16 12,60            707,62           95% 672,24       

architravi m² 39 0,27       1,00      10,53 12,60            132,68           95% 126,05       
m² 13 0,27       1,50      5,27 12,60            66,40             95% 63,08         

E 02.35 a soglie m² 39 0,27       1,00      10,53 12,60            132,68           95% 126,05       
m² 13 0,27       1,50      5,27 12,60            66,40             95% 63,08         

87,76 -                     -                 
-                     -                 
-                     -                 

-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 

-                 
-                     -                 

E.01.29+E 01.31 Trasporto a discarica mc 87,76 0,02       1,76 78,50            138,16           37% 51,12         
-                     -                 

E.01.33a Smaltimento materiale da demolizione q.li 1,76 26,00     45,76 2,50              114,40           -                 
soglie e stipiti in marmo -                     -                 

1.358,34        1.101,62    

Rimozione dei  rivestimenti in marmo sugli stipiti e architravi delle porte di tutti gli impianti 
elevatori  A, B, C e D, incluso sottostante intonaco, l’allontanamento con qualsiasi mezzo 
dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell’ambito del cantiere, 
il carico su automezzo, trasporto e scarico alla pubblica discarica e quant’altro occorre per 
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte, inclusi oneri di conferimento a 
discarica autorizzata

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO A.1.05

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI 3 IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori impianto C - S.S.100 km 17+500 Casamassima (BA) c/o il “Baricentro” - Torre D 
INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

rimozione rivestimenti e soglie in marmo 

TOTALE



Pag. 1 N. Scheda % costo
di 2 6 manodopera manodopera

Num. 
progr.

Articolo 
prezzario

zona Descrizione
Unità di 
misura

sup l h quantità Prezzo unitario Importo totale 

E 21.01a4 ascensori A,B e D m² 39 1,00       0,27      10,53 133,56          1.406,39        64% 900,09       
ascensore C m² 13 1,50       0,27      5,27 133,56          703,86           64% 450,47       

-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 

-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

2.110,25        1.350,56    

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI 3 IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori impianto C - S.S.100 km 17+500 Casamassima (BA) c/o il “Baricentro” - Torre D 

VOCE DI ELENCO

TOTALE

COMPUTO METRICO

A.1.06Fornitura e posa in opera di soglie in pietra di Trani

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico



Pag. 1 N. Scheda % costo
di 1 7 manodopera manodopera

Num. 
progr.

Articolo 
prezzario

zona Descrizione
Unità di 
misura

perim. h quantità Prezzo unitario Importo totale 

ascensore A mq 7,84 48,85 382,98 12,40 4.748,95 75% 3.561,71    
ascensore B mq 7,84 48,85 382,98 12,40 4.748,95 75% 3.561,71    
ascensore D mq 11,74 48,85 573,50 12,40 7.111,40 75% 5.333,55    

locale macchine pareti locale macchine (4x2+13X2) mq 34,00 2,40 81,60 12,40 1.011,84 75% 758,88       
soffitto locale macchine (4x13) mq 4,00 13,00 52,00 12,40 644,80 75% 483,60       

-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 
-                     -                 

18.265,94      13.699,45  

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI 3 IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori impianto C - S.S.100 km 17+500 Casamassima (BA) c/o il “Baricentro” - Torre D 

E16.27a + 
E16.41 + 
E16.42

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO stuccatura parziale, fissativo e tinteggiatura con idropittura vani interni A.1.07

TOTALE



Pag. 1 N. Scheda % costo
di 1 8 manodopera manodopera

Prezziario
Articolo 

prezzario
zona Descrizione

Unità di 
misura

n° quantità Prezzo unitario Importo totale 

-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

-                 
-                 
-                 

DEI 105019c ascensore A portata fino a 1000 Kg n. 12 fermate n° 1 1,00 79.538,42     79.538,42 -                 
105019d sovrapprezzo per ogni fermata in più n° 1 1,00 3.093,15       3.093,15 -                 

105023 (a+b)/2 sovrapprezzo per rivestimento porte di piano 850 mm e portali in acciaio inox antigraffio: n° 13 13,00 895,00          11.635,00 -                 
105022 sovrapprezzo per rivestim. cabina e porte cabina in acciaio inox antigraffio % 15% 15,00% 79.538,42     11.930,76 -                 
105026b per manovra duplex cad 1 1,00 4.536,00       4.536,00 -                 
105027 per combinatore telefonico con linea GSM n° 1 1,00 1.620,00       1.620,00 -                 

-                 
N.P. n° 1 1,00 1.800,00       1.800,00 -                 

-                 
N.P. n° 1 1,00 500,00          500,00 -                 

-                 
-                 

105256a n° 1 1,00 896,00          896,00 -                 
-                 

105256b sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15 n° 1 1,00 267,00          267,00 -                 
105259a n° 1 1,00 956,80          956,80 -                 

-                 
-                 

105259b sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15 n° 1 1,00 347,00          347,00 -                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

117.120,13    6,00% 7.027,21    

Impianto illuminazione vano corsa realizzazione: rifacimento linea illuminazione vano di 
corsa completa di corpi illuminanti posti a distanze regolamentari, per impianti di tipo da 
tradizionale ad automatici. Fino a 9 fermate

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI 3 IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori impianto C - S.S.100 km 17+500 Casamassima (BA) c/o il “Baricentro” - Torre D 

A.2.01 aVOCE DI ELENCO Nuovo impianto A

Ascensore a trazione elettrica MRL, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle 
norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 
Hz, dispositivo di regolazione di frequenza VVVF, velocità cabina fino a 1 m/s, accessi 
cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, 
completo di quadro in manovra universale, dispositivo di emergenza e riporto al piano in 
caso di black out elettrico con apertura automatica delle porte di piano e dotato di 
combinatore telefonico con linea fissa, macchinario di sollevamento posto all'interno 
del vano di corsa, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di 
trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera 
prerivestito con film o vernice organica) completa di bottoniera interna con pulsanti braille, 
illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e sistema di comunicazione 
bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano 
complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente 
funzionante e corredato di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Escluse 
opere murarie:

maggior prezzo per pulsantiera a colonna intera con display, specchio su parete di fondo 
h pari a 3 /4 altezza cabina, pulsantiere di piano con display)

accessori vari (interruttore a a chiave messa fuori servizio, ventilatore tangenziale, 
scaletta fondo fossa, spegnmento automatico cabina)

Impianto allarme vano corsa: rifacimento impianto di allarme completo di sirene bitonali 
poste lungo il vano, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici: a) fino a 9 fermate

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

COMPUTO METRICO



Pag. 1 N. Scheda % costo
di 1 9 manodopera manodopera

Prezziario
Articolo 

prezzario
zona Descrizione

Unità di 
misura

n° quantità Prezzo unitario Importo totale 

-                 

DEI 105019c ascensore B portata fino a 1000 Kg n. 12 fermate n° 1 1,00 79.538,42     79.538,42
105019d sovrapprezzo per ogni fermata in più n° 1 1,00 3.093,15       3.093,15

105023 (a+b)/2 sovrapprezzo per rivestimento porte di piano 850 mm e portali in acciaio inox antigraffio: n° 13 13,00 895,00          11.635,00
105022 sovrapprezzo per rivestim. cabina e porte cabina in acciaio inox antigraffio % 15% 15,00% 79.538,42     11.930,76
105026b per manovra duplex cad 1 1,00 4.536,00       4.536,00

10501127 per combinatore telefonico con linea GSM n° 1 1,00 1.620,00       1.620,00

N.P. n° 1 1,00 1.800,00       1.800,00

N.P. n° 1 1,00 500,00          500,00

105256a n° 1 1,00 896,00          896,00

105256b sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15 n° 1 1,00 267,00          267,00
105259a n° 1 1,00 956,80          956,80

105259b sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15 n° 1 1,00 347,00          347,00

-                 
-                 
-                 
-                 

117.120,13    6,00% 7.027,21    

Ascensore a trazione elettrica MRL, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle 
norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 
Hz, dispositivo di regolazione di frequenza VVVF, velocità cabina fino a 1 m/s, accessi 
cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, 
completo di quadro in manovra universale, dispositivo di emergenza e riporto al piano in 
caso di black out elettrico con apertura automatica delle porte di piano e dotato di 
combinatore telefonico con linea fissa, macchinario di sollevamento posto all'interno 
del vano di corsa, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di 
trazione di opportuna tipologia e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera 
prerivestito con film o vernice organica) completa di bottoniera interna con pulsanti braille, 
illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e sistema di comunicazione 
bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano 
complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente 
funzionante e corredato di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 2014/33/UE. Escluse 
opere murarie:

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

A.2.01 b

COMPUTO METRICO

Nuovo impianto B

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI 3 IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori impianto C - S.S.100 km 17+500 Casamassima (BA) c/o il “Baricentro” - Torre D 

Impianto allarme vano corsa: rifacimento impianto di allarme completo di sirene bitonali 
poste lungo il vano, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici: a) fino a 9 fermate

VOCE DI ELENCO

maggior prezzo per pulsantiera a colonna intera con display, specchio su parete di fondo 
h pari a 1/2 altezza parete, pulsantiere di piano con display)
accessori vari (interruttore a a chiave messa fuori servizio, ventilatore tangenziale, 
scaletta fondo fossa, spegnimento automatico cabina)

Impianto illuminazione vano corsa realizzazione: rifacimento linea illuminazione vano di 
corsa completa di corpi illuminanti posti a distanze regolamentari, per impianti di tipo da 
tradizionale ad automatici. Fino a 9 fermate



Pag. 1 N. Scheda % costo
di 1 10 manodopera manodopera

Prezziario
Articolo 

prezzario
zona Descrizione

Unità di 
misura

n° quantità Prezzo unitario Importo totale 

DEI 105004c ascensore D portata fino a 1500 Kg n. 12 fermate n° 1 1,00 97.804,30     100.031,80
105004d sovrapprezzo per ogni fermata in più n° 1 1,00 3.402,47       3.402,47 -                 
105007 b sovrapprezzo per rivestimento porte di piano 900 mm e portali in acciaio inox antigraffio: n° 13 13,00 973,00          12.649,00 -                 
105010 a per manovra simplex cad 1 1,00 4.009,50       4.009,50 -                 
105011 per combinatore telefonico con linea GSM n° 1 1,00 1.620,00       1.620,00 -                 

-                 
N.P. n° 1 1,00 1.800,00       1.800,00 -                 

-                 
N.P. n° 1 1,00 600,00          600,00 -                 

-                 
-                 

105256a n° 1 1,00 896,00          896,00 -                 
-                 

105256b sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15 n° 1 1,00 267,00          267,00 -                 
105259a n° 1 1,00 956,80          956,80 -                 

-                 
-                 

105259b sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15 n° 1 1,00 347,00          347,00 -                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

126.579,57    6,00% 7.594,77    

Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 2014/33/UE e rispondente alle 
norme EN 81-20 e EN 81-50 avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380 V - 50 
Hz, dispositivo di regolazione di frequenza VVVF, velocità cabina fino a 1 m/s, accessi 
cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180 Avv/h, 
completo di quadro in manovra universale, dispositivo di emergenza e riporto al piano in 
caso di black out elettrico e dotato di combinatore telefonico con linea fissa, macchinario 
di sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e 
argano completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio 
trafilato, funi di trazione di opportuno Ø e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello 
in lamiera prerivestito con film o vernice organica) completa di bottoniera interna con 
pulsanti braille, illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e sistema di 
comunicazione bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni 
di piano complete di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera 
perfettamente funzionante e corredato di Dichiarazione di Conformità alla Direttiva 
2014/33/UE, escluse opere murarie:

maggior prezzo per pulsantiera a colonna intera con display, specchio su parete di fondo 
h pari a 3 /4 altezza parete, pulsantiere di piano con display)
accessori vari (interruttore a a chiave messa fuori servizio, ventilatore tangenziale, 
scaletta fondo fossa, spegnimento automatico cabina, fascia paracolpi su tre lati cabina)

Impianto allarme vano corsa: rifacimento impianto di allarme completo di sirene bitonali 
poste lungo il vano, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici: a) fino a 9 fermate

Impianto illuminazione vano corsa realizzazione: rifacimento linea illuminazione vano di 
corsa completa di corpi illuminanti posti a distanze regolamentari, per impianti di tipo da 
tradizionale ad automatici. Fino a 9 fermate

VOCE DI ELENCO Nuovo impianto D A.2.02
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COMPUTO METRICO
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Pag. 1 N. Scheda % costo
di 1 11 manodopera manodopera

Prezziario
Articolo 

prezzario
zona Descrizione

Unità di 
misura

n° quantità Prezzo unitario Importo totale 

N.P. impianti A, B e D n° 39 39,00 650,00          25.350,00 6% 1.521,00    
N.P. impianto C n° 13 13,00 750,00          9.750,00 6% 585,00       

-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

35.100,00      2.106,00    

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI 3 IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori impianto C - S.S.100 km 17+500 Casamassima (BA) c/o il “Baricentro” - Torre D 

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO imbotti esterni porte di piano A.2,03
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Pag. 1 N. Scheda % costo
di 1 12 manodopera manodopera

prezziario
Articolo 

prezzario
zona Descrizione

Unità di 
misura

h sup quantità Prezzo unitario Importo totale 

-                 
105074 -                 

DEI -                 
-                 

n° 3 3,00 920,00          2.760,00 5% 138,00       
105086 -                 

DEI -                 
n° 3 3,00 441,60          1.324,80 5% 66,24         

-                 
105088 -                 

DEI -                 
n° 3 3,00 531,20          1.593,60 5% 79,68         

-                 
105200 -                 

DEI n° 1 1,00 175,00          175,00 5% 8,75           
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

5.853,40        292,67       

Impianto illuminazione locale macchine/quadri: rifacimento dell'impianto luce con 
plafoniera 2 x 18 W e plafoniera di emergenza 1 x 18 W 3 h presa bipasso ed interruttore 
bipolare, esclusi interruttori magnetotermici/differenziali

Impianto di terra nel locale macchine/quadri: rifacimento dell'impianto di terra del locale 
macchine/quadri con collegamento delle singole componenti metalliche poste nel locale 
macchine/quadri alla dorsale principale di terra

Porta locale macchine/quadri applicazione serratura: sostituzione della serratura della 
porta del locale macchine/quadri

INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

adeguamento locale macchine 
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Adeguamento DM 37/08 (ex 46/90) set interruttori con differenziali: quadro di distribuzione 
modulare in pvc fornito e posto in opera nel locale macchine/quadri comprendente: n. 1 
interruttore magnetotermico differenziale 4 x 32 A per il circuito di forza motrice, n. 1 
interruttore magnetotermico differenziale 2 x 16 A per il circuito luce, n. 3 interruttori 
magnetotermici 2 x 10 A sezionatori e n. 1 presa di corrente da 16 A

VOCE DI ELENCO A.2.04



Pag. 1 N. Scheda % costo
di 1 13 manodopera manodopera

prezziario
Articolo 

prezzario
zona Descrizione

Unità di 
misura

h sup quantità Prezzo unitario Importo totale 

a corpo 1.300,00       1.300,00        0% -                 

-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

-                     -                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 
-                 

1.300,00        -                 

A.2.05VOCE DI ELENCO oneri progettazione, spese enti verificatori, ecc

COMPUTO METRICO
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LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI 3 IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori impianto C - S.S.100 km 17+500 Casamassima (BA) c/o il “Baricentro” - Torre D 

Oneri per la verifica della resistenza della soletta esistente a sopportare le maggiori sollecitazioni 
indotte dai nuovi carichi degli impianti da installare (è richiesta la certificazione di un ingegnere 
strutturista), per la redazione del progetto di officina e cantierizzabile (ai sensi dell’art. 13 della 
parte prima del CSA), per la predisposizione, assistenza e svolgimento di pratiche per il collaudo e 
per il rilascio del certificato d’esercizio; per l’ assistenza al collaudo, per le spese di collaudo enti 
verificatori e per la manutenzione per  il periodo di un anno a decorrere dalla data di messa in 
esercizio dell’ultimo impianto oltre che per il periodo intercorrente fra la messa in funzione del 
primo e dell’ultimo  impianto



SCHEDA categoria  importo totale % manodopera
costo 

manodopera

1 OS4 6.312,00        3.156,00    
2 OS4 3.156,00        1.578,00    
3 OS4 1.662,08        1.228,22    
4 OS4 1.443,06        1.033,08    
5 OS4 1.358,34        1.101,62    
6 OS4 2.110,25        1.350,56    
7 OS4 18.265,94      13.699,45  
8 OS4 117.120,13    7.027,21    
9 OS4 117.120,13    7.027,21    

10 OS4 126.579,57    7.594,77    
11 OS4 35.100,00      2.106,00    
12 OS4 5.853,40        292,67       
13 OS4 1.300,00        -                 

437.380,90 10,79% 47.194,79  

sommatoria voci di spesa

adeguamento locale macchine 
oneri progettazione, spese enti verificatori, ecc

TOTALI

Demolizione dei nove plinti posizionati nel fondo fossa ascensore e ripristino del pavimento

Nuovo impianto A

Taglio a sezione obbligata per allargamento vani porta impianto D 

DESCRIZIONE

Rimozione impianto D
Rimozione impianti A e B

Nuovo impianto B

stuccatura parziale, fissativo e tinteggiatura con idropittura vani interni

imbotti esterni porte di piano
Nuovo impianto D

rimozione rivestimenti e soglie in marmo 
ascensori A,B e D



Pag. 1 N. Scheda
di 1

prezziario
Articolo 

prezzario
zona Descrizione

Unità di 
misura

quantità Prezzo unitario Importo totale 

reg. 
Puglia

S.03.05
ascensore A

n 6,00 30,00               180,00 7,50              1.350,00        

ascensore B n 6,00 30,00               180,00 7,50              1.350,00        
ascensore D n 8,00 30,00               240,00 7,50              1.800,00        

mercato incremento per adattamento ai vani e difficoltà operative impianti A e B % 120,00% 130,00% 2.700,00       3.510,00        
mercato incremento per adattamento ai vani e difficoltà operative impianto D % 100,00% 110,00% 1.800,00       1.980,00        
mercato Oneri di progettazione per i tre ponteggi n 1,00 1,00 700,00          700,00           

10.690,00      

ascensore A mq 13,00 1,05       1,80      24,57 13,66            335,63           
S.03.06 ascensore B mq 13,00 1,05       1,80      24,57 13,66            335,63           

ascensore D mq 13,00 1,05       3,60      49,14 13,66            671,25           
1.342,51        

ascensore A
economie ascensore B

ascensore D

manovale un'ora per ognuna delle 13 (asc. A e B)  + 13 (asc. D) protezioni  h 26 1 26,00 23,40            608,40           
materiale (nolo per 6 mesi) a corpo 1,00 200,00          200,00           
Spese generali e utili di impresa 26,50 % sulla manodopera e mercedi  % 26,50% 808,40          214,23           

1.022,63        
DEI

SR5027 n. 13,00 6,00       78,00 0,35              27,30             

1 ora € 35,00 di 2 persone= € 35,00 (euro trentacinque/00) x n° 2 = € 70,00 a corpo 1,00 1,00 70,00            70,00             
DEI

SR5197 mesi 6,00 6,00 1,35              8,10               

13.160,54      

Ponteggio metallico fisso con altezza fino a 45 m, costituito da elementi tubolari e giunti in 
acciaio realizzati in opera (sistema “tubo-giunto” con marcatura per tutti gli elementi impiegati). 
Sono compresi il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i parapetti, le scale interne di 
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi e le basette, con esclusione dei soli piani di 
lavoro e delle eventuali mantovane da contabilizzarsi a parte

Tavolato su ponteggi metallici del tipo tubo-giunto per piani di lavoro e simili in opera (in 
corrispondenza di tutte le porte di piano) 

Opere prevenzionali per il confinamento e protezione delle aree interne con isolamento delle 
zone interessate dai lavori rispetto ai vani scala e vani ascensore; eseguite con recinzione 
provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con 
tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 × 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di 
∅ 40 mm, fissati su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 × 200 mm, altezza 120 mm, ed 
uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:, inclusa la fornitura 
in opera di cartelli di segnalazione pericolo, teli in plastica e quant’altro necessario per la 

Fornitura e posa in opera di cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera 
di alluminio 5/10 dim 350x350 mm, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile

Coordinamento e incontri del CSE con i tecnici e RLS dell’Impresa  e con gli operatori e 
responsabili degli uffici interessati dai lavori 

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 
15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo 
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi
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SIC 01
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COMPUTO METRICO

oneri sicurezza impalcatura interno vani per tinteggiatureVOCE DI ELENCO
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