



Data di pubblicazione: 25/10/2021

Nome allegato: *Lista lavorazioni omogenee_signed.pdf*

CIG: 893992537E;

Nome procedura: *Lavori di risanamento conservativo, sostituzione dei tre impianti elevatori A, B e D e lavori accessori sull'impianto C, all'interno dell'immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA), S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D*

INPS - Coordinamento generale tecnico edilizio

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI 3 IMPIANTI ELEVATORI A,B e D e lavori accessori impianto D - S.S. 100 km 17+500 Casamassima (BA) c/o il "Baricentro" - Torre D

ALLEGATO «A» Gruppi/Sottogruppi lavorazioni omogenee e categorie ex d.P.R. 34/2000

Nel presente documento le opere sono indicate in forma sintetica

n. ordine	n. articolo	Descrizione	importo netto lavori capitolo	quota % capitolo su totale netto	importo netto lavori del sottogruppo	quota % su totale netto
Cap. A.1		Demolizioni e opere edili				
1		Rimozione impianti A e B	34.307,67	7,84389	6.312,00	1,44314
2		Rimozione impianto D			3.156,00	0,72157
3		Taglio a sezione obbligata per allargamento vani porta impianto D			1.662,08	0,38001
4		Demolizione dei nove plinti posizionati nel fondo fossa ascensore e ripristino del pavimento			1.443,06	0,32993
5		rimozione rivestimenti e soglie in marmo			1.358,34	0,31056
6		Fornitura e posa in opera di soglie in pietra di Trani			2.110,25	0,48247
7		stuccatura parziale, fissativo e tinteggiatura con idropittura vani interni			18.265,94	4,17621
Cap. A.2		nuovi impianti				
8		Nuovo impianto A	403.073,23	92,15611	117.120,13	26,77761
9		Nuovo impianto B			117.120,13	26,77761
10		Nuovo impianto D			126.579,57	28,94035
11		Imbotti esterni porte di piano			35.100,00	8,02504
12		Adeguamento locale macchine			5.853,40	1,33828
13		Oneri progettazione, spese enti verificatori, ecc			1.300,00	0,29722
TOTALI			437.380,90	100,00000	437.380,90	100,00000