



Data di pubblicazione: 05/11/2021

Nome allegato: *differimento termini - RdO_2891101_RiepilogoPA.pdf*

CIG: 893992537E;

Nome procedura: *Lavori di risanamento conservativo, sostituzione dei tre impianti elevatori A, B e D e lavori accessori sull'impianto C, all'interno dell'immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA), S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D*

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2891101
Descrizione RDO:	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI 3 IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull' impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Percentuali di ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI - INPS - DIREZIONE REGIONALE PUGLIA 80078750587 Via Putignani 108 BARI BA
Punto Ordinante	GIULIO BLANDAMURA
Soggetto stipulante	Nome: GIULIO BLANDAMURA Amministrazione: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI - INPS - DIREZIONE REGIONALE PUGLIA
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	UF5HHG Ing. Nicola Borraccia
Inizio presentazione offerte:	25/10/2021 13:00
Termine ultimo presentazione offerte:	09/11/2021 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	03/11/2021 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	08/05/2022 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	230
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di

	Fornitura allegata al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Lavori di manutenzione - Opere Specializzate/OS4
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull'impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D
CIG	893992537E
CUP	F97H21008520005
Percentuali ribasso richieste	prezzo a base d'asta (Peso: 1,00,00)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	13160,54
Dati di consegna	Casamassima (BA), S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UF5HHG . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	437380,90000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	OS4 - Impianti elettromeccanici trasportatori
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Prezzo dell'appalto (esclusi oneri non soggetti a ribasso)	Economico	Valore minimo ammesso	0
2	Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Allegato A - Istanza di partecipazione	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull'impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D	Allegato A Signed.pdf (364.26KB)	
Allegato B - Dichiarazione Integrativa al DGUE	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull'impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D	Allegato B Signed.pdf (716.6KB)	
CSA - parte I	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO	Capitolato Speciale Appalto Parte I	

	SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull'impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D	Signed.pdf (936.92KB)	
CSA - parte II	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull'impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D	Capitolato Speciale Appalto Parte II Signed.pdf (721.78KB)	
Computo Metrico Estimativo	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull'impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D	Computo Metrico Estimativo Signed.pdf (1.01MB)	
Cronoprogramma dei Lavori	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull'impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA)	Cronoprogramma Lavori Signed.pdf (1.03MB)	

	S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D		
DGUE	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull' impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D	Dgue.docx (57.71KB)	
Disciplinare di Gara	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull' impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D	Disciplinare Di Gara Signed.pdf (682.29KB)	
Elaborato Grafico	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull' impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D	Elaborato Grafico Signed.pdf (573.67KB)	
Istruzioni confezionamento Busta A	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI	Istruzioni Confezionamento Busta A.pdf (168.48KB)	

	ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull'impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D		
Lettera di invito/Bando di gara	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull'impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D	Lettera Di Invito Signed.pdf (468.49KB)	
Lista Lavorazioni omogenee	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull'impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D	Lista Lavorazioni Omogenee Signed.pdf (165.44KB)	
Modello attestato di sopralluogo	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull'impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" -	Attestato Di Sopralluogo Signed.pdf (164.27KB)	

	Torre D		
Schema di contratto	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull' impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D	Schema Di Contratto Signed.pdf (354.68KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Allegato A - Istanza di partecipazione	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull' impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Allegato B - Dichiarazione Integrativa al	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO	Amministrativa	Invio telematico con firma	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si

DGUE	SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull'impianto C all'interno dell'immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D		digitale		
Attestato di sopralluogo	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull'impianto C all'interno dell'immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
DGUE	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull'impianto C all'interno dell'immobile di proprietà INPS sito in Casamassima	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si

	(BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D				
Pass OE emesso da ANAC	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull' impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Ricevuta pagamento contributo gara ANAC	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori accessori sull' impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SOSTITUZIONE DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI A, B e D e lavori	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

	accessori sull' impianto C all'interno dell' immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S. 100 km 17+500 c/o il "Baricentro" - Torre D				
--	---	--	--	--	--

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.