



Data di pubblicazione: 03/01/2022

Nome allegato: *allegato 2_Quadro Economico-signed-signed-signed.pdf*

CIG: 902725025D (unico);

Nome procedura: *Lavori di adeguamento parziale alla normativa di prevenzione incendi nel rispetto del progetto approvato dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa del 12 febbraio 2013 Sede provinciale di Siracusa Corso Gelone n° 90."*

Palermo, lì 01 dicembre 2021 - **Rev. 02**

**LAVORI DI ADEGUAMENTO PARZIALE ALLA NORMATIVA DI
PREVENZIONE INCENDI NEL RISPETTO DEL PROGETTO
APPROVATO DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL
FUOCO DI SIRACUSA DEL 12 FEBBRAIO 2013.
SEDE PROVINCIALE DI SIRACUSA
CORSO GELONE N° 90**

PROGETTISTI: Geom. D. Barberi – Ing. Michele Cannizzaro

DIREZIONE LAVORI: Geom. D. Barberi – Ing. Michele Cannizzaro

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Roberto Schillaci

Allegato n° 2
Quadro Economico

Ing. Michele Cannizzaro

Geom. Domenico Barberi

R.U.P.: Geom. Roberto Schillaci

Elaborati progettuali allegati:

- 1) Allegato 1 Relazione tecnica
- 2) Allegato 2 Quadro Economico
- 3) Allegato 3 Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi
- 4) Allegato 4 Computo metrico estimativo ed Oneri per la sicurezza
- 5) Allegato 5 Quadro incidenza manodopera
- 6) Allegato 6 Cronoprogramma lavori – diagramma di Gantt
- 7) Allegato 7 Capitolato Speciale d’Appalto
- 8) Allegato 8 DVRI Standard
- 9) Allegato 9 Tavola D.E.1 Sostituzione di porte con numerazione delle stesse
- 10) Allegato 10 Tavola D.E.2 Abaco porte REI
- 11) Allegato 11 Tavola D.E.3 Abaco infissi PVC
- 12) Allegato 12 Tavola D.E.4 Interventi di demoliz. e realizzazione piano S1 e Terra
- 13) Allegato 13 Tavola D.E.5 Interventi di demolizione e realizzazione piano 1 e 2
- 14) Allegato 14 Tavola D.E.6 Interventi di demol. e realizzazione piano 3, 4, 5, 6 e 7
- 15) Allegato 15 Tavola D.E.7 Rilievo planimetrie quotate piano S1 e Terra – prospetti e sezioni
- 16) Allegato 16 Tavola D.E.8 Rilievo planimetrie quotate piano 1 e 2
- 17) Allegato 17 Tavola D.E.9 Rilievo planimetrie quotate piano 3, 4, 5, 6, e 7
- 18) Allegato 18 Tavola A1 Foto porte
- 19) Allegato 19 Tavola A2 Foto impianti
- 20) Allegato 20 Tavola A3 Calcolo carico d'incendio
- 21) Allegato 21 Tavola A4 Dimensionamento naspi UNI 10779
- 22) Allegato 22 Tavola D01 particolari
- 23) Allegato 23 Tavola D02 Schema quadri esistenti
- 24) Allegato 24 Tavola D03 Schema quadri nuova sistemazione
- 25) Allegato 25 Tavola D04 Piante D04 Piante piani: Int. – Rialz. – 1° - 2° - 7° copert. con indicazione degli interventi impiantistici e di protezione EI
- 26) Allegato 26 Tavola D05 Piante con impianto Water Mist
- 27) Allegato 27 Schema di contratto
- 28) Allegato 28 Piano di manutenzione

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Committente: INPS Direzione Regionale Sicilia, via Maggiore Toselli, 5 - 90143 Palermo

Lavori: Sede INPS di Siracusa - C.so Gelone, 90 - Lavori di adeguamento parziale alla normativa di prevenzione incendi, nel rispetto del progetto approvato dal Comando Provinciale dei VVF di Siracusa

Palermo 01 dicembre 2021

Il Progettista

Ing. Michele Cannizzaro

Il Progettista

Geom. Domenico Barberi

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Roberto Schillaci

Quadro economico di progetto

Somma stanziata del progetto 612.864,64 €

Importo esecuzione lavoro	
a misura	427.134,14 €
a corpo	25.228,48 €
in economia di cui € 7.620,08 per accertamenti ed indagini	20.023,24 €
TOTALE	472.385,86 €
compreso costo del personale	

Totale Lavori da ribassare/aumentare 472.385,86 €
 Importo a base di gara 482.497,62 €

I.V.A. 22,00 %

Importo attuazione piani di sicurezza	
a misura	10.111,76 €
a corpo	0,00 €
in economia	0,00 €
Totale oneri	10.111,76 €

I.V.A. su oneri sicurezza 22,00 % 2.224,59 €

I.V.A. su lavori 22,00 % 103.924,89 €

SOMME A DISPOSIZIONE

Descrizione somma	Importo Somma
Maggiori lavori imprevidi lavori	8.679,89 €
contributo della S.A. all'autorità di vigilanza	375,00 €
Oneri di conferimento a discarica	5.512,70 €
art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% lavori + oneri sicurezza)	9.646,95 €
I.V.A. 22% = 2.224,59+103.924,89 =	106.149,48 €
Totale Somme A Disposizione	130.367,02 €
Totale complessivo	612.864,64 €

Palermo 01 dicembre 2021

Il Progettista

Ing. Michele Cannizzaro

Il Progettista

Geom. Domenico Barberi

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Roberto Schillaci