Data di pubblicazione: *13/04/2022*
Nome allegato: *Capitolato Speciale Appalto_Parte I_Allegato A_signed.pdf*
CIG: *9183033E8C (unico);*
Nome procedura: *Risanamento conservativo inerente alla sistemazione delle aree esterne ed alla realizzazione della recinzione del capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata -località Paolo VI- destinato a sito secondario del PAN per deposito degli atti cartacei*

Firmato digitalmente da
NICOLA BORRACCIA
SerialNumber = TINIT-BRRNCL60A23A662B
C = IT

INPS - Coordinamento regionale tecnico edilizio

Risanamento conservativo inerente alla sistemazione delle aree esterne ed alla realizzazione della recinzione del capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata -località Paolo VI- destinato a sito secondario del PAN per deposito degli atti cartacei

Allegato "A" - Gruppi/sottogruppi lavorazioni omogenee

Nel presente documento le opere sono indicate in forma sintetica

n. ordine	n. articolo	Descrizione	importo netto lavori capitolo	quota % capitolo su totale netto	importo netto lavori del sottogruppo	quota % su totale netto
Cap. A.1		**Demolizioni e scavi**	243.230,11	24,877690		
1		Rimozione strato di asfalto			212.568,68	21,741625
2		scavo a sezione ristretta per fondazione recinzione e alimentazione torri faro			30.181,60	3,086988
3		scavo per incasso cordolo marciapiedi			479,83	0,049077
Cap. A.2		**Opere in cemento armato**	196.892,75	20,138283		
4		muretto e fondazione recinzione - prezzi a metro lineare			196.892,75	20,138283
Cap. A.3		**Pavimenti**	196.024,28	20,049456		
5		Pavimenti, rivestimenti, zoccolini battiscopa			47.110,75	4,818510
6		pavimentazione in masselli di cls			133.627,68	13,667502
7		pavimentazione in pietrini di cemento			9.228,35	0,943880
8		massetto per la pavimentazione in pietrini di cemento			6.057,50	0,619564
Cap. A.4		**Opere metalliche**	220.356,95	22,538213		
9		recinzione			193.969,51	19,839293
10		cancelli carrabili			19.865,58	2,031861
11		cancelli pedonali			6.521,86	0,667059
Cap. A.5		**Opere di completamento**	71.780,00	7,341692		
12		fornitura e posa in opera terreno vegetale nelle aree a verde			71.780,00	7,341692
Cap. E.1		**Impianti elettrico e TD**	38.659,00	3,954061		
13		cavidotti impianti			31.375,82	3,209134
14		pozzetti impianti			7.283,18	0,744927
Cap. I.1		**Opere in ferro**	10.760,65	1,100605		
15		impianto irrigazione			10.760,65	1,100605
		TOTALI	**977.703,74**	**100,000000**	**977.703,74**	**100,000000**