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INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

aree esterne capannone Taranto

COMPUTO METRICO

. . . Pag. 1 N. Scheda % t
VOCE DI ELENCO Rimozione strato di asfalto g 1 Avo 0 % €oste
l a
Num. Articolo . Unita di . o
- zona Descrizione . sup spess quantita| Prezzo unitario | Importo totale
progr. prezzario misura
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter - -
consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del - -
materiale di risulta dal cantiere. _ _
Inf 01.29a - per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore m2/cm | 22.784,99 3,00 68.354,97 0,680 46.481,38 49,00% 22.775,88
m?/cm 1.916,07 3,00 5.748,21 0,680 3.908,78 49,00% 1.915,30
m?/cm 1.587,79 3,00 4.763,37 0,680 3.239,09 49,00% 1.587,15
tratto di pavimentazione in corrispondenza scavi (voce A.1.02) m2/cm 1.169,48 3,00 3.508,44 0,680 2.385,74 49,00% 1.169,01
Inf 01.29b - sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mqg per ogni cm di spessore in m2/cm | 27.458,33 6,00 164.749,98 0,210 34.597,50 49,00% 16.952,78
Trasporto al centro di recupero - -
E.01.31 asfalto m3 27.458,33 0,090 2.471,25 12,500 30.890,63 37,00% 11.429,53
Inf 01.26 in alternativa alle voci precedenti I'impresa a propria scelta potra optare per la -
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, m2 27.458,33 27.458,33 4,830
asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso |'assistenza, -
compreso carico e trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere fino ad
una distanza massima di 5000 m, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre -
per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Spessore medio circa 9 cm N
smaltimento con avvio a centrale di recupero asfalto demolito - -
E.01.330 asfalto q.li 2.471,25 11,00 27.183,75 3,350 91.065,56 0%
TOTALE 212.568,68 55.829,65
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INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

aree esterne capannone Taranto

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO scavo a sezione ristretta per fondazione recinzione e impianti Pag; i A.1.02 N. S;heda ?’ cofto
d
Num. AﬂICO|9 zona Descrizione Umta di | b p quantita| Prezzo unitario | Importo totale
progr. prezzario misura
1 E 01.03a fondazione recinzione m3 16,00 0,95 0,90 13,68 9,150 125,17 63,00% 78,86
60,00 1,20 0,90 64,80 9,150 592,92 63,00% 373,54
26,00 1,20 0,90 28,08 9,150 256,93 63,00% 161,87
230,00 1,20 0,90 248,40 9,150 2.272,86 63,00% 1.431,90
107,00 1,20 0,90 115,56 9,150 1.057,37 63,00% 666,14
153,00 1,40 0,90 192,78 9,150 1.763,94 63,00% 1.111,28
69,00 1,40 0,90 86,94 9,150 795,50 63,00% 501,17
109,00 1,20 0,90 117,72 9,150 1.077,14 63,00% 678,60
770,00 867,96 - -
scavo per cavidotti elettrici m3 222,00 0,50 0,90 99,90 9,150 914,09 63,00% 575,88
12,00 0,50 0,90 5,40 9,150 49,41 63,00% 31,13
12,00 0,50 0,90 5,40 9,150 49,41 63,00% 31,13
12,00 0,50 0,90 5,40 9,150 49,41 63,00% 31,13
12,00 0,50 0,90 5,40 9,150 49,41 63,00% 31,13
12,65 0,50 0,90 5,69 9,150 52,06 63,00% 32,80
18,00 0,50 0,90 8,10 9,150 74,12 63,00% 46,70
6,00 0,50 0,90 2,70 9,150 24,71 63,00% 15,57
16,50 0,50 0,90 7,43 9,150 67,98 63,00% 42,83
33,00 0,50 0,90 14,85 9,150 135,88 63,00% 85,60
20,00 0,50 0,90 9,00 9,150 82,35 63,00% 51,88
27,00 0,50 0,90 12,15 9,150 111,17 63,00% 70,04
403,15 181,42 -
scavo per impianto irrigazione (per aiuola lato ovest) 32,00 0,50 0,50 8,00 9,150 73,20 63,00% 46,12
allargamento in corrispondenza pozzetti m3 33,00 0,30 0,90 8,91 9,150 81,53 63,00% 51,36
8,91
1.066,29
rinterro scavo
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m
dal sito d’'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con
qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la
E.01.11 bagnatura m?3 1.066,29 13,200 14.075,03 90,00% 12.667,53
detratto terreno pari al volume della fondazione m3 -770,00 0,418 -321,86 13,200 -4.248,55 90,00% -3.823,70
detratto terreno pari al volume del magrone m3 -116,60 1,000 -116,60 13,200 -1.539,12 90,00% -1.385,21
detratto terreno occupato dai cavidotti m3 -1278,42 0,0314 -40,14 13,200 -529,85 90,00% -476,87
-514,47 0,0095 -4,89 13,200 -64,55 90,00% -58,10
detratto terreno occupato dai pozzetti m3 -33,00 0,392 -12,94 13,200 -170,81 90,00% -153,73
-8,00 0,294 -2,35 13,200 -31,02 90,00% -27,92
m?3 -11,00 0,100 -1,10 13,200 -14,52 90,00% -13,07
566,41
magrone
E 4.01 magrone 10 cm alla base di tutti gli scavi m?3 96,44 96,44 111,050 10.709,66 30,00% 3.212,90
20,16 20,16 111,050 2.238,77 30,00% 671,63
116,60
TOTALE 30.181,60 16.760,12




INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

aree esterne capannone Taranto

COMPUTO METRICO

. L Pag. 1 N. Scheda % t
VOCE DI ELENCO scavo per incasso cordolo marciapiedi ag‘ 1 A.1.03 3 f’ cof °
l a
Num. AﬂICO|9 zona Descrizione Ur?“é‘ di | b p quantita| Prezzo unitario | Importo totale
progr. prezzario misura
scavo per incassare il solo cordolo marciapiedi
Inf 01.25 Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da effettuarsi m? 111,55 0,10 2,00 22,31 2,000 44,62 76,00% 33,91
con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o sega diamantata per la regolare m? 136,20 0,10 2,00 27,24 2,000 54,48 76,00% 41,40
delimitazione dei tratti da demolire, compreso ogni onere e il magistero m? 12,33 0,10 2,00 2,47 2,000 4,94 76,00% 3,75
occorrente per dare il lavoro finito. 0,00
E 01.05 assim scavo m3 111,55 0,10 0,15 1,67 47,250 78,91 63,00% 49,71
m? 136,20 0,10 0,15 2,04 47,250 96,39 63,00% 60,73
m? 12,33 0,10 0,15 0,18 47,250 8,51 63,00% 5,36
3,89
Trasporto al centro di recupero - -
E.01.31 asfalto m3 3,89 3,89 12,500 48,63 37,00% 17,99
smaltimento con avvio a centrale di recupero asfalto demolito -
E.01.330 asfalto q.li 3,89 11,00 42,79 3,350 143,35 0,00%
TOTALE 479,83 212,85




INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

aree esterne capannone Taranto

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO muretto e fondazione recinzione Pag;i A.2.01 N. SZhEda -~ cofto
p pera
Num. Articolo . Unita di ... | Prezzo unitario | Importo totale
progr. prezzario zona () Descrizione misura ml h quantita in Euro ne?(to in Euro
E 4.40 casseri a perdere m? 0,40 1,00 2 0,80 21,000 16,80
E 4.04a calcestruzzo fondazione m?3 0,85 0,40 0,34 134,400 45,70
E 4.08a calcestruzzo muretto m? 0,25 1,15 0,29 143,170 41,52
E 04.34a sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di cls fondazione con pompa m? 0,34 15,620 5,31
E 04.34c al di sotto sovrapprezzo per esecuzione getto in opera cls strutt. in elevazione con pompa m? 0,29 21,380 6,20
E 4.39a recinzione casseri muretto m? 1,15 1,00 2 2,30 27,800 63,94
E 4.42 sovrapprezzo alle casserature per opere a faccia vista m? 0,75 1,00 2 1,50 14,180 21,27
E 4.36 armatura g 12| kg 22,625 0,882 19,96 1,900 37,92
E 4.36 armatura g 10| kg 12,00 0,613 7,36 1,900 13,98
E 4.36 armatura staffe ¢ 8 kg 0,830 0,392 0,33 1,900 0,63
253,27
E 4.40 casseri a perdere m?2 0,40 1,00 2 0,80 21,000 16,80
E 4.04a calcestruzzo fondazione m?3 0,85 0,40 0,34 134,400 45,70
E 4.08a calcestruzzo muretto m? 0,25 0,40 0,10 143,170 14,32
E 04.34a ’ . |sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di cls fondazione con pompa m? 0,34 15,620 5,31
al di sotto cancelli - - - -

E 04.34c sovrapprezzo per esecuzione getto in opera cls strutt. in elevazione con pompa m? 0,10 21,380 2,14
E 4.39a casseri muretto m? 0,40 1,00 2 0,80 27,800 22,24
E 4.36 armatura g 12| kg 15,875 0,882 14,00 1,900 26,60
E 4.36 armatura ¢ 10[ kg 10,00 0,613 6,13 1,900 11,65
144,76
E 4.08a calcestruzzo m? 0,25 1,125 1,75 0,49 143,170 70,15
E 04.34c sovrapprezzo per esecuzione getto in opera cls strutt. in elevazione con pompa m? 0,49 21,380 10,48
E 4.39a ringrosso cancelli casseri - m? 1,125 1,75 2 3,94 27,800 109,53
E 4.42 sovrapprezzo alle casserature per opere a faccia vista m? 3,94 14,180 55,87
E 4.36 armatura g 12| kg 26,40 0,882 23,28 1,900 44,23
E 4.36 armatura ¢ 10 kg 12,00 0,613 7,36 1,900 13,98
304,24
E 4.08a calcestruzzo m?3 0,25 0,250 2,40 0,15 143,170 21,48
E 04.34c sovrapprezzo per esecuzione getto in opera cls strutt. in elevazione con pompa m? 0,15 21,380 3,21
E 4.3%9a ringrosso casseri m? 0,750 2,40 1,80 27,800 50,04
pilastrini cancelli 0,250 1,65 0,41 27,800 11,40
E 4.42 pedonali sovrapprezzo alle casserature per opere a faccia vista m? 2,21 14,180 31,34
E 4.36 armatura g 12| kg 9,60 0,882 8,47 1,900 16,09
E 4.36 armatura g 10| kg 5,32 0,392 2,09 1,900 3,97
137,53
E 4.08a ringrossi per ringrosso calcestruzzo muretto m? 0,25 0,40 10,00 1,00 143,170 143,17
E 04.34c sostegno cancelli [S0Vrapprezzo per esecuzione getto in opera cls strutt. in elevazione con pompa m? 1,00 21,380 21,38
E 4.36 L di sott i armatura g 12| kg 106,25 0,882 93,71 1,900 178,05
E 4.36 | ¢l sotto cancelll armaturag 10| kg 20,00 0,613 12,26 1,900 23,29
S . i e __ = 365,89

costo per intera recinzione (770 ml - 3 cancelli da 5 m e 4 cancelli da 1,2 m) ml 750,20 750,20 253,27 190.003,15 30,00% 57.000,95

tratto sotto i cancelli ml 19,80 19,80 144,76 2.866,25 30,00% 859,88

ringrosso cancelli n° 6 6,00 304,24 1.825,44 30,00% 547,63

ringrosso pilastrini cancelli pedonali n° 8 8,00 137,53 1.100,24 30,00% 330,07

ringrosso per sostegno cancelli al di sotto cancelli carrabili n° 3 3,00 365,89 1.097,67 30,00% 329,30

TOTALE 196.892,75 59.067,83




INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

aree esterne capannone Taranto

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO Cordoli retti per delimitazione aree terreno Pag;i A.3.01 N. S;hEda -~ cofto
p pera
Num. Articolo . . Unita di R .| Prezzo unitario | Importo totale
progr. prezzario zona () Descrizione misura " quantita in Euro netto in Euro
Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati
in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa,
assorbimento d'acqua < 12% e antigelivita con marcatura CE conforme alle
norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con
malta cementizia a g.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura
dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Inf 01.45e - Retti di sezione di cm 15 x h. 25 lunghezza cm 100 ml 226,09 226,09 20,300 4.589,63 49,00% 2.248,92
111,55 111,55 20,300 2.264,47 49,00% 1.109,59
136,20 136,20 20,300 2.764,86 49,00% 1.354,78
12,33 12,33 20,300 250,30 49,00% 122,65
133,27 133,27 20,300 2.705,38 49,00% 1.325,64
115,26 115,26 20,300 2.339,78 49,00% 1.146,49
734,70
Inf 01.45b - Retti di sezione di cm 10 x h. 25 lunghezza cm 100 ml 192,54 192,54 17,200 3.311,69 53,00% 1.755,20
189,10 189,10 17,200 3.252,52 53,00% 1.723,84
186,66 186,66 17,200 3.210,55 53,00% 1.701,59
205,71 205,71 17,200 3.538,21 53,00% 1.875,25
194,22 194,22 17,200 3.340,58 53,00% 1.770,51
192,06 192,06 17,200 3.303,43 53,00% 1.750,82
192,06 192,06 17,200 3.303,43 53,00% 1.750,82
193,06 193,06 17,200 3.320,63 53,00% 1.759,93
103,38 103,38 17,200 1.778,14 53,00% 942,41
99,76 99,76 17,200 1.715,87 53,00% 909,41
123,33 123,33 17,200 2.121,28 53,00% 1.124,28
1.871,88
TOTALE 47.110,75 24.372,13




INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

aree esterne capannone Taranto

COMPUTO METRICO

. . . - Pag. 1 N. Scheda t
VOCE DI ELENCO pavimentazione in masselli di cls agi 1 A.3.02 3 - c°f °
L [Pl
Num. Articolo . . Unita di . »| Prezzo unitario | Importo totale
- zona (*) Descrizione ) sup quantita ] )
progr. prezzario misura in Euro netto in Euro
E12.09 b Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls da cm 6, m2 3.477,07 3.477,07 28,560 99.305,12 48,00% 47.666,46
autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di 626,51 626,51 28,560 17.893,13 48,00% 8.588,70
ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con 187,21 187,21 28,560 5.346,72 48,00% 2.566,43
sabbia fina, e quanto altro occorre per dare I'opera compiuta a regola d'arte. 388,05 388.05 28560 11.082.71 48 00% 5.319 70
4678,84
TOTALE 133.627,68 64.141,29




INPS - Sede Regionale Puglia - Ufficio Tecnico

aree esterne capannone Taranto

COMPUTO METRICO

. . L L Pag. 1 N. Scheda t
VOCE DI ELENCO pavimentazione in pietrini di cemento per marciapiedi agi 1 A.3.03 7 - cof °
L [PEE]
Num. Articolo . . Unita di . »| Prezzo unitario | Importo totale
- zona (*) Descrizione ) sup quantita ] )
progr. prezzario misura in Euro netto in Euro
Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi e cortili dello
E 12.10 spessore di 2,5 cm, di qualsiasi colore, compresa malta di sottofondo e di allettamento di
tipo cementizio a 4 quintali di cemento (spessore cm 4+6), dato in opera compreso tagli,
sfridi ed ogni altro onere e magistero m2 161,92 161,92 24,680 3.996,19 | 38,00% 1.518,55
198,90 198,90 24,680 4.908,85 38,00% 1.865,36
13,10 13,10 24,680 323,31 38,00% 122,86
373,92
TOTALE 9.228,35 3.506,77
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aree esterne capannone Taranto

COMPUTO METRICO

. S Pag. 1 N. Scheda t
VOCE DI ELENCO massetto per pavimento in pietrini di cemento agi 1 A.3.04 8 " cof °
{d [PEE]
Num. Articolo . . Unita di . »| Prezzo unitario | Importo totale
- zona (*) Descrizione ) sup | quantita ] )
progr. prezzario misura in Euro netto in Euro
Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di
q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m3 di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per
sottofondo di pavimentazioni. Spessore cm 7,5
E 08.07 a fino a 5 cm di spessore mq 373,92 373,92 13,200 4.935,74 24,00% 1.184,58
E 08.07 b per ogni cm in piu oltre 5 mag/cm 373,92 2,50 934,80 1,200 1.121,76 24,00% 269,22
TOTALE 6.057,50 1.453,80
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aree esterne capannone Taranto

COMPUTO METRICO

N Pag. 1 .
VOCE DI ELENCO recinzione B A401 N. Scheda costo
di 1 9 dopera dopera
Num. Articolo . Unita di .| Prezzo unitario | Importo totale
- zona (*) Descrizione h quantita ] )
progr. prezzario misura in Euro netto in Euro
sola fornitura
prezzo mercato recinzione (in totale 373 pannelli da 2 m) ml 746,00 746,00 245,000 182.770,00 0% -
prezzo mercato bulloni n° 1.119 1.119,00 1,020 1.141,38 0% -
posa in opera (montaggio 20 min. pannello da 2 m)
operaio qualificato (28,10x1,265) ore 125 125,00 35,547 4.443,38 | 100,00% 4.443,38
manovale (23,54x1,265) ore 125 125,00 29,778 3.722,25 | 100,00% 3.722,25
N O0l.11la nolo autocarro con gru per sollevamento ore 125 125,00 15,140 1.892,50 0% -
TOTALE 193.969,51 8.165,63
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aree esterne capannone Taranto

COMPUTO METRICO

. - Pag. 1 N. Sched t.
VOCE DI ELENCO cancelli carrabili agi | As02 1Coe a ” coste
{d [PEE]
Num. Articolo zona (¥) Descrizione Unita di uantita| Pre22o unitario | Importo totale
progr. prezzario misura q in Euro netto in Euro
sola fornitura 0% -
prezzo mercato cancelli scorrevoli n° 3 3,00 6.300,000 18.900,00 0% -
posa in opera (4 ore per cancello)
operaio qualificato (28,10x1,265) ore 12 12,00 35,547 426,56 100,00% 426,56
manovale (23,54x1,265) ore 12 12,00 29,778 357,34 | 100,00% 357,34
N 0l.11a nolo autocarro con gru per sollevamento ore 12 12,00 15,140 181,68 0% -
TOTALE 19.865,58 783,90
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aree esterne capannone Taranto

COMPUTO METRICO

. . Pag. 1 .
VOCE DI ELENCO cancelli pedonali agi 1 A.4.03 N S]_TEda - cofto
pera pera
Num. Articolo zona (¥) Descrizione Unita di uantita| Pre22o unitario | Importo totale
progr. prezzario misura q in Euro netto in Euro
sola fornitura -
prezzo mercato cancelli pedonali n° 4 4,00 1.550,00 6.200,00 0% -
posa in opera (1 ora per cancello)
operaio qualificato (28,10x1,265) ore 4 4,00 35,547 142,19 100,00% 142,19
manovale (23,54x1,265) ore 4 4,00 29,778 119,11 ] 100,00% 119,11
N 0l.11a nolo autocarro con gru per sollevamento ore 4 4,00 15,140 60,56 0% -
TOTALE 6.521,86 261,30
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COMPUTO METRICO

. . Pag. 1 N. Scheda costo
VOCE DI ELENCO fornitura e posain opera terreno vegetale nelle aree a verde 3i 1 A.5.01 12 - )
{d [Pl
Num. Articolo . . Unita di . »| Prezzo unitario | Importo totale
- zona (*) Descrizione ) sup quantita ] )
progr. prezzario misura in Euro netto in Euro
Inf 02.01 a Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente mc 1.850,00 1.850,00 28,850 53.372,50] 20,00% 10.674,50
dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni,
radici, sassi e residui inerti vari; incluso ogni onere relativo ai diritti di cava, carico
e trasporto a pié d’opera; in opera a qualsiasi altezza o profondita, compreso il
tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie
con presenza di scheletro fino al 5%
Inf 02.02 a Spandimento e modellazione di terreno agrario con mezzi meccanici secondo
I'andamento plano-altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed
eventuali opere provvisorie, compresa la rifinitura manuale nelle zone non
raggiungibili dalle macchine mc 1.850,00 9,950 18.407,50] 90,00% 16.566,75
TOTALE 71.780,00 27.241,25
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COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO cavidotti impianti Pao Il E 101 N. Scheda % costo
di 1 13 d dopera
Num. Articolo . Unita di R . -
X zona Descrizione . n | quantita| Prezzo unitario | Importo totale
progr. prezzario misura
DEI Fornitura e posa in opera di cavidotti flessibili in polietilene a doppia parete
025162i diametro esterno mm 200 ml 1,00 634,92 634,92 20,80 13.206,34 32,00% 4.226,03
ml 2,00 150,50 301,00 20,80 6.260,80 32,00% 2.003,46
ml 2,00 69,00 138,00 20,80 2.870,40 32,00% 918,53
ml 1,00 109,00 109,00 20,80 2.267,20 32,00% 725,50
ml 1,00 33,00 33,00 20,80 686,40 32,00% 219,65
ml 1,00 63,00 63,00 20,80 1.310,40 32,00% 419,33
1.278,92 -
025162f diametro esterno mm 110 ml 1,00 429,82 429,82 9,28 3.988,73 56,00% 2.233,69
ml 4,00 12,00 48,00 9,28 445,44 56,00% 249,45
ml 1,00 12,65 12,65 9,28 117,39 56,00% 65,74
ml 1,00 6,00 6,00 9,28 55,68 56,00% 31,18
ml 1,00 1,50 1,50 9,28 13,92 56,00% 7,80
ml 1,00 16,50 16,50 9,28 153,12 56,00% 85,75
514,47
TOTALE 31.375,82 11.186,11
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#RIF!
COMPUTO METRICO
VOCE DI ELENCO pozzetti impianti Pao Il E1.02 N. Scheda % costo
dil 14 d dopera
Num. Articolo . Unita di R . -
X zona Descrizione . n quantita| Prezzo unitario | Importo totale
progr. prezzario misura
fornitura e posa in opera pozzetti di estremita ed intermedi
F 02.13 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile,
vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio
delle tubazioni, il rinfianco in conglomerato cementizio a gl. 3 alla base e ai lati.
Restano esclusi gli oneri per lo scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori
per dare il lavoro compiuto
Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50+60
cavidotti elettrici| cad 26,00 26,00 73,970 1.923,22 45,00% 865,45
cavidotto TD| cad 6,00 6,00 73,970 443,82 45,00% 199,72
F 02.14 Fornitura e posa in opera di pozzetto su tratto stradale, prefabbricato in -
assimil calcestruzzo cementizio vibrato rinforzato, con relativa malta o calcestruzzo. -
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola -
F02.14b Pozzetto prefabbricato da cm 60 x 60 x 50+60 spessore 28 cm -
cavidotti elettrici| cad 7,00 7,00 105,000 735,00 45,00% 330,75
cavidotto TD| cad 2,00 2,00 105,000 210,00 45,00% 94,50
F 02.15d Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cad 33,00 33,00 15,800 521,40 45,00% 234,63
60x60x25+30 (non necessari per cavidotti TD) -
F 02.18b Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio -
vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, malta di -
allettamento, Restano esclusi gli oneri per lo scavo, le opere murarie per tagli o -
incastri ma sono compresi gli oneri per il carico ed il trasporto a rifiuto del -
materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto -
a perfetta regola d'arte. 60x60 cm -
cavidotti elettrici| cad 26,00 26,00 37,430 973,18 45,00% 437,93
cavidotto TD| cad 6,00 6,00 37,430 224,58 45,00% 101,06
F. 02.42d.3 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO -
1083 o0 UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua -
conformi a quanto indicato, per la classe di carico dichiarata, alla norma UNI-EN -
124, conformi al regolamento NF-110, rivestiti di vernice idrosolubile di colore -
nero non tossica e non inquinante. Telaio e coperchio devono riportare una -
marcatura per fusione leggibile e durevole indicante ...... R
Classe D 400 con resistenza a rottura maggiore di 400 kN -
cavidotti elettrici| cad 7,00 7,00 250,220 1.751,54 10,00% 175,15
cavidotto TD| cad 2,00 2,00 250,220 500,44 10,00% 50,04
TOTALE 7.283,18 2.489,23
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COMPUTO METRICO

COMPUTO METRICO

VOCE DI ELENCO

impianto irrigazione

Pag. 1

dil

1.1.01

N. Scheda

15

%

costo

Num.
progr.

Articolo
prezzario

zZona

Descrizione

Unita di
misura

quantita

Prezzo unitario

Importo totale

T09,19d

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita PE 100, colore
nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti,
irrigazione, impianti idrici), PN 16, prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle
prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanita, dotate di
Marchio di Qualita, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a
metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali
(da valutare con un minimo di fatturazione di 1 ml/cad) ed il materiale di
giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo,
riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro
esterno x spessore: 63 x 5,8 (mm).

ml

1,00

910,00

910,00

8,650

7.871,50

37,00%

2.912,46

ml

9,00

5,00

45,00

8,650

389,25

37,00%

144,02

ml

1,00

32,00

32,00

8,650

276,80

37,00%

987,00

102,42

pezzi speciali per derivazione

11,00

11,00

8,650

95,15

37,00%

T11.01h

Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale,
tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
idonea per fluidi da —20° C a +180°C.

11,00

11,00

105,780

1.163,58

20,00%

DN = 65 (2”1/2), PN = 25.

F02.13b

Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile,
vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio
delle tubazioni, il rinfianco in conglomerato cementizio a gl. 3 alla base e ai lati.
Restano esclusi gli oneri per lo scavo ma sono compresi gli oneri ed accessori
per dare il lavoro compiuto

Pozzetto prefabbricato da cm 50 x 50 x 40

cad

11,00

11,00

56,020

616,22

45,00%

F 02.18a

Fornitura e posa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio
vibrato non carrabile compreso telaio con battuta e coperchio, malta di
allettamento, Restano esclusi gli oneri per lo scavo, le opere murarie per tagli o
incastri ma sono compresi gli oneri per il carico ed il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.

cad

11,00

11,00

31,650

348,15

45,00%

TOTALE

10.760,65

3.860,80




sommatoria voci di spesa

costo

SCHEDA DESCRIZIONE categoria importo totale  |% manodopera
manodopera

1 Rimozione strato di asfalto 0G3 212.568,68 55.829,65
2 scavo a sezione ristretta per fondazione recinzione e impianti 0G1 30.181,60 16.760,12
3 scavo per incasso cordolo marciapiedi 0G1 479,83 212,85
4 muretto e fondazione recinzione 0G1 196.892,75 59.067,83
5 Cordoli retti per delimitazione aree terreno 0G1 47.110,75 24.372,13
6 pavimentazione in masselli di cls 0G1 133.627,68 64.141,29
7 pavimentazione in pietrini di cemento per marciapiedi 0G1 9.228,35 3.506,77
8 massetto per pavimento in pietrini di cemento 0G1 6.057,50 1.453,80
9 recinzione 0G1 193.969,51 8.165,63
10 cancelli carrabili 0G1 19.865,58 783,90
11 cancelli pedonali 0G1 6.521,86 261,30
12 fornitura e posa in opera terreno vegetale nelle aree a verde 0G1 71.780,00 27.241,25
13 cavidotti impianti 0G1 31.375,82 11.186,11
14 pozzetti impianti 0G1 7.283,18 2.489,23
15 impianto irrigazione 0G1 10.760,65 3.860,80

TOTALI 977.703,74 28,57%| 279.332,66
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