Data di pubblicazione: *09/05/2022*
Nome allegato: *20220509_0006108U_Comunicazione OOEE differimento termini_da pubblicare_signed.pdf*
CIG: *9183033E8C (unico);*
Nome procedura: *Risanamento conservativo inerente alla sistemazione delle aree esterne ed alla realizzazione della recinzione del capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata -località Paolo VI- destinato a sito secondario del PAN per deposito degli atti cartacei*

PIU (DPR n. 445/2000 e s m. e i.) 09 56 U 1
INPS.0980.09/05/2022.0006108

Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione regionale Puglia
Coordinamento Tecnico Edilizio

INPS.0980.09/05/2022.0006108

Agli Operatori economici invitati
Loro sedi

Oggetto:
Risanamento conservativo inerente alla sistemazione delle aree esterne ed alla realizzazione della recinzione del capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata -località Paolo VI- destinato a sito secondario del PAN per deposito degli atti cartacei
RDO 2997895
CIG 9183033E8C

DIFFERIMENTO TERMINI

In considerazione dell' accertato intervenuto malfunzionamento del Portale MEPA, i termini per la richiesta di sopralluogo e per la presentazione delle offerte sono modificati come di seguito indicato:

- il termine **perentorio** per le richieste di sopralluogo è prorogato alle ore **12:00** del **10 maggio 2022**;
- il termine **perentorio** per il deposito delle offerte sulla piattaforma MEPA è prorogato alle ore **10:00** del **12 maggio 2022**.

Si riporta in allegato il riepilogo di RDO con le nuove date come modificate in data odierna.

Dott.Ing. Nicola Borraccia
Responsabile unico del procedimento

nicola.borraccia@postacert.inps.gov.it

Firmato digitalmente da
NICOLA BORRACCIA
SerialNumber = TINIT-BRRNCL60A23A662B
C = IT

Via Putignani 108, 70122 Bari
direzione.regionale.puglia@postacert.inps.gov.it
www.inps.it