



Data di pubblicazione: 20/07/2022

Nome allegato: *Allegato A MO ASC 2022-2023 rev0.pdf*

CIG: 93284543C4;

Nome procedura: *Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria a canone e straordinaria extra canone degli impianti elevatori installati negli stabili strumentali INPS aree provinciali di Torino e Cuneo*

ALLEGATO A

Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria a canone e straordinaria extra canone degli impianti elevatori installati negli stabili strumentali INPS delle province di Torino e Cuneo ALLEGATO A Capitolato speciale d'appalto		immobile		Numero impianti elevatori	Manutenzione programmata Importo a corpo euro/anno	Manutenzione extra canone a Ordinativo D.E. contabilizzato a misura, somma annuale stimata euro/anno	Oneri di sicurezza gestione delle interferenze DUVRI euro/anno
<i>sede</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Sup. edificio mq</i>	<i>Numero piani fabbricato</i>	Numero impianti elevatori e montascale	<i>Sogg. a ribasso</i>	<i>Sogg. a ribasso</i>	<i>Non sogg. a ribasso</i>
Sedi ed Agenzie INPS delle province di Torino e Cuneo							
Torino Centro	via XX settembre 34	14.363,00	9	8+1 montascale	7.875,00	10.977,00	315,00
Cirié	via Robaronzino 4	927,00	3	1+1 montascale	1.155,00	2.000,00	46,00
Rivarolo	c.so Indipendenza 53	1.608,00	3	1	840,00	2.000,00	33,00
Torino nord	c.so G. Cesare 290	6.173,00	13	5	4.725,00	8.132,00	189,00
Ivrea	p.za Lamarmora 15	3.512,00	11	2	1.890,00	4.610,00	75,00
Cuneo	c.so S. di Santarosa 15	9.865,00	9	4+1 montascale	3.675,00	5.320,00	147,00
Mondovì	v.le V.Veneto 17	1.553,00	4	1	840,00	2.000,00	33,00
Saluzzo	via Vittime di Brescia 1-5	1.111,00	2	1 montascale	420,00	1.000,00	16,00
Alba	p.za Medford, 1	872,00	2	1	840,00	2.000,00	33,00
Chieri	p.za Cavour 4	1.222,00	4	1	840,00	2.000,00	33,00
Orbassano	via Rivalta 16	981,00	3	1	840,00	2.000,00	33,00
Torino Lingotto	via Nizza 362/6	5.636,00	9	2	1.680,00	3.740,00	67,00
Moncalieri	via Montenero 21-23	3.032,00	4	2	1.680,00	4.000,00	67,00
Collegno	c.so Francia 45	8.138,00	7	4	3.360,00	2.610,00	134,00
Bussoleno	via del Traforo 67	1.002,00	4	1+1 montacarte	1.155,00	2.000,00	46,00
Pinerolo	v.le Kennedy 5	3.910,00	8	3	2.520,00	4.740,00	100,00
				SOMMANO LOTTO_2_	34.335,00	59.129,00	1.367,00
Somma a disposizione del Direttore dell'esecuzione per interventi vari							20.887,00
totale valore dell'appalto							115.718,00