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Direzione regionale Lombardia

Coordinamento Attività tecnico edilizia

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oggetto:

Sostituzione quadri elettrici di piano e distribuzione secondaria 2-3-4-5-6. Impianto luci di emergenza. 

Direzione Provinciale di Monza Via Morandi ang. Via Correggio.

I Tecnici

Per. Ind. Sebastiano Palazzolo

Milano, li  22.10.2015

Committente: Direzione Regionale per la Lombardia -  Milano Coordinamento Attività tecnico edilizia   
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la pulizia degli ambienti ad ultimazione dei lavori e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte;

ai sensi dell'articolo n° 7 del Decreto 22 Gennaio 2008 n° 37, sarà fatto obbligo alle Ditte installatrici di impianti, la redazione della 

"Dichiarazione di conformità" a regola d'arte delle opere realizzate.

noli, assicurazioni personali e verso terzi e  l'impiego di qualunque mezzo meccanico;

Tutte le opere anche se non espressamente menzionate sono comprensive di fornitura e posa in opera dei materiali, del loro 

approvvigionamento in cantiere, della loro movimentazione e dei sollevamenti necessari, sono altresì comprensive degli oneri necessari 

al trasporto e calo del materiale di risulta ivi compresi i rifiuti speciali fino (manufatti in p.v.c., in legno, vetro, ferro, ecc.) a terra e del 

loro trasporto fino al luogo di pubblica discarica, compreso eventuali oneri per lo smaltimento od al loro accatastamento, nel luogo 

indicato dalla Direzione dei Lavori se da questa ritenuto opportuno.

Nell'esecuzione delle opere dovrà essere tenuta debita considerazione del luogo in cui si eseguono i lavori ed attuare ogni mezzo al fine 

di evitare disagi, rumori, immissioni di polveri o fumi agli altri occupanti dell'immobile; farà carico alla Ditta aggiudicatrice l'onere per 

occupazioni di suolo pubblico.

Per ciascuna voce sono altresì inclusi quanto segue:

le operazioni necessarie per lo spostamento, la protezione degli arredi fissi e mobili dagli urti e dalla polvere, il riposizionamento al 

termine dei lavori nella posizione originaria e comunque in qualsiasi altra posizione su indicazioni della D.L.;

tutti gli accessori in dotazione, tutti gli oneri e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte;

tutte le opere di assistenza muraria necessarie per l'esecuzione di tutte le lavorazioni di seguito descritte, consistenti in scavi, tracce, 

sfondi, murature, ripristini, riprese, rinterri, posa pannelli controsoffitto, sagomatura  controsoffitto e quant'altro occorrente come le 

opere di finitura di tutte le porzioni modificate e/o oggetto dell'intervento, ecc;

l'esecuzione di tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;

tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto a cui si rimanda per tutti i dettagli;

la manodopera necessaria per l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature in cantiere;

nei prezzi di tutte le lavorazioni sono compresi i ponteggi, i trabattelli e quant'altro necessario per il raggiungimento delle quote lavoro, 

al fine di eseguire gli stessi in sicurezza;

montaggio, smontaggio, noleggio di idonee opere provvisionali e di protezione previste per legge;

Le voci riportate nel presente elaborato contengono i dati principali che devono essere integrati con quanto prescritto negli elaborati 

grafici, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli altri documenti che compongono il progetto; tutte le voci del presente computo 

metrico, sono da ritenere comprensive degli oneri per spese generali ed utile di impresa nella misura prevista dalla normativa vigente.

AVVERTENZE GENERALI

Committente: Direzione Regionale per la Lombardia -  Milano Coordinamento Attività tecnico edilizia   
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Art. DESIGNAZIONE  DEI  LAVORI Unità Q.tà
 Prezzo             

Unitario  
 Importo 

 Oneri                         

Sicurezza 

 Costi di cui all’art. 

82 comma 3 bis                              

D.to 163/2006 

A OPERE EDILI ED AFFINI 

1

Allestimento e predisposizione di cantiere attrezzato, adeguato 

all'opera da realizzarsi, compreso opere provvisionali per la fornitura e 

posa in opera di recinzione mobile munita di appositi accessi formata 

da teli impermeabili a tutt’altezza per la protezione di polveri, di 

eventuali schegge di materiali in zona cantiere  interna (porte lato 

uffici e bagni), recionzione cantiere zona esterna per carico scarico con 

transennamento a 2 metri di altezza con manufatti chiusi a tutta 

altezza,  Piattaforma elevabile fino al piano 6° per caricoo e scarico, 

protezione antipolvere e da urti di porte, arredi, ascensori al piano, 

compreso eventuale onere per occupazione suolo e quant’altro 

indicato dalla D.L., inoltre compresi nel prezzo tutti gli oneri, 

adempimenti, lavorazioni, allestimenti e quant'altro occorra per 

adempiere a tutte le prescrizioni contenute nel piano per la sicurezza, 

il tutto nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia di 

sicurezza nei cantieri; sono compresi i ponteggi, trabattelli, scale 

necessari per la realizzazione di ogni lavorazione, pulizia finale ed ogni 

altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma 

necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte per i piani 2-3-4-5-6. 

Opere per dismissione cantiere. a corpo 1,00 4.000,00€               4.000,00€               200,00€                  1.426,00€               

2

Ai piani 4-5-6, zona corridoi, Rimozione totale di controsoffitti di 

qualsiasi natura, gesso, fibra e struttura metallica, di qualsiasi 

dimensione, tipo e materiale fino ad altezza di 5,00 m, compreso la 

rimozione  cassonetti e velette di compensazione ecc., i piani di lavoro 

o trabattelli, le opere provvisionali e di protezione, la cernita e 

l'accatastamento degli elementi riutilizzabili, la movimentazione delle 

macerie nell'ambito del cantiere, l'eventuale coinbentazione e gli 

elementi di sostegno, ed ogni altro onere e magistero non 

specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a 

regola d’arte, carico e trasporto a rifiuto materiale alle discariche. mq 330,00 25,00€                   8.250,00€               165,00€                  4.117,58€               

3

Eliminazione griglie e fornitura in opera di pannelli in carton gesso a 

misura completo di cornice di fissaggio e accessori, per la chiusura dei 

fori sulle pareti tra corridoio e stanze livello ENTRO controsoffitto 

LATO CORRIDOIO a seguito asportazione dei canali di cui la voce 

sopra. Misure variabili da rilevare in corso d'opera pannelli dimensioni 

circa 300x300mm in ogni piano 4-5-6. n 60,00 14,00€                   840,00€                  16,80€                   419,24€                  

4

Assistenze edili per esigenze impiantistiche  elettrici/dati,  compreso la 

formazione di tracce nella muratura, per alloggiamenti impianti nuovi 

ed esistenti, di quadri elettrici ai piani,  compresa la chiusura delle 

tracce,compreso la chiusura edile nel corridoio di scatole elettriche non 

più utilizzabili quali il sistema di chiamata fattorino di ogni stanza, tutti 

i ripristini di muratura con intonaco civile e velo, oppure intonaco a 

gesso, l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito 

provvisorio,rasporto a rifiuto di materiale proveniente da demolizioni e 

rimozioni, compreso carico anche a  mano, sul mezzo di trasporto, 

scarico a deposito a qualsiasi distanza secondo le modalità prescritte 

per la discarica, viaggio di andata e ritorno, onere per il conferimento 

e smaltimento a discarica autorizzata. Piani 4-5-6. a corpo 1,00 2.500,00€               2.500,00€               62,50€                   1.247,75€               

5

Formazione di intonaco rustico su superfici interne, verticali ed 

orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione,  con malta bastarda o 

a base di leganti aerei o idraulici, compreso il rinzaffo e i piani di 

lavoro interni:  pulizia finale ed ogni altro onere e magistero non 

specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a 

regola d’arte. Piani 2-3-4-5-6. mq 50,00 18,50€                   925,00€                  13,88€                   263,81€                  

6

Formazione di intonaco completo a civile per interni, su superfici 

verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito 

da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei 

o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con 

finitura sotto staggia, compresi: i ripristini di muratura ed intonaci  

zone interessate da formazione fori di passaggio canalizzazioni 

elettriche; i piani di lavoro interni, pulizia finale ed ogni altro onere e 

magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il 

lavoro finito a regola d’arte. Piani 2-3-4-5-6. mq 50,00 25,00€                   1.250,00€               18,75€                   356,50€                  

 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO                                                                                                   
 DESCRIZIONE DEI LAVORI OCCORRENTI 

Committente: Direzione Regionale per la Lombardia -  Milano Coordinamento Attività tecnico edilizia   



Pag. 4  di  7 

Art. DESIGNAZIONE  DEI  LAVORI Unità Q.tà
 Prezzo             

Unitario  
 Importo 

 Oneri                         

Sicurezza 

 Costi di cui all’art. 

82 comma 3 bis                              

D.to 163/2006 

7

Formazione di controsoffitto “monolitico” per corridoi,  realizzato con 

lastre di cartongesso,  fissate mediante  viti autoperforanti ad una 

struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello 

spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm,   compreso 

perimetrazione laterale orizzontale (veletta di compensazione) degli 

ambienti controsoffittati con velette in pannelli di cartongesso tipo 

liscio, costituite da una fascia orizzontale di dimensione variabile, a 

seconda delle zone, da un minimo di cm. 8 ad un massimo di cm. 120 

più risvolto verticale di dimensione non inferiore a cm. 10 e non 

superiore a cm. 50, l'orditura metallica sarà realizzata in lamiera 

d'acciaio zincato, verniciata e composta da profili perimetrali ad "L" e 

profili portanti e traversali a "T" con ala da mm. 24, il profilo portante 

sarà ancorato al solaio con idonei tasselli, viti pendini e ganci a molla 

regolabili, posti a distanza non superiore a cm. 120; compreso 

cassonetti perimetrali per posa tende a pannello. Per l’area servizi 

igienici: in corrispondenza dei cassonetti degli avvolgibili/finestre e 

comunque ove necessario dovrà essere realizzata opportuna 

sagomatura verticale o sagomatura a “Z” dell’altezza necessaria, in 

cartongesso dello spessore mm 13 minimo, al fine di consentire 

l’apertura dei cassonetti; compresi i ponteggi e la rasatura e quanto 

altro occorre per dare l'opera finita, (spessore lastra 13 mm) il 

trasporto in sito del materiale utile; l’allontanamento del materiale di 

risulta; le prove ed i collaudi se previsti; assistenze; la pulizia finale ed 

ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma 

necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Piani 4-5-6. mq 150,00 45,00€                   6.750,00€               101,25€                  1.925,10€               

8

Fornitura in opera di controsoffitto in fibra minerale  "Armstrong 

Microlook BE" costituito da pannelli 600 x 600 x 15 mm  in 

conglomerato di fibre minerali a media densità con composti organici a 

debole bio persistenza, l'orditura di sostegno a vista Armstrong 

Silhouette 15 x L2   sistema a scatto, estremità dei profili smussate a 

45° per assicurarne la connessione, con scuretto nero da 6 mm  

completa di distanziatori ed ogni accessorio, il pannello  avrà un 

dettaglio bordo ribassato, si presenterà superficialmente leggermente 

granulata con microfori verniciato con pittura a dispersione di colore 

bianco simile a RAL 9010; compreso la formazione di cassonetti, a 

corredo controsoffittatura, verticali eseguiti con cartongesso da mm 13 

ed ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma 

necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.  Piani 4-5-6. mq 150,00 50,00€                   7.500,00€               112,50€                  2.139,00€               

9

Preparazione del fondo di superfici  interne (orizzontali, cassonetti,  

velette controsoffitti pareti lato quadri elettrici) con una mano di 

fissativo, data a pennello, costituito da resine acriliche diluite con 

acqua al 50 %, ad alta penetrazione,  e tinteggiatura con idropittura in 

tinta unica chiara a base di resine acriliche su superfici interne 

orizzontali e verticali, compreso velette speciali del controsoffitto 

rasate a gesso, eseguite a due mani a pennello od a rullo, compreso la 

formazione di adeguati ponteggi in elementi portanti metallici, 

realizzati in opera e successivo smontaggio, piani di lavoro ed 

assistenze murarie, compreso pulizia finale ed ogni altro onere e 

magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il 

lavoro finito a regola d’arte. Piani 2-3-4-5-6. mq 150,00 6,00€                     900,00€                  13,50€                   256,68€                  

10

Fornitura in opera di copertura degli esistenti verticali montanti 

elettrici nel corridoio dei 5 piani (2-3-4-5-6) con  carter in materiale 

metallico (acciaio o alluminio) verniciabile fissato a parete tramite 

tasselli onere e magistero e ogni onere non specificatamente 

menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
ml 18,00 50,00€                   900,00€                  18,00€                   256,68€                  

33.815,00€           722,18€                12.408,34€           

B OPERE DI BONIFICA

11

Nel plenum del controsoffitto dei piani 4-5-6, dismissione e 

allontanamento alle pubbliche discariche di canali d'aria metallici delle 

dimensioni di circa 250x150-350x150-400x150-600x150mm  compreso 

coibente IN FIBRA DI VETRO  (no amianto) e staffe, come da disegno 

n° 20. Uso DPI quali mascherina facciale, occhiali, guanti, tuta 

monouso, insaccamento materiale contenente fibra; comprensivo di 

oneri per Piano di Lavoro Integrato e del  POS dedicato alla bonifica e 

lo smaltimento del materiale rimosso  (sono totalmente a  carico della 

ditta appaltatrice le spese per presentazione pratica A.S.L procedure  

da seguire per la corretta rimozione, la applicazione di vernici bloccanti 

sulle superfici trattate dopo bonifica (plafone e pareti corridoio entro 

controsoffitto circa 350mq.)  le verifiche e lo smaltimento alle 

discariche autorizzate. Quantificazione a metro cubo zona entro 

controsoffitto. mc 100,00 425,00€                  42.500,00€             4.250,00€               21.211,75€             

TOTALE  OPERE DI BONIFICA42.500,00€           4.250,00€             21.211,75€           

C OPERE  IMPIANTI  ELETTRICI  E DATI 

Committente: Direzione Regionale per la Lombardia -  Milano Coordinamento Attività tecnico edilizia   
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Art. DESIGNAZIONE  DEI  LAVORI Unità Q.tà
 Prezzo             

Unitario  
 Importo 

 Oneri                         

Sicurezza 

 Costi di cui all’art. 

82 comma 3 bis                              

D.to 163/2006 

12

Impianto elettrico di cantiere  derivato dalla alimentazione del  quadro 

di piano esistente,  tramite quadri tipo ASC,  per le alimentazioni delle 

apparecchiature dell’ impresa operante e dell’impianto di illuminazione 

provvisorio ove necessario. Gli impianti dovranno essere realizzate 

secondo le norme CEI 64-8 e 64-17, il grado minimo da rispettare è IP 

44. Dalle prese del quadro di cantiere si connettono le linee di 

alimentazione in posa fissa e mobile per  l’uso di apparecchiature da 

utilizzare nel cantiere, tale linee hanno le seguenti caratteristiche: Per 

posa fissa cavo multipolare in FG7OR sezione minima 2,5 mmq  

protetto contro le sollecitazioni meccaniche avente colorazione 

secondo le tabelle UNEL. Per posa mobile, (utensili, trapani, argani) 

cavo in gomma H07RN-F di sezione  minima 2,5 mmq  avente 

colorazione secondo le tabelle UNEL. Le zone oggetto di lavorazioni 

devono essere transennate e segnalate con sistemi mobili, ai piani 2-3-

4-5-6. a corpo 1,00 500,00€                  500,00€                  10,00€                   124,78€                  

13

Disconnessione, dismissione dopo smuratura degli esistenti quadri 

elettrici di piano Luce ed F.M. dal piano 2-3-4-5-6, e allontanati alle 

discariche autorizzate. Secondo le indicazioni della Direzione lavori è 

previsto il mantenimento in esercizio con recupero e riollegamento  di 

esistenti  circuiti elettrici nel nuovo quadro. Lavoro da realizzare 

SABATO-DOMENICA contestualmente alla installazione del nuovo 

Quadro elettrico di pertinenza.  a corpo 10,00 200,00€                  2.000,00€               60,00€                   499,10€                  

14

Dismissione dell’esistente impianto elettrico - telefonico - dati, 

apparecchiature, quadri, centrali, corpi illuminanti, prese, cassette a 

parete, comandi luce, fili e conduttori di qualsiasi tipo, canalizzazioni a 

parete e in controsoffitto, e quanto altro esistente nei locali oggetto 

dei lavori e non utile agli impianti dei locali non oggetto di intervento 

dovrà essere dismesso previo isolamento elettrico e allontanato alle 

discariche autorizzate. Secondo le indicazioni della Direzione lavori è 

previsto il mantenimento in esercizio con recupero e riordino di 

esistenti  circuiti, rifissaggio plafoniere emergenza nel nuovo 

controsoffitto, e a parete.  A miglior specifica, gli impianti elettrici, 

telefonici, dati, di segnale  esistenti e di qualsiasi natura  dovranno 

essere allontanati e secondi i casi mantenuti in esercizio se 

funzionalmente connessi altri circuiti della Sede, sono compresi le 

opere provvisionali tra le quali lo smontaggio e rimontaggio dei 

pannelli acustici/ottici, i pulsanti, le canalizzazioni degli impianti 

esistenti da mantenere funzionali,ai piani 4-5-6.  a corpo 1,00 1.500,00€               1.500,00€               45,00€                   374,33€                  

15

Nuovo quadro elettrico di piano  composto da due parti, una per lato  

F.M e l'altro per lato LUCE con vano morsetttiera e risalita cavi 

centrale alle due parti, da rialimentare dal quadro generale. Innstallare 

ai piani 2-3-4-5-6,  in carpenteria metallica a incasso o semincasso a 

parete,grado di protezione IP 4X  con antina chiudibile a chiave con 

cablati e connessi gli interruttori e apparecchiature in elenco (per la 

ripartizione degli interruttori vedasi schema elettrico progettuale). 

LATO F.M.: Distribuzione a mezzo barre in rame/alluminio 

sezione laterale per risalita cavi, morsettiera arrivo e 

partenza cavi, numerazione della morsettiera e dei cavi di 

uscita/entrata, cartellini su fronte quadro indicante l'utenza 

alimentata. Composto da  -n° 2  Sezionatori di potenza  

4x100 A 1 teleruttore 4x100 A con bobina di comando 230V, 

2 gruppi di 3 spie luminose presenza tensione a led e fusibili 

protezione, 2 interruttori mt 2x10 A per ciruito ausiliari,  1 

interruttore bipolare sezionatore da 10 A per comando bobina 

teleruttore,  n° 22 interruttori bipolari magnetotermici 

differenziali In 2x16 P.I 6 kA curva C Idn 0,03 A tipo A, n° 6 

interruttori bipolari,  magnetotermici differenziali In 2x10 P.I 

6 kA curva C Idn 0,03 A tipo AC;  1 orologio settimanale con 

bypass automatico/manuale, 1 teleruttore 4x40 A con bobina 

di comando 230V, distribuzione cablaggio  interna da barra, 

barra collettrice per collegamenti messa a terra  PE. Voce 

unica con quella sottostante.

16

LATO LUCE del quadro di cui sopra: Distribuzione a mezzo barre in 

rame/alluminio sezione laterale per risalita cavi, morsettiera arrivo e 

partenza cavi, numerazione della morsettiera e dei cavi di 

uscita/entrata, cartellini su fronte quadro indicante l'utenza alimentata. 

Composto da  -n° 2  Sezionatori di potenza  4x63 A 1 teleruttore 4x63 

A con bobina di comando 230V, 2 gruppi di 3 spie luminose presenza 

tensione a led e fusibili protezione, 1 interruttore mt 2x10 A per ciruito 

ausiliari,  1 interruttore bipolare sezionatore da 10 A per comando 

bobina teleruttore,  n° 23 interruttori bipolari magnetotermici 

differenziali In 2x10 P.I 6 kA curva C Idn 0,03 A tipo A,  3 relè passo 

passo 2x16 A, distribuzione cablaggio  interna da barra, barra 

collettrice per collegamenti messa a terra  PE. Voce  complessiva 

con quella di cui sopra con  LATO FM e LATO LUCE. n 5,00 8.000,00€               40.000,00€             800,00€                  8.556,00€               

17

Realizzazione nuovo sistema a passerella 200x80mm a rete  metallica 

elettrosaldata con trattamento anti ossidazione  posta entro 

controsoffitto staffata  con zanche ad L ogni m.1,0 circa, fissate a 

plafone/parete tramite tasselli a espansione.  Compreso tratto 

verticale di canala chiusa ad incasso per le attestazioni ai quadri 

300x80mm, e o tubi diam. 50.Piani 4-5-6. ml 170,00 18,00€                   3.060,00€               61,20€                   763,62€                  

18

Realizzazione nuovo sistema a passerella 100x80mm a rete  metallica 

elettrosaldata con trattamento anti ossidazione  posta entro 

controsoffitto staffata  con zanche ad L ogni m.1,0 circa, fissate a 

plafone/parete tramite tasselli a espansione. Compreso tratto verticale 

di canala chiusa,  a vista  per le attestazioni ai quadri. Piani 4-5-6. ml 170,00 14,00€                   2.380,00€               47,60€                   593,93€                  

Committente: Direzione Regionale per la Lombardia -  Milano Coordinamento Attività tecnico edilizia   
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 Prezzo             

Unitario  
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Sicurezza 
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D.to 163/2006 

19

Linea in cavo FG7OM1 3G2,5 di alimentazione dal quadro di piano al 

RACK di piano  con percorso entro passerella nel controsoffitto, 

derivazione a mezzo tubo/guaina diam.25 per derivazione a parete a 

vista  tramite clip  anello chiuso  per raggiungimento a cassetta di 

derivazione entro il rack, riconnessione delle linee di alimentazione dei 

gruppi presa esistentinel Rack. Piani 4-5-6. a corpo 3,00 70,00€                   210,00€                  2,10€                     52,41€                   

20

CP: Circuiti luce di bassa tensione in partenza dal quadro di piano per i 

circuiti  di alimentazione prese con pecorso entro passerella nel 

controsoffitto,  con conduttori in cavo FG7OM1 3G2,5 fino alle 

attestazioni delle cassette di derivazioni con i riferimenti riportati nelle 

piante ( CP...), quota parte cassette di derivazione e raccordi 

pressacavi come descritti nelle piante,  Quantificazione a punto 

cassetta/circuito.Piani 4-5-6. n 57,00 50,00€                   2.850,00€               28,50€                   711,22€                  

21

CL: Circuiti luce di bassa tensione in partenza dal quadro di piano per i 

circuiti  di alimentazione Luce con pecorso entro passerella nel 

controsoffitto,  con conduttori in cavo FG7OM1 3G1,5 fino alle 

attestazioni delle cassette di derivazioni con i riferimenti riportati nelle 

piante ( CL...), quota parte cassette di derivazione, comandi di 

accensione, raccordi pressacavi come descritti nelle piante,  

Quantificazione a punto lampada e comandi luce.Piani 4-5-6.
n 70,00 60,00€                   4.200,00€               42,00€                   1.048,11€               

22

Oneri per riconnessione in morsettiera ai nuovi quadri dei circuiti 

esistenti ad incasso ed attestati ai vecchi quadri, accessori di 

identificazione a mezzo cartellini delle utenze, eventuali prolunghe e 

morsetti. Quantificazione a vecchio quadro piani  4-5-6.
n 10,00 120,00€                  1.200,00€               34,20€                   598,92€                  

23

Plafoniere per luce base IP 2X nel corridoio da collocare a plafone 

mono accensione a luce diretta con diffusore  serigrafato 

antiabbagliamento (calcolo progettuale lux 300 medi eseguito con 

art.DISANO Office 1- 152372-09  32W a Led) completo di lampade, di 

ogni onere e magistero per dare l'opera finita, funzionante e a regola 

d'arte. Piani 4-5-6. n 113,00 100,00€                  11.300,00€             322,05€                  2.819,92€               

24

Plafoniere per luce  EMERGENZA (AUTONOMIA 1 ORA) BEGHELLI LED 

19332 versione SE- LUNGALUCE nel corridoio da collocare a plafone ,  

Da ricollegare al sistema di gestione e supervisione esistente 

BEGHELLI LOGICA VISUAL , con riprogrammazione del software e 

aggiornamento planimetrie, compreso  di ogni onere e magistero per 

dare l'opera finita, funzionante e a regola d'arte. Piani 4-5-6. n 12,00 320,00€                  3.840,00€               109,44€                  958,27€                  

26

Comandi accensione luci a parete da 16 A composte da custodie ad 

incasso portafrutto,frutto, placca. Quantificazione per comando 

accensione singolo interruttore/deviatore/pulsante.Piani 4-5-6-. n 18,00 20,00€                   360,00€                  5,40€                     89,84€                   

27

Nuova Presa nel corridoio per energia di servizio ad incasso parete 

2P+T 10/16 A, complete da custodie dedicate ad incasso portafrutto, 

placca, frutto, interruttore sezionatore 16 A derivazione da circuito 

esistente.Piani 4-5-6. n. 3,00 35,00€                   105,00€                  2,10€                     26,20€                   

28

Sostituzione presa esistente ad incasso con nuova in custodia ad 

incasso composta da: Presa per energia di servizio ad incasso parete 

2P+T 10/16 A, complete da custodie dedicate ad incasso portafrutto, 

placca, frutto, interruttore sezionatore 16 A. Piani 4-5-6. n. 15,00 45,00€                   675,00€                  13,50€                   168,45€                  

29

L’impianto di trasmissione dati di tipo punto–punto  (Ethernet-VoIP) 

ha origine dai patch-panel posti nel nuovo quadro di trasmissione dati 

(RACK) posto al piano. Nuova realizzazione di singoli conduttori si 

attesteranno alle singole prese (ogni presa dati un proprio cavo 

dati/telefono). La posa  è prevista nelle passerelle aeree, descritte in 

altro articolo, nella voce si quantifica la quota parte delle canalizzazioni 

derivate a tubo ad incasso diam. 25  a parete fino alla attestazione ai 

punti presa. Prese di segnale dati/telefono/fax  composte da custodie 

dedicate,  frutto RJ 45 cat. 5-e, portafrutto, placca , e cavo dati UTP 

cat 5-e in collegamento al rack di piano. Quantificazione a punto 

postazione presa nel corridoio. Piani 4-5-6. n. 6,00 42,50€                   255,00€                  4,73€                     63,64€                   

TOTALE OPERE IMP.  ELETTRICI e DATI74.435,00€       1.587,82€         17.448,71€           

I TECNICI

Per. Ind. Sebastiano Palazzolo  €      157.310,00 

22% 34.608,20€           

 €      191.918,20 

N.
Categ. S.O.A.  

pertinente

Importo                     

lavori

1 OG1 34.537,18€           

2 OG12 46.750,00€           

3 0S30 76.022,82€           

 €      157.310,00 

(Oneri fiscali )    IVA

TOTALE  GENERALE

TABELLE RIEPILOGATIVE PER CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

TOTALI  (escluso IVA)

DECLARATORIA

OPERE EDILI ED AFFINI

OPERE DI BONIFICA

OPERE  IMPIANTI ELETTRICI E DATI 

 TOTALE    Importo Lavori                                           

Committente: Direzione Regionale per la Lombardia -  Milano Coordinamento Attività tecnico edilizia   
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Art. DESIGNAZIONE  DEI  LAVORI Unità Q.tà
 Prezzo             

Unitario  
 Importo 

 Oneri                         

Sicurezza 

 Costi di cui all’art. 

82 comma 3 bis                              

D.to 163/2006 

N.
DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE                                                        

DI LAVORAZIONI OMOGEEE

Importo                            

lavori soggetti       

a ribasso                      

Oneri                             

Sicurezza

Costi di cui all’art.    

82 comma 3 bis                              

D.to 163/2006

Incidenza %                  

sul totale

1 OPERE EDILI ED AFFINI 21.406,66€            €                     722,18  €               12.408,34 21,95%

2 OPERE  DI BONIFICA 21.288,25€            €                  4.250,00  €               21.211,75 29,72%

3 OPERE  IMPIANTI ELETTRICI E DATI 56.986,29€            €                  1.587,82  €               17.448,71 48,33%

99.681,20€         €           6.560,00  €        51.068,80 100,00%

RUP: Ing. Demetrio Passaniti 99.681,20€        IMPORTO A BASE DI GARA  (escluso IVA)

Categoria S.O.A.  

pertinente

OG1

OG12

0S30

TOTALI  (escluso IVA)

Committente: Direzione Regionale per la Lombardia -  Milano Coordinamento Attività tecnico edilizia   


