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STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

Nr. Designazione lavori Quantita Importi
unitario totale
1 |APPRONTAMENTO DEL CANTIERE:
delimitazione e recinzione area di cantiere, impianto elettrico di cantiere completo, impianto idraulico di cantiere|
completo e rimozione a fine lavori, ivi compreso eventuale noleggio, su disposizione del DL o del CSE, di montacarichi
per tiro in alto e calo in basso dei materiali
per tutta la durata dei lavori| a corpo € 6.000,00
2 |SEGNALETICA DI CANTIERE:
Fornitura e posa di segnaletica di cantiere, idonea per le varie attrezzature, lavorazioni 0 zone, adatta per un cantiere di
elevato rischio e elevata presenza di persone, e di traffico viario cosi come dettato dal PSC e dalle leggi vigenti
per tutta la durata dei lavori| a corpo € 500,00f
3 |RIUNIONI PER LA SICUREZZA:
costi relativi alle riunioni per la sicurezza e coordinamento e per la sorveglianza specifica, richieste dal CSE, riunioni tra
datore di lavoro e rappresentanti della sicurezza dei lavoratori, come da PSC, costi per il coordinamento relativo all'uso|
comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
IPOTESL:
Riunione preliminare (1 x 2h x 70p.)]  n. 14,00
Riunioni periodiche (6 x thx 70p.)]  n. 42,00
Riunione di Cooperazione (1 x 2h x 20p.)|  n. 4,00
SOMMANO|  n. 60,00 € 22,00 € 1.320,00
nota: si utilizza il costo medio al netto degli utili di impresa
4 [PULIZIA DEL CANTIERE:
pulizia e riordino delle aree di lavoro e di transito nelle zone comuni e delle eventuali aree esterne utilizzate
IPOTESL:
1/2 h al giorno per 64 giorni]  n. 32,00 € 20,00 € 640,00]
5 |DISPOSITIVI FISSI DI ANCORAGGIO E SISTEMI ANTICADUTA:
fornitura ed installazione di idonei dispositivi fissi di ancoraggio a norma di legge per potersi agganciare con eventuali
imbraghi per interventi sulle finestre (linea vita) nonché fornitura di idonei dispositivi di imbraghi, cordini, dissipatori di
energia, moschettoni a norma di legge, progetto e calcoli ove necessari
per tutta la durata dei lavori| a corpo € 1.000,00
6  [CONTENIMENTO DELLE POLVERT:
fornitura, messa in servizio e conduzione di sistemi di contenimento delle polveri prodotte durante le varie fasi di lavoro,
consistenti in:
- utilizzo di reti o sistemi antipolvere;
- bagnamento frequente e continuo delle superfici soggette a deposito di polvere;
- lavaggio dei mezzi d'opera prima dell'uscita dal cantiere;
- pulizia dello sporco lasciato all'esterno del cantiere dai mezzi d'opera.
per tutta la durata dei lavori| a corpo € 500,00f

TOTALE GENERALE|

€ 9.960,00]




