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COSTI DELLA SICUREZZA 
Allegato 6 al Piano di Sicurezza e Coordinamento 

ex Art.100 e All.XVI D.Lgs. 81/2008 
 

 

 

 per i lavori di  
 

 

 

Manutenzione straordinaria dell’immobile sito in 

Modena, Via Costellazioni 190, per l’adeguamento funzionale  a 

Direzione Provinciale dell’I.N.P.D.A.P. di Modena 

 
(Immobile ex I.N.A.D.E.L. - UO 49Y 0003 - S2110303) 

 

 

 

 

 

 

Bologna,  giugno 2011 

 

Il Coordinatore per la Sicurezza 

in fase di Progettazione 

Ing. Aldo Borriello 



 unitario  totale 

1 APPRONTAMENTO DEL CANTIERE:

delimitazione e recinzione area di cantiere, impianto elettrico di cantiere completo, impianto idraulico di cantiere

completo e rimozione a fine lavori, ivi compreso eventuale noleggio, su disposizione del DL o del CSE, di montacarichi

per tiro in alto e calo in basso dei materiali

per tutta la durata dei lavori a corpo  €                         6.000,00 

2 SEGNALETICA DI CANTIERE:

Fornitura e posa di segnaletica di cantiere, idonea per le varie attrezzature, lavorazioni o zone, adatta per un cantiere di

elevato rischio e elevata presenza di persone, e di traffico viario così come dettato dal PSC e dalle leggi vigenti

per tutta la durata dei lavori a corpo  €                            500,00 

3 RIUNIONI PER LA SICUREZZA:

costi relativi alle riunioni per la sicurezza e coordinamento e per la sorveglianza specifica, richieste dal CSE, riunioni tra

datore di lavoro e rappresentanti della sicurezza dei lavoratori, come da PSC, costi per il coordinamento relativo all'uso

comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

IPOTESI:

Riunione preliminare (1 x 2h x 7op.) n. 14,00

Riunioni periodiche (6 x 1h x 7op.) n. 42,00

Riunione di Cooperazione (1 x 2h x 2op.) n. 4,00

SOMMANO n. 60,00  €           22,00  €                         1.320,00 

nota: si utilizza il costo medio al netto degli utili di impresa

4 PULIZIA DEL CANTIERE:

pulizia e riordino delle aree di lavoro e di transito nelle zone comuni e delle eventuali aree esterne utilizzate

IPOTESI:

1/2 h al giorno per 64 giorni n. 32,00  €           20,00  €                            640,00 

5 DISPOSITIVI FISSI DI ANCORAGGIO E SISTEMI ANTICADUTA:

fornitura ed installazione di idonei dispositivi fissi di ancoraggio a norma di legge per potersi agganciare con eventuali

imbraghi per interventi sulle finestre (linea vita) nonché fornitura di idonei dispositivi di imbraghi, cordini, dissipatori di

energia, moschettoni a norma di legge, progetto e calcoli ove necessari

per tutta la durata dei lavori a corpo  €                         1.000,00 

6 CONTENIMENTO DELLE POLVERI:

fornitura, messa in servizio e conduzione di sistemi di contenimento delle polveri prodotte durante le varie fasi di lavoro,

consistenti in:

- utilizzo di reti o sistemi antipolvere;

- bagnamento frequente e continuo delle superfici soggette a deposito di polvere;

- lavaggio dei mezzi d'opera prima dell'uscita dal cantiere;

- pulizia dello sporco lasciato all'esterno del cantiere dai mezzi d'opera.

per tutta la durata dei lavori a corpo  €                            500,00 

TOTALE GENERALE  €                        9.960,00 

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

Nr. Designazione lavori Quantità Importi

 


