



**Data di pubblicazione:** 16/11/2018

**Nome allegato:** G)\_ALL-QUADRO ECON\_OP EDILI MS COP\_DP AN\_6-2018).pdf

**CIG:** 7681523150 (1);

**Nome procedura:** *Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture in c.a., pavimentazione, impermeabilizzazione, coibentazione e messa in sicurezza delle protezioni perimetrali del solaio di copertura, in previsione della prossima installazione di pannelli fotovoltaici, presso la Sede Provinciale INPS di ANCONA, Via Ruggeri n.3.*

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Marche  
Coordinamento Tecnico Regionale**Comune di: Ancona****Provincia di: Ancona****Committente:** Direzione Regionale Inps delle Marche**C.U.P.:** F35I18000320005**C.I.G.:** .....+\*, % & % \$**Lavori:** Opere Edili di manutenzione straordinaria della coibentazione, impermeabilizzazione e pavimentazione della copertura piana dell'immobile da reddito INPS, sito in Ancona, via Ruggeri n. 3**ALLEGATO - G)*****QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO***

Ancona, 7 novembre 2018

**Il Progettista**Geom. Vincenzo Pizzo  
**Firmato in originale****Il Responsabile del Procedimento**Ing. Roberto Recanatini  
**Firmato in originale**

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>		
<b>Somma stanziata del progetto IVA inclusa</b>	<b>€</b>	<b>470.000,00</b>
<b>LAVORI SOGETTI A RIBASSO</b>		
Importo lavori a misura	€	335.545,75
Importo lavori a corpo	€	0,00
Oneri della sicurezza diretti	€	6.059,10
<b>Importo soggetto a ribasso</b>	<b>€</b>	<b>329.486,65</b>
<b>LAVORI NON SOGETTI A RIBASSO</b>		
Importo lavori Economie, Noli e Smaltimenti	€	31.501,48
Oneri della sicurezza diretti	€	6.059,10
Oneri della sicurezza aggiuntivi	€	18.192,59
<b>Importo non soggetto a ribasso</b>	<b>€</b>	<b>55.753,17</b>
<b>Importo a base di gara</b>	<b>€</b>	<b>385.239,82</b>
I.V.A.	€	84.752,76
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>84.752,76</b>
<b>Importo Totale del progetto</b>	<b>€</b>	<b>469.992,58</b>

<b>RIEPILOGO ONERI SICUREZZA</b>		
Totale oneri diretti	€	6.059,10
Totale oneri aggiuntivi	€	18.192,59
<b>Importo totale oneri sicurezza</b>	<b>€</b>	<b>24.251,69</b>

Ancona, 7 novembre 2018

**Il Progettista**

Geom. Vincenzo Pizzo

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Roberto Recanatini