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Istituto Nazionale Previdenza Sociale  

  
Direzione regionale Lombardia  
Coordinamento regionale tecnico edilizio 

  

 

Oggetto: Verniciatura opere in ferro. 

               Filiale Metropolitana - Milano 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

  

Oggetto della presente relazione è quello di illustrare e descrivere gli interventi 

proposti per la Sede - Filiale Metropolitana - Milano. 
 

Gli interventi proposti consistono nella verniciatura di tutte le strutture metalliche 

esistenti nella Sede, operazioni volte alla protezione degli stessi dagli agenti 

atmosferici e dall’inquinamento, soddisfacendo, nel contempo, requisiti di carattere 

generale, come: gradevolezza d’aspetto, sicurezza, non tossicità e facilità gestionale. 
 

Le strutture metalliche esterne, quali: corrimani, ringhiere parapetto, le passerelle di 

collegamento tra i vari corpi di fabbrica, travi di copertura, cancelli ingressi, infissi 

ecc. essendo esposti all'azione continua degli agenti atmosferici oltre che a 

sollecitazioni meccaniche puntuali, nel corso degli anni hanno avuto un 

deterioramento progressivo con un generale scolorimento della vernice e formazione 

di ruggine che qualora non eliminata in tempo, rischia addirittura di diventare 

passante, creando fori e infiltrazioni d’acqua il cui unico effetto (se tralasciamo quello 

estetico) è quello indebolire la struttura stessa rendendola fragile e di conseguenza 

pericolosa; difatti il metallo teme l'umidità dalla quale si difende creando uno strato 

di ruggine e aumentando di volume, questa variazione dimensionale causa, a catena, 

una serie di effetti negativi sugli elementi costruttivi circostanti. 
 

Nello specifico gli interventi proposti sono così riassumibili: 

Verniciatura di: corrimani, ringhiere/parapetti esterni, parapetti scale interne, 

cancelli ingressi, passerelle di collegamento vari corpi di fabbrica, infissi ecc. 

mediante: 
 

 raschiatura a ferro delle vecchie vernici; 

 scartavetratura totale per l’aggrappaggio; 

 sgrassatura; 

 mano di fondo antiruggine; 

 applicazione a pennello di numero due mani di vernice sintetica a finire con un 

 grado di lucentezza moderato.  
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Le opere saranno integralmente realizzate parte su adeguati ponteggi e parte con 

sistemi a trabattello. 

 

I materiali utilizzati saranno di tipo omologato e la loro messa in opera sarà 

certificata sulla base delle nome vigenti.  

     Si stima che i tempi necessari all’esecuzione dei lavori si assommano a giorni 60 

(n.2 mesi) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio lavori.  

  

 

 1. Quadro Economico  

Si riporta di seguito in dettaglio il quadro economico dell’intervento:  

 

 
QUADRO ECONOMICO  

  

CATEGORIA  DESCRIZIONE  IMPORTO    

OS7 Opere da Pittore         € 93.819,00   

  Oneri della Sicurezza - DUVRI        €   4.541,66    

  IMPORTO TOTALE LAVORI (O.S. Inclusi)      €  98.360,66  “A”  

  

IVA (22% di “A”)     €     21.639,34 “B”  

  IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO 

(A+B)  

   €   120.000,00    

  

ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE 

EX ART. 113 d.lgs.  n. 50/2016 (aliquota 2%) 

 

       € 1. 967,21 
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 2. Elenco Elaborati  

 Il presente progetto si compone dei seguenti elaborati:  

 

ELENCO ELABORATI   

  N. DESCRIZIONE    

1  Relazione illustrativa - Quadro Economico – Elenco elaborati    

2  Capitolato speciale d’appalto    

3 Informazioni occorrenti per lo schema di contratto  

4 Computo metrico estimativo – Stima incidenza manodopera e O.S.   

5 Cronoprogramma lavori    

6 Calcolo Uomini-Giorno    

7 DUVRI    

8 Calcolo Oneri Sicurezza D.U.V.R.I.  

 

 

Milano li, 25/05/2018 
   
 

 

 

Il Tecnico  

Geom. Gaetano Antonio Praticò  


